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1. IDENTIFIKACNI UDAJE

1.1 Identifika¢ni udaje stavby

Nazev: Optimalizace trati Beroun (vcetn¢) — Kraltv Dvur

Stuperi projektu: Dokumentace stavby (Dokumentace pro stavebni povoleni)
Datum zpracovdni: fijen 2014

Charakter: Optimalizace a rekonstrukce-liniova stavba

1.2 Identifika¢ni idaje zadavatele stavby

Objednatel dokumentace: Spréava Zelezni¢ni dopravni cesty, $.0.,

Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1, IC 70 99 42 34
Kontaktni adresa: Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, s.0.,

Stavebni sprava zapad, Sokolovska 278/1955, 190 00 Praha 9
Hlavni inZenyr stavby: Ing. Nataga Smejkalové

1.3 Identifika¢ni idaje zhotovitele stavby

Zpracovatel dokumentace: METROPROJEKT Praha a.s., I. P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2
Hlavni inZenyr projektu: Ing. Jaroslav Janecek

2. ZAKLADNI UDAJE O STAVBE

2.1 Udaje o umisténi stavby

Kraj: Stredocesky

Obce s rozSifenou piisobnosti: = Beroun

Obce: Tetin, Beroun, Kraltv Dvir

Katastralni uzemi: Tetin u Berouna, Beroun, Jarov u Berouna, Kraltiv Dviir

Kategorie drdahy: celostatni

Trat’ovy usek: zelezniéni stanice Beroun (véetné) — zastavka Kraltiv Dvir (véetng)

3. MAJETKOPRAVNI VZTAHY

Objekt PS 13-21-01 je ve vlastnictvi:
Spréava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace,
Dlazdéna 1003/7, Praha, Nové Mésto 110 00

Objekt PS 13-21-01 se nachazi na nasledujicich pozemcich:
Viz majetkopravni ¢ast geodetické dokumentace.

4. STRUKTURA PS A ZPRACOVATELE RESENI
- ¢ast A — definitivni ZZ Ing. Vrabel, Ing. Dytrych (SUDOP Praha)
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- ¢ast B — provizorni ZZ Ing. Vrabel, Ing. Dytrych (SUDOP Praha)
- ¢ast C — klimatizace Ing. Kulhava (METROPROJEKT Praha)

- ¢ast F — aprava ZZ sefad’ovaci nadrazi  Ing. Vrabel, Ing. Dytrych (SUDOP Praha)
- ¢ast F — tiprava TZZ Beroun — Zdice Ing. Vrabel, Ing. Dytrych (SUDOP Praha)

5. VYCHOZI PODKLADY A PRUZKUMY
Viz Technickd zprava PS 13-21-01, ¢ast A — definitivni SZZ.

6. TECHNICKE UDAJE
Viz Technickd zprava PS 13-21-01, ¢ast A — definitivni SZZ.

7. TECHNICKE RESENI

Celkové feSeni upravy autobloku vychazi z koncepce zabezpeeni kolejisté ZST
Beroun novym elektronickym stavédlem. Nova vjezdova navéstidla 1S, 2S budou umisténa
v km 41,753. Stavajici tratové zabezpecovaci zafizeni bude rozsifeno o jeden prostorovy
oddil v kazdém sméru. Nové névéstidla budou doplnéna do km 42,200 (pro lichy smér) a ke
stdvajicim izolovanym stykiim v km 42,825 (pro sudy smér). Dale budou doplnény kolejové
obvody az po troveii novych vijezdovych navéstidel ZST Beroun. Hranice soustiedéni AB
bude posunuta do Girovné stavajicich izolovanych styka v km 42,825.

Pifedmétem této Casti PS je:

- doplnéni vné&jsich ¢asti zabezpeCovaciho zatizeni

- pokladka potiebné kabelizace v rozsahu od km 41,753 do RD ,,2A*
- tprava vnitini vystroje KO v ZST Zdice

- uprava software AB v ZST Zdice

- tprava software SZZ v ZST Zdice

- Uprava software DOZ

Ztizeni uvazky stavajictho TZZ Beroun — Zdice do nového definitivniho stani¢niho
zabezpeCovaciho zafizeni a potfebna vnitini vystroj AB v ZST Beroun je pfedmétem Casti A.

7.1 Vnéjsiprvky TZZ

7.1.1 Naveéstidla

Vsechna dopliiovana navéstidla AB budou nova, svételna a jejich konstrukce musi
splilovat podminky TNZ 34 2610.

Poloha navéstidel 1-428 a 2-428 byla ptredbézné projednana predbéznym situovanim
nepienosnych navéstidel. Pfesné situovani vSech navéstidel bude provedeno po pokladce
kolejisté. Navestidla budou feSena tak, aby byly dodrzeny pozadované minimalni vzdalenosti
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od zivych ¢asti trakéniho dé€leni. V ptipad¢ potfeby budou opatfena bezpecnostni tabulkou
upozornujici na nebezpeci urazu elektrickym proudem.

Budou doplnéna tato navéstidla AB:
1-421 v km 42,200
2-421 v km 42,200
1-428 v km 42,827
2-428 v km 42,827

Na vsech novych navéstidlech bude umistén stit Op a budou mit provedenu vazbu na
piejezd ,,2A“ v km 42,808. Navestidla 1-428 a 2-428 budou dale doplnéna navésti ,,Stanovisté
oddilového navéstidla“.

Na navéstidlech 1-438, 2-438 budou demontovéany S§tity Op a ndvésti ,,Stanoviste
oddilového navéstidla®.

Montéz novych ndvéstidel bude provadéna priubézné, spole¢né se stavebnimi pracemi
v prilehlé ¢asti kolejiste.

7.1.2 Kolejové obvody

V rozsahu traté odpovidajici mife soustfedéni do ZST Beroun budou zfizeny nové
kolejové obvody 75 Hz, které musi spliiovat podminky norem CSN 34 2613 ed.3 a CSN 34
2614 ed.3. Dale musi nové kolejové obvody spliiovat podminky ,,Technickych specifikaci pro
interoperabilitu® (TSI), které vychézeji z evropské smérnice 2008/57/ES, ve znéni smérnice
Komise 2009/131/ES a 2011/18/EU. Navic musi nové kolejové obvody spliiovat podminky
narodniho doplitku TSI (respektive zdsad modernizace vydanych SZDC s.o.), které upfesiuji
potiebné technické parametry novych kolejovych obvodi na tratich interoperabilni sité, jedna
se zejména o maximalni hodnoty pro zpétné harmonické ruSivé proudy trakcnich vozidel,
EMC apod. Konkrétné musi byt Suntova citlivost kolejovych obvodi alespon 0,1 ohmu a
odolnost proti vlivim zpétnych trakénich proudii nejméné do 500 mA. Pro stanoveni
minimalni délky KO dle &l. 5.7 CSN 34 2614 ed.2 je uvazovana hodnota trk = 0,27 s (CSN 34
2614 ed.3 obsahuje v ptislusném vzorci tiskovou chybu).

Zitizeni vSech novych izolovanych styki bude feSeno samostatnymi stavebnimi
objekty pro Zelezni¢ni svrsek.

Vsechny propojky a lanova propojeni, v¢etné provizornich kolejovych propojek pro
preklenuti izolovanych stykt do doby montaZe stykovych transformatorti budou pfedmétem
tohoto PS. Propojky a lanova propojeni budou nova, ocelova, typy, poCty a priifezy propojek
a lanovych propojeni budou pouzity v souladu se ’Smérnicemi pro ndhradu médénych
propojek a lanovych propojeni za ocelova”. Pro zajisténi spolehlivé a bezpecné Cinnosti
kolejovych obvodl budou vSechny propojky a lanova propojeni zdvojeny.

Ptfenos navésti VZ se navrhne podle platnych schvalenych smérnic a norem a bude
pfimo do koleji. Pro konkrétni rychlosti je nutné s ohledem na kodovani VZ dodrZet
minimalni délky kolejovych obvodi, toto respektuje 1 navrh izolace kolejisté. Pro stanoveni
minimalni délky KO dle &l. 5.7 CSN 34 2614 ed.2 je uvazovana hodnota trk = 0,27 s (CSN 34
2614 ed.3 obsahuje v ptislusném vzorci tiskovou chybu).
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Montaz vnéjsi vystroje kolejovych obvodi bude provadéna prabézné, spolecné
s dokoncovanim stavebnich praci v ptilehlé ¢asti kolejiste.

Vnitini vystroj kolejovych obvoda 75 Hz tratového zabezpecovaciho zafizeni bude
umisténa v novém releovém domku u ptejezdu ,,1A“ v km 41,343. Pro napajeni kolejovych
obvodi a kodovani VZ bude slouzit ptislusna ¢ast univerzalniho napéjeciho zdroje, jehoz
soucasti je ménic¢ frekvenci 75 Hz a zalozni ménic. Tato vnitini vystroj je pfedmétem dodavky
¢asti A tohoto PS.

V misté rozhrani soustfedéni kolejovych obvodi (izolované styky v polohach:
vjezdova navéstidla 1S a 2S, oddilova navéstidla 1-428 a 2-48) dojde na izolovanych stycich
ke styku dvou napajecich soustav 75 Hz, které budou napajeny ze dvou rtznych SU a
nebudou mezi sebou synchronizovany. Ochrana na téchto izolovanych stycich proti
nezadoucimu ovlivnéni kolejovych obvodu pfi piipadném prorazeni téchto styka bude feSena
upravou frekvence napdjecich zdroji tak, aby mezi obéma zdroji byl umoznén vznik
povoleného bezpecného rozdilu v hodnoté frekvenci.

V misté styku AC a DC trakéni soustavy bude zfizeno opatfeni pro eliminaci hofeni
izolovanych stykl (viz samostatna kapitola).

V ramci této ¢asti PS budou zfizeny nové kolejové obvody 1T1 BE-ZD, 1T2a BE-ZD,
1T2b BE-ZD, 1T2c BE-ZD, 2T1 BE-ZD, 2T2a BE-ZD, 2T2b BE-ZD, 2T2c BE-ZD.

V ramci tohoto PS budou zruseny kolejové obvody 1T2 BE-ZD a 2T2 BE-ZD. Bude
provedena demontaz vnéjsi vystroje reléovych koncii. Vnéjsi vystroj napajecich koncti bude
vyuzita pro reléové konce novych stani¢nich kolejovych obvodti 1T2c BE-ZD a 2T2c BE-ZD.

Instalace kolejovych obvodi generuje potifebu diirazu na dislednou koordinaci
jednotlivych profesi na stavbé. Tuto koordinaci smérem ke kolejovym obvodiim zajisti
zhotovitel stavby tak, Ze vSechny souvisejici profese a jejich zmény béhem stavby pro
kaZdou zménu KSUaTP zpracuje podle pFisluiné smérnice SZDC v ramci realizaéni
dokumentace profese ukolejnéni vodivych konstrukei.

Na tvorbé KSUaTP pro jednotlivé stavy je bezpodmineéné nutnd soucinnost
vSech profesi, jejichZz konstrukce/zatizeni jsou jakkoliv spojovany se zpétnym
kolejnicovym vedenim.

7.2 Vnitini ¢asti TZZ

Vnitini ¢ast nové dopliiovanych vnéjsich prvka AB a jeho kolejovych obvodu bude
soustfedéna do ZST Beroun. Hranice soustfedéni bude presunuta do km 42,825.

V souvislosti s rozsifenim AB a tGpravou kolejovych obvodi bude piislusné upravena
vnitini ¢ast zafizeni AB, kolejovych obvodi, navazujicitho SZZ v ZST Zdice a DOZ v¢. Gprav
softwarti jednotlivych zatizeni.

V ramci ¢asti A tohoto PS bude ztizena v SU ZST Beroun uvazka autobloku na nové
SZZ véetné vnitini vystroje prvki AB soustiedénych do ZST Beroun a vnitini vystroje
doplnovanych kolejovych obvodii. Diagnostika autobloku bude zapracovdna do
diagnostického systému stani¢niho zafizeni a potfebné informace pro ovladani a indikace
autobloku budou zapracovany do zobrazeni na JOP.
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7.3 Zabezpeceni prejezdu ,,2A%“ v km 42,808 (P279)

V ramci této casti PS dojde k Gpravé ovladani piejezdu. Tato Gprava vyvola Gpravu
software prejezdu.

7.4 Zabezpeceni prejezdu ,,3A%“ v km 44,104 (P280)

V ramci této casti PS dojde k Gpravé ovladani piejezdu. Tato tiprava vyvola upravu
software prejezdu.

7.5 Kabelizace

Pokladka novych zabezpeCovacich kabelll je navrzena do spolecnych tras se
sdélovacimi kabely. VSechny nové kabely budou plnéné.

1.5.1 Venkovni kabelizace

Pro dopliované ¢asti tratového zabezpecovaciho zafizeni se polozi nova kabelizace.
Vsechny nové pokladané kabely budou vétsinou plnéné typu TCEKPFLEY/ TCEKPFLEZE.

Kabely budou uloZeny do vykopu o hloubce 80 cm pod folii. U vSech kabelovych tras
musi byt v souladu s normou zajisténa predepsana minimalni vyska kryti, to znamena, ze pii
vykopu 80 cm bude kryti kabelové trasy minimalné 50 cm. P#i soub&hu kabelt s kolejemi
musi byt dodrzena minimalni vzdalenost krajniho kabelu 2,35 m + rozsifeni prevySenim nebo
obloukem od pfilehlé koleje.

Podchody kabelovych tras pod kolejemi budou provedeny tak, Ze hloubka dna
podchodu bude minimalné 150 cm pod trovni TK, aby cely podchod byl umistén pod sanacni
vrstvou. Podchody se zfidi z trubek PVC tézké fady (ptipadné z plastovych korugovanych
trubek) o vnitinim priméru 15 cm. Teoretickd minimalni vyska kryti kabelového podchodu
pod kolejemi je 90 cm, konkrétni vyska kryti je ddna urovni sana¢ni vrstvy a vychazi
z tabulky pfi¢nych prechodl pod kolejemi. VSechny kabelové podchody pod kolejemi se musi
ziidit nejpozdéji v dobé provadéni sanacnich praci v kolejisti, pozd€jsi ztizeni jiz nebude
mozné.

Po montédzi kabeld budou povrchy (terén, drazni stezky, koleje, ...), které nejsou
pfedmétem stavebnich praci, uvedeny do plvodniho stavu vcetné piipadného strojniho
podbiti koleje (v ramci SO koleji), Slo-li o kopany podchod pod koleji.

Pro potiebné propojeni a rozvétveni kabell se ztidi v kolejisti kabelové skiin€. Typ a
velikost kabelovych skiini ur¢i dodavatel v realizacni dokumentaci. Vétsina kabelovych tras
sdélovacich kabelii bude feSena v tésném soubchu s trasami kabelli zabezpecovacich. Pri
vykopovych pracich je potfeba postupovat opatrné, protoze nové trasy jsou vedeny
v nékterych mistech v soub&hu se stavajicimi kabelovymi trasami. Vstup vnéjsich do RD se
po protazeni vSech kabell fadné€ utésni a to jak proti vnikani drobnych hlodavci, tak i hlavné
proti vnikani vlhkosti.

Rozhrani mezi ¢asti A a E tohoto PS je v tirovni vjezdovych navéstidel 1S a 2S v km
41,753.
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Kabely 4621 a 4623 mezi RD-2A a vné&jsi vystroji reléovych konct rusenych
kolejovych obvodi 1T2 BE-ZD a 2T2 BE-ZD budou demontovany. Kabely 3621 a 3623 mezi
RD-2A a vnéjsi vystroji napdjecich koncti ruSenych kolejovych obvodi 1T2 BE-ZD a 2T2
BE-ZD budou vyuzity pro piipojeni vnéjsi vystroje reléovych koncl novych stani¢nich
kolejovych obvodii 1T2¢ BE-ZD a 2T2¢ BE-ZD — viz vykres 0801 Schéma kabelt.

Kabely 3507, 4529 (&ast a i b), 4531 (Gast a i b), polozené mezi SU ZST Zdice a RD-
2A ztistanou neobsazeny.

Zhotovitel zodpovida za provedeni docasnych a definitivnich kabelovych tras -
pri respektovani platnych norem a predpisu — tak, Ze vSechny trasy musi byt provedeny
jako zemni s minimalnim krytim dle TNZ 34 2609 (¢1.87), CSN 73 6005 (p¥iloha B) a
piredpisu SZDC S4 (¢ast druha, kapitola V + piiloha P26). V Z4dném p¥ipadé nesmi byt
trasy provedeny jako povrchové nebo podpovrchové.

Kabelové trasy provizorniho zabezpecovaciho zarizeni lze ulozit do ryhy hloubky
35cm. Po dobu stavby musi zhotovitel zajistit ochranu kabelovych tras (odkrytych
stavbou i tras provizornich) takovym zpiisobem, aby nemohlo dojit k jejich odcizeni, a v
pripadé, Ze k tomu dojde, tak musi zhotovitel sjednat napravu.

Podminky provadéni vykopii

Pted zahdjenim vykopovych praci dojde ke splnéni podminek vlastnikli a spravct
dotéenych inZenyrskych siti uvedenych v ¢asti vénované vyjadfenim vlastnikii a spravch
inzenyrskych siti. Podminky jsou zejména v trovni ohlaseni vykopovych praci, vytyceni siti a
zajisténi dohledu sprévce siti.

Vzdalenost hrany vykopu od paty kmeni stavajicich dfevin bude minimalné 1,5m. Pti
provadéni vykopt bude zajisténa ochrana stavajicich dievin, a to v rozsahu uvedeném v CSN
83 9061 ,,Technologie vegeta¢nich uprav v krajin¢ — Ochrana stromt, porostl a vegetacnich
ploch pfi stavebnich pracich® (dale jen ,,norma*). Podle této normy se v kofenovém prostoru
stromi (resp. v kofenové zon¢) nesmi hloubit ryhy, koryta a stavebni jamy, kotfenovy prostor
nesmi byt zatézovan pojezdem, parkovanim stavebnich mechanismli a vozidel, skladovanim
materidlu nebo jinym vybavenim a provozem stavenisté. Za kofenovou zonu se poklada
plocha pidy pod korunou stromt zvétsena o 1,5m. Pokud se nelze v jednotlivych ptipadech
hloubenym vykoplim v kofenovém prostoru vyhnout, musi byt provadény ru¢né. Nesmi se
pterusit kofeny o primeéru nad 2 cm. Kofeny o priméru mensim nez 2 cm je mozno prerusit
pouze ostrym fezem a mista fezu zahladit. Veskeré poskozené koteny je nutno neprodlené
oSetfit. Vykop v kofenovém prostoru nelze provadét za mrazu.

Investor (stavebnik) je povinen umoZnit dohled a provedeni zachranného
archeologického vyzkumu odbornému pracovnikovi opravnéné organizace. V piipadé
archeologického nélezu je nezbytné dodrzet ust. § 23 pamatkového zdkona, a to zejména
oznamovaci povinnost (ve lhité nejpozdé€ji do druhého dne) a zajisténi archeologického
nalezu a naleziste proti pozménéni situace, poSkozeni nebo odcizeni.

7.6 Napajeni

Vnitini Cast zafizeni autobloku umisténa v RD ,,1A* bude napdjena z napajeciho
systému ES instalovaného v ramci ¢asti A tohoto PS.
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7.7 Postup vystavby a demontaze

Upravy autobloku budou probihat podle stavebnich postupti piestavby stanice a v
tésné navaznosti na provizorni stani¢ni zabezpeCovaci zafizeni, které je feSeno v Casti B
tohoto PS. Zde budou popsany v jednotlivych stavebnich postupech i tyto potfebné upravy.

7.8 Eliminace horeni IS na styku AC a DC trakc¢ni soustavy

V ZST Beroun je ve stavajicim stavu styk AC a DC trakéni soustavy s neutralnim
polem pro odd¢leni rozdilnych napdjecich systémii. V novém stavu bude neutralni pole a styk
AC a DC trak¢ni soustavy vysunut piiblizné do km 42,500.

Pro eliminaci hotfeni izolovanych stykli v prostoru styku trakénich soustav bude
vyuzito feSeni navrzené studii ,,Hofeni IS* s proudovym stykacem, ktery v okamziku obsazeni
odd¢lujiciho kolejového obvodu pod neutralnim polem zajisti docasny odvod zpétnych
proud z tohoto kolejového obvodu.

Vlastni feSeni silnoproudé technologie je obsahem pfislusného objektu elektro.
V ramci PS zabezpecCovaciho zafizeni bude do zafizeni silnoproudé technologie dodana
informace o obsazeni kolejovych obvodi pod neutrdlnim polem, na zéklad¢ které bude
dochazet k docasnému zajisténi odvodu zpétnych proudi.

7.9 Zkousky, revize, ovérovaci provoz

Pted pfedanim zafizeni zhotovitel stavby zajisti provedeni pfedepsanych zkousek a
revizi. Pfed uvedenim zafizeni do provozu je nezbytné ovéfit, ze jsou vSechny vysledky
zkousek uspésné.

Navrhne-li dodavatel v soutézi zafizeni, které neni na siti SZDC zavedeno, pak toto
zafizeni musi mit vyfeSeny nutné atesty fizeni jakosti, v€etné procesu certifikace a schvaleni

pro nasazeni do provozu na SZDC. Ovéfovaci provoz bude realizovan podle smérnice SZDC
¢. 34.

7.10 Pozadavky na provoz a udrzbu
Pfed predanim zafizeni provozovateli zhotovitel provozniho souboru zajisti
dokumentaci skute¢ného provedeni PS pro udrzbu 1 navody k obsluze zatizeni.

S uvedenim nového tratového a stanicniho zabezpecovaciho zatizeni do provozu je
tteba zajistit zhotovitelem zabezpe€ovaciho zafizeni zaskoleni pro provoz a obsluhu, udrzbu,
zajiSténi zakladnich nadhradnich dilt vEetné potiebné méfici techniky a servisni zajisténi.

U stani¢niho zabezpe€ovaciho zafizeni budou v rdmci tohoto PS dodéany servisni a
meftici prostredky pro elektronickd zabezpecovaci zatizeni.

_Provozovatel zafizeni zajisti pravidelnou udrzbu a revize podle CSN 33 1500 ed.2,
podle CSN 33 2000-6 ed.2 a podle vlastnich provoznich ptedpisi.

8. OCHRANA ZZ PRED NEBEZPECNYMI A RUSIVYMI VLIVY
Viz Technicka zprava PS 13-21-01, ¢ast A — definitivni SZZ.
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9. POZADAVKY NA POSTUP VYSTAVBY

Pozadavky na postupy vystavby jsou pfedmétem ¢asti B tohoto provozniho souboru.

10. POZARNI OCHRANA

Viz Technicka zprava PS 13-21-01, ¢ast A — definitivni SZZ.

11. ODPADY

Viz Technicka zprava PS 13-21-01, ¢ast A — definitivni SZZ.

12. POZADAVKY NA BOZP

Viz Technicka zprava PS 13-21-01, ¢ast A — definitivni SZZ.

13. DOKLADY

Viz dokladova ¢ast projektu.

14. SOUVISEJICI PS A SO

Viz seznam PS a SO v souhrnné ¢asti projektu.

V Hradci Kralové dne 20.7.2015

Piilohy:

Ing. Petr Vrabel, Ing. Jaroslav Dytrych
SUDOP PRAHA a.s., Projektové stfedisko Hradec Kralové

- viz ptilohovéa ¢ast Technické zpravy PS 13-21-01, ¢ast A.
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