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FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0

SOUPIS PRACÍ/ ROZPOČET Cena za objekt [K č]
Název stavby : Optimalizace trati Beroun (v četně) - Králův Dvůr Číslo stavby

Název PS,SO : Beroun, pracovišt ě pohotovostního výprav čího

Zatřídění 
objektu
(JKSO, 
JKPOV):

828 8 Číslo PS,SO PS 13-21-02

Datum zpracování : 24.1.2016 Datum aktualizace : 24.1.2016

Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky

pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Díl: ZZ 1 Vnit řní zařízení

1 75B111 Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - dodávka m 50,000 0,000 0,00 0,00

2 75B117 Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - montáž m 50,000 0,000 0,00 0,00

3 75B217 Jednotné ovládací pracoviště (JOP) nezálohované - montáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

4 75B218 Jednotné ovládací pracoviště (JOP) nezálohované - demontáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

5 75B237 Graficko-technologická nadstavba (GTN) - montáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

6 75B238 Graficko-technologická nadstavba (GTN) - demontáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

7 R-75B241 Dostavba pracoviště pro JOP - dodávka kus 1,000 0,000 0,00 0,00

8 R-75B247 Dostavba pracoviště pro JOP - montáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

9 75B971 SW pracoviště dispečera DOZ - dodávka kus 1,000 0,000 0,00 0,00

10 75B977 SW pracoviště dispečera DOZ - montáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

11 75B981 SW pro graficko-technologickou nadstavbu (GTN) - dodávka kus 1,000 0,000 0,00 0,00

12 75B987 SW pro graficko-technologickou nadstavbu (GTN) - montáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za ZZ 1 Vnit řní zařízení 0,000 0,00 0,00

Díl: ZZ 2 Dozor, revize, údržba

33 75E127 Celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy hod 24,000 0,000 0,00 0,00

34 75E167 Oživení, odzkoušení a zprovoznění úsekového ovládání za jeden úsek kus 958,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za ZZ 2 Dozor, revize, údržba 0,000 0,00 0,00

Díl: 015 Poplatky za likvidaci odpad ů

36 015240 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99  ODPAD 
PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADU

T 0,100 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 015 Poplatky za likvidaci odpad ů 0,000 0,00 0,00
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SOUPIS PRACÍ



SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Beroun (v četně) - Králův Dvůr
Číslo stavby: 3503-2

Název PS,SO : Beroun, pracovišt ě pohotovostního výprav čího Číslo PS,SO: PS 13-21-02

Tisk: 24.1.2016 JKSO: 828 8

Poř.
číslo Číslo Název položky měrná 

pol. položky Výkaz výměr jednotka množství
1 2 3 4

Díl: ZZ 1 Vnit řní zařízení
1 75B111 Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - dodávka m 50,000

1: 50, výpravní budova

2: viz 0001

2 75B117 Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - montáž m 50,000
1: 50, výpravní budova

2: viz 0001

3 75B217 Jednotné ovládací pracoviště (JOP) nezálohované - montáž kus 1,000
1: 1; výpravní budova

2: přesun jednoho pracoviště DOZ tratě Smíchov - Rudná - Beroun

3: viz 0001

4 75B218 Jednotné ovládací pracoviště (JOP) nezálohované - demontáž kus 1,000
1: 1; výpravní budova

2: přesun jednoho pracoviště DOZ tratě Smíchov - Rudná - Beroun

3: viz 0001

5 75B237 Graficko-technologická nadstavba (GTN) - montáž kus 1,000
1: 1; výpravní budova

2: přesun jednoho pracoviště DOZ tratě Smíchov - Rudná - Beroun

3: viz 0001

6 75B238 Graficko-technologická nadstavba (GTN) - demontáž kus 1,000
1: 1; výpravní budova

2: přesun jednoho pracoviště DOZ tratě Smíchov - Rudná - Beroun

3: viz 0001

7 R-75B241 Dostavba pracoviště pro JOP - dodávka kus 1,000
1: 1; výpravní budova

2: doplnění ovládacího pracoviště nábytkem

3: viz 0001, 0501

8 R-75B247 Dostavba pracoviště pro JOP - montáž kus 1,000
1: 1; výpravní budova

2: doplnění ovládacího pracoviště nábytkem

3: viz 0001, 0501

9 75B971 SW pracoviště dispečera DOZ - dodávka kus 1,000
1: 1; výpravní budova

1: viz 0001

10 75B977 SW pracoviště dispečera DOZ - montáž kus 1,000
1: 1; výpravní budova

1: viz 0001

11 75B981 SW pro graficko-technologickou nadstavbu (GTN) - dodávka kus 1,000
1: 1; výpravní budova

1: viz 0001

12 75B987 SW pro graficko-technologickou nadstavbu (GTN) - montáž kus 1,000
1: 1; výpravní budova

1: viz 0001

Díl: ZZ 2 Dozor, revize, údržba
33 75E127 Celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy hod 24,000

1: 24; CDP Praha, Beroun

2: viz 0001

34 75E167 Oživení, odzkoušení a zprovoznění úsekového ovládání za jeden úsek kus 958,000
1: 17+27+40+33+20+18+754; Prokopské údolí+Řeporyje+Rudná+Nučice+Loděnice+Vráž+Závodí+Beroun

1: viz 0001, 0601, 0602

Díl: 015 Poplatky za likvidaci odpad ů

36 015240
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99  ODPAD PODOBNÝ 
KOMUNÁLNÍMU ODPADU

T 0,100

1: 0,1; viz 0001
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TECHNICKÉ SPECIFIKACE POLOŽEK



TECHNICKÉ SPECIFIKACE POLOŽEK

Název stavby : Optimalizace trati Beroun (v četně) - Králův Dvůr
Číslo stavby: 3503-2

Název PS,SO : Beroun, pracovišt ě pohotovostního výprav čího Číslo PS,SO: PS 13-21-02

Tisk: 24.1.2016 JKSO: 828 8

Poř.
číslo Číslo Název položky měrná 

pol. položky Výkaz výměr jednotka množství
1 2 3 4

Díl: ZZ 1 Vnit řní zařízení
1 75B111 Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - dodávka m 50,000

1. Položka obsahuje:

 – dodávka kabelů vč. eventuálních konektorů a potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení

 – všechny náklady na kabely včetně pomocného materiálu

 – dopravu do místa určení

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se v metrech délkových kabelových žlabů nebo jiné kabelové konstrukce.

2 75B117 Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - montáž m 50,000
1. Položka obsahuje:

 – položení kabelu do rozvodného žlabu, vyformování, vyvázání vč. zapojení na stojany nebo skříně

 – montáž vnitřních kabelových rozvodů obsahuje všechny pomocné a doplňující práce a součásti, případné použití 

mechanizmů, náklady na mzdy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se v metrech délkových kabelových žlabů nebo jiné kabelové konstrukce.

3 75B217 Jednotné ovládací pracoviště (JOP) nezálohované - montáž kus 1,000
1. Položka obsahuje:

 – montáž stolů pro umístění počítačového vybavení kanceláře

 – montáž výpočetní techniky, včetně propojovacích vedení a monitorů

 – všechny náklady na dodávku a montáž vybavení pro jednotné obslužné pracoviště (JOP) se všemi pomocnými a 

doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na 

mzdy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

4 75B218 Jednotné ovládací pracoviště (JOP) nezálohované - demontáž kus 1,000

1. Položka obsahuje:

 – demontáž stolů pro umístění počítačového vybavení kanceláře

 – demontáž výpočetní techniky, včetně propojovacích vedení a monitorů

 – všechny náklady na demontáž vybavení pro jednotné obslužné pracoviště (JOP) se všemi pomocnými a doplňujícími 

pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy

 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek

 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci

2. Položka neobsahuje:

 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

5 75B237 Graficko-technologická nadstavba (GTN) - montáž kus 1,000
1. Položka obsahuje:

 – montáž stolů pro umístění počítačového vybavení kanceláře

 – montáž výpočetní techniky, včetně propojovacích vedení

 – náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití 

mechanizmů, náklady na mzdy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

6 75B238 Graficko-technologická nadstavba (GTN) - demontáž kus 1,000
1. Položka obsahuje:

 – demontáž stolů pro umístění počítačového vybavení kanceláře

 – demontáž výpočetní techniky, včetně propojovacích vedení

 – náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, 

včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy

 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek

 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci

2. Položka neobsahuje:

 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

7 R-75B241 Dostavba pracoviště pro JOP - dodávka kus 1,000

1. Položka obsahuje:

 – výroba a dodávka stolů, židle a boxu pro umístění počítačového vybavení pracoviště a jejich doprava na místo určení

 – náklady na výrobu stolů, na dopravu do místa určení, případně na použití mechanizmů

2. Položka neobsahuje:

 – programové vybavení

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

tisková sestava sp  1 © SUDOP PRAHA a.s.



8 R-75B247 Dostavba pracoviště pro JOP - montáž kus 1,000
1. Položka obsahuje:

 – montáž stolů pro umístění počítačového vybavení kanceláře

 – všechny náklady na dodávku a montáž vybavení pro jednotné obslužné pracoviště (JOP) se všemi pomocnými a 

doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na 

mzdy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

9 75B971 SW pracoviště dispečera DOZ - dodávka kus 1,000
1. Položka obsahuje:

 – dodání SW pracoviště dispečera DOZ podle typu určeného položkou

 – všechny náklady na pořízení příslušného programového vybavení

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

10 75B977 SW pracoviště dispečera DOZ - montáž kus 1,000
1. Položka obsahuje:

 – tvorba a instalace SW pracoviště dispečera DOZ podle specifikace místa použití

 – všechny náklady na tvorbu a instalaci příslušného programového vybavení

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

11 75B981 SW pro graficko-technologickou nadstavbu (GTN) - dodávka kus 1,000
1. Položka obsahuje:

 – dodání základního SW pro graficko-technologickou nadstavbu (GTN) podle typu určeného položkou

 – všechny náklady na pořízení příslušného programového vybavení

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

12 75B987 SW pro graficko-technologickou nadstavbu (GTN) - montáž kus 1,000

1. Položka obsahuje:

 – tvorba a instalace SW pro graficko-technologickou nadstavbu (GTN) dané položkou podle specifikace místa použití

 – všechny náklady na tvorbu a instalaci příslušného programového vybavení

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

SW pro graficko-technologickou nadstavbu (GTN) se měří v kusech, počet kusů se určuje podle počtu staničních a 

traťových kolejí.

Díl: ZZ 2 Dozor, revize, údržba
33 75E127 Celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy hod 24,000

1. Položka obsahuje:

 – kontrola zařízení, zda odpovídá podmínkám pro bezpečný provoz, včetně potřebných měření a vyhotovení revizní 

zprávy odpovědným pracovníkem

 – náklady na vlastní kontrolu, příslušná měření a zpracování revizní zprávy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet hodin provádění dozoru, revize nebo práce.

34 75E167 Oživení, odzkoušení a zprovoznění úsekového ovládání za jeden úsek kus 958,000
1. Položka obsahuje:

 – příprava a provedení celkových zkoušek za 1 jízdní cestu do 30 výhybek

 – kompletní náklady na přezkoušení a regulaci

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

Díl: 015 Poplatky za likvidaci odpad ů

36 015240
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99  ODPAD PODOBNÝ 
KOMUNÁLNÍMU ODPADU

T 0,100

1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 

související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo 

jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném 

znění.
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