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1. IDENTIFIKACNI UDAJE

1.1 Identifika¢ni udaje stavby

Nazev: Optimalizace trati Beroun (vcetn¢) — Kraltv Dvur

Stuperi projektu: Dokumentace stavby (Dokumentace pro stavebni povoleni)
Datum zpracovini: listopad 2015

Charakter: Optimalizace a rekonstrukce-liniova stavba

1.2 Identifika¢ni idaje zadavatele stavby

Objednatel dokumentace: Spréava Zelezni¢ni dopravni cesty, s.o.,

Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1, IC 70 99 42 34
Kontaktni adresa: Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, s.0.,

Stavebni sprava zapad, Sokolovska 278/1955, 190 00 Praha 9
Hlavni inZenyr stavby: Ing. Nataga Smejkalové

1.3 Identifika¢ni udaje zhotovitele stavby

Zpracovatel dokumentace: METROPROJEKT Praha ass., I. P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2
Hlavni inZenyr projektu: Ing. Jaroslav Janecek

2. ZAKLADNI UDAJE O STAVBE

2.1 Udaje o umisténi stavby

Kraj: Stredocesky

Obce s rozSifenou piisobnosti: =~ Beroun

Obce: Tetin, Beroun, Kraltv Dvir

Katastralni tizemi: Tetin u Berouna, Beroun, Jarov u Berouna, Kraltv Dvir

Kategorie drdhy: celostatni

Trat’ovy usek: zelezniéni stanice Beroun (véetné) — zastavka Kraltiv Dvir (véetng)

3. MAJETKOPRAVNI VZTAHY

Objekt PS 99-21-01 je ve vlastnictvi:
Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace,
Dlazdéna 1003/7, Praha, Nové Mésto 110 00

Objekt PS 99-21-01 se nachazi na nasledujicich pozemcich:
Viz majetkopravni ¢ast geodetické dokumentace.

4. STRUKTURA PS A ZPRACOVATELE RESENI
e PS99-21-01 Ing. Vrébel, Ing. Dytrych (SUDOP Praha)
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5. VYCHOZI PODKLADY A PRUZKUMY
Viz Technickd zprava PS 13-21-01, ¢ast A — definitivni SZZ.

6. TECHNICKE UDAJE
Viz Technickd zprava PS 13-21-01, ¢ast A — definitivni SZZ.

7. TECHNICKE RESENI

Ptedmétem tohoto PS je:
- zfizeni dalkového ovladani ZST Beroun z CDP Praha,

- pieneseni dalkového ovladani ZZ trati Praha Smichov (mimo) — Rudna u Prahy —
Beroun (mimo) do CDP Praha,

- zfizeni pracovisté dalkového ovladani ZZ na CDP Praha.

7.1 Dalkové ovladané SZZ ZST Beroun

Definitivni konfigurace kolejiité ZST Beroun bude zabezpetena novym stani¢nim
zabezpecovacim zafizenim 3. kategorie, elektronickym stavédlem, umisténym ve stavédlové
ustiedné stavajici vypravni budovy (viz PS 13-21-01). Technologii SZZ bude podiizena i
provadéci ¢ast pro obvod sefad’ovaciho nadrazi, umisténd a ve stavédlové ustiedné v noveé
ztizené technologické budové pobliz St.3 na sefad’ovacim nadrazi a ivazka AB Beroun —
Zdice umisténa v RD u pfejezdu 1A.

V ramci tohoto PS bude do stavédlové usttedny ve vypravni budové doplnéna
ovladana skiin DOZ (spole¢nd se skiini DOZ pro tratovy usek Praha Smichov — Rudna —
Beroun), prostiednictvim které bude nové elektronické stavédlo ovladano.

Pracovisté pohotovostnich vypravéich pro ZST Beroun bude ziizeno v PS 13-21-01 a
v PS 13-21-02 ve spolecné dopravni kancelafi s venkovnim vypravéim. Toto pracovisté bude
soucasn¢ vyuzito jako informativni JOP pro pracovisté venkovniho vypravciho.

7.2 Dalkové ovladané ZZ trat/ového useku P. Smichov — Rudna — Beroun

Provizorni feSeni dalkového ovladani trati Praha Smichov (mimo) — Rudna u Prahy —
Beroun (mimo) bude v ramci tohoto PS upraveno a pfeneseno na CDP Praha.

Piedpokladanym stavem provizorniho feSeni dalkového ovladani je stav v souladu
s projektem ,,Rekonstrukce trati Praha Smichov (mimo) — Rudnd — Beroun (mimo)“
zpracované¢ho v 03/2014 firmou Metroprojekt Praha a.s. (profese Zelezni¢ni zabezpecovaci
zafizeni zpracovana firmou Signal projekt s.r.o., Ing. Lukasek).

Projekt provizorniho feSeni dalkového ovladani predpoklada, ze jednotlivé dopravny
v feSeném Useku budou feSeny jako vzdalena Cast zabezpecovaciho zafizeni podfizena
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tratovému stavédlu instalovanému v ZST Beroun. Toto tratové stavédlo se skladd pouze
z technologického pocitace, umisténého ve stavajici mistnosti RZZ ve 3.NP vypravni budovy
ZST Beroun, pro ktery je zaji§téno napéajeni a prenosové zafizeni, prostfednictvim kterého
ovladd sedm podfizenych ¢asti zafizeni v jednotlivych dopravnach. Ovladdani je feSeno
zalohovanym pracovistém JOP napojenym pifimo do skiin¢ TPC, umisténym ve 4.NP
vypravni budovy ZST Beroun v mistnosti vedle stavajici dopravni kancelate.

V ramci PS 13-21-01 bude do nové ziizené stavédlové tsttedny v ZST Beroun tento
stavajici technologicky pocita¢ prestechovan vcetné pienosového zafizeni. V témz PS bude
zalohované pracovisté JOP ptesunuto do nové dopravni kanceléfe, kde bude po rekonfiguraci
(viz PS 13-21-02) vyuzito pro pracovisté pohotovostniho vypravéiho.

V ramci tohoto PS bude do stavédlové tustiedny ve vypravni budové doplnéna
ovladana skiin DOZ (spole¢na se skiini DOZ pro ZST Beroun), prostiednictvim které bude
tento technologicky pocita¢ ovladan z CDP Praha.

Pracovisté pohotovostnich vypravéich pro tratovy tusek Praha Smichov (mimo) —
Rudnd u Prahy — Beroun (mimo) bude zfizeno v PS 13-21-01 a v PS 13-21-02 ve spole¢né
dopravni kancelafi s venkovnim vypravéim.

7.3 Ovladani z CDP Praha

V ramci stavby "CDP Praha" vznika v blizkosti ZST Praha Libent (v prostoru
Balabenky) novostavba budovy CDP Praha. V této novostavbé vzniknou potfebné prostory
pro jednotlivé fizené oblasti a to jak technologické prostory, tak prostory dispecerti a ostatnich
pracovnik. V ramci PS zabezpecovaciho zafizeni bude proto v CDP ziizeno pouze
technologické zatizeni potfebné pro vlastni fizenou oblast.

Na CDP Praha je pro dalkové ovladani ZST Beroun a trati Praha Smichov (mimo) —
Rudna u Prahy — Beroun (mimo) urcen sal 3.38. Podle soucasnych ptedstav by z tohoto salu
mély byt v cilovém stavu ovladany seky Praha Smichov — Revnice — Beroun, Praha Smichov
— Rudna u Prahy — Beroun a Praha Smichov — Hostivice (mimo).

Ptedpoklada se, ze stavba CDP Praha zfidi stavebni ptipravenost salu (dvojita podlaha,
elektroinstalace, aktivace vzduchotechniky...). V této stavbé budou v ramci realizace vnitini
kabelizace zajistény nutné upravy — tUprava dvojitych podlah pro doplnéni kabelovych
rozvodu, uprava elektroinstalace a datovych rozvodu. Déle budou dodany veskeré stoly pro
plné obsazeni salu.

V ramci tohoto PS bude upravena vnitini kabelizace potfebna pro dopliiované
Zelezni¢ni zabezpecCovaci zafizeni a sal bude plné vybaven nabytkem pro cilovy stav. VSechny
pocitace (vCetné pocita¢ti operatora zelezni¢ni dopravy) budou umistény do mistnosti za
VEZO (mimo dispecersky sal).

7.3.1 Dispecerska pracovisté

V dispecerském salu, budou V cilovém stavu ziizena nasledujici pracoviste:

o Usekovy tratovy dispeder (3X)
e Ridici tratovy dispeder (3x)
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e Operator Zelezni¢ni dopravy (2x)

Jednotliva pracovisté budou umisténa na vyvySenych stupnich tak, aby byla zaru¢ena
viditelnost projekéni plochy ze vSech pracovnich stanic v potfebném rozsahu. Pod celym
pracovisttm bude dvojita podlaha pro vedeni kabelizace a pracovist¢ bude vybaveno
klimatizaci na samostatném okruhu.

V predni Césti budou umistény velkoplosné zobrazovaci jednotky, na kterych bude
zobrazovan reliéf fizené oblasti v potfebném rozsahu a velikosti. Protoze je zvolena zadni
projekce, 1ze ¢ast technologie umistit i do téchto prostor.

Pro vyse uvedenou fizenou oblast byla vybrana v CDP Praha mistnost 3.38 (maly sal
sousedici s cviénym salem).

V ramci této stavby bude sal vybaven pracovisti v nasledujicim rozsahu:

o Usekovy tratovy dispecer (2x)
e Ridici tratovy dispeger (2x)

e Operator Zelezni¢ni dopravy (1X)

Zbyvajici pracovisté budou doplnéna v rdmeci staveb rozSifujicimi fizenou oblast. Sal
bude ale plné¢ vybaven nabytkem na cilovy stav. Stoly jednotlivych pracovist budou
polohovatelné.

S vyjimkou pracovisté operatorka Zelezni¢ni dopravy pujde o vzajemné zastupna
plnohodnotnd pracovisté¢ slozend ze dvou monitor s reliéfem kolejisté, jednoho
technologického monitoru a jednoho monitoru s PAVZZ. Z kazdého pracovisté¢ bude mozné
fidit jak ZST Beroun tak tratovy usek Praha Smichov (mimo) — Rudna u Prahy — Beroun
(mimo).

Velkoplo$na zobrazeni (VZJ) budou osazena pro cilovy rozsah, tj. 5 VZJ.

7.3.1.1 Pracovisté usekovych tratovych dispecert

Pracovisté usekovych tratovych dispeCerd bude umisténo na nezvySeném stupni (z
pohledu dispecertt) v prvni fadé nejblize k VZJ. VZJ bude usekovému tratovému dispecerovi
poskytovat pouze omezené informace, spiSe spocivajici v informaci zaclenéni jim ftizené
stanice vedle sousednich stanic. Vzhledem k vykonavané praci Usekovych tratovych
dispecert, vSak nebude nutna ptehlednost VZJ z jejich pracovisté v celé plose, ale pouze ve
vyfezu obsahujici 2 — 3 velkoplo$né zobrazovaci jednotky.

Pracovisté usekovych tratovych dispeceri budou zéarovenn zaloznimi pracovisti pro
fidiciho tratového dispecera a v piipad¢ poruchy nekterého z pracovist’ fidicich tratovych
dispecert bude jedno zvoleno jako zalozni.

Usekovy tratovy dispecer bude fidit stanici, kterd mu bude predana fidicim tratovym
dispecerem (administrativni rozdéleni kompetenci). Toto pfeddni se bude dit hlavné pfi
velkém posunu v pfedané stanici, nebo pii provadéni praci ¢i zkouSek v pfedané stanici a

wewvr

nutnosti ¢astéjs$i komunikace mezi CDP a udrzujicim pracovnikem. Pfi navrhu fizené oblasti
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je vzdy usekovy tratovy dispecer piifazen k ptisluSnému obvodu v oblasti, ptipadné ptifazen
k fizené oblasti jako celku a vykondva ¢innost dle pozadavku fidiciho tratového dispecera.

Pracovisté usekovych tratovych dispecerii budou vybavena monitory pro vedeni
dopravni dokumentace 1x, reliéf 2x, technologicky monitor 1x. Reliéf bude zobrazovan
shodné jako na VZJ a bude usekovym tratovym dispecerem posouvan dle potieby (klavesy 1,
2, 3). Usekovy tratovy dispeter bude mit zaroveit moznost si zobrazit jakoukoliv stanici s
podrobnym relié¢fem (reliéf B) a na monitorech mit i nesousedici stanice. Spise se vSak pocita
s tim, Ze usekovy tratovy dispecer bude mit v zdkladnim stavu nastaven reliéf D, pfi kterém
ma zobrazeny 3 — 4 vedle sebe lezici stanice z kazd¢ fizené oblasti.

Vzhledem k ptfedpokladu zfizeni automatického stavéni vlakovych cest se uvazuje s
tim, ze pro tento systém bude vyuzit monitor systému pro vedeni dopravni dokumentace.
Tento monitor je nutné vyuzit i vzhledem k tomu, ze dle hygienického posudku je pro
pracovisté dispecCera ziizeni vice monitorti v sestave jak 4+1 nepiipustné.

Pro potfeby sdélovaciho zafizeni bude zfizen na stole dotykovy monitor pro ovladani
telekomunikacniho zafizeni.

V séle je v cilovém stavu pocitdno Se zfizenim pracovist’ nasledujicich usekovych
dispecert

Usekovy tratovy dispecer I (Praha Smichov) - vybaven fidicim JOP, ale
administrativné fizen u vlaka hlavni trati fidicim dispecerem 1.

V ramci této stavby bude na pozici isekového trat'ového dispecera I ziizen pouze
pracovni stil. Plnohodnotné technologické vybaveni pracovisté usekového trat'ového
dispecera bude ziizeno aZ v ramci stavby rozsifujici Fizenou oblast DOZ.

Usekovy tratovy dispecer II (Smichov mimo — Rudna — Beroun mimo) - vybaven
fidicim JOP, ale administrativné fizen u vlak® hlavni trati fidicim dispeCerem Il. V cilovém
stavu mu muze byt operativné piid€lena obsluha jakékoli stanice z tuseku, ovladaného
jakymkoliv fidicim dispecerem v sale.

Usekovy trat'ovy dispecer III (Beroun) vybaven fidicim JOP, ale administrativng
fizen u vlakt hlavni trati fidicim dispeCerem Il. V cilovém stavu mu mize byt operativné
pfidélena obsluha jakékoli stanice z Gseku, ovladaného jakymkoliv fidicim dispecerem v séle.

7.3.1.2 Pracovisté fidicich trat'ovych dispecert

Pracovisté fidicich tratovych dispecerii bude umisténo na zvySeném stupni v druhé
fadé¢ s nejvhodnéjSim pozorovanim VZJ. VZJ bude fidicimu tratovému dispeCerovi
poskytovat potiebné informace o vSech stanicich v fizené oblasti bez ohledu na jejich
umisténi v hornim, ¢i spodnim fadku. Vyjimku mtZou tvofit stanice v krajnich ¢astech VZJ,
které¢ jsou vzhledem ke koncepci nekterych fizenych oblasti fizeny vyhradné usekovym
tratovym dispecerem.

Pracovisté tidicich tratovych dispeceri budou mezi sebou pracovisti zaloznimi, ale i
zastupitelnymi. To znamend, Ze pii odchodu jednoho z ftidicich tratovych dispeceri by mél
mit druhy fidici tratovy dispeer moZnost ze svého pracovisté bezproblémové fidit celou
oblast. Na to musi byt kladen dostate¢ny diiraz, protoZze musi byt zachovana moznost fizeni
celé oblasti jednim fidicim tratovym dispecerem pii sedlech dopravy (pfedevSim no¢ni

provoz, apod.)
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V ftizené oblasti bude fidicimu tratovému dispecerovi umoznéno veskeré staveéni
vlakovych a posunovych cest dle ZTP JOP. Hranice mezi tratovymi dispecery budou urceny
pouze administrativné, nikoliv technicky podobn¢ jako u usekovych tratovych dispecert.

Pracovisté fidiciho tratového dispecera budou vybavena monitory pro vedeni dopravni
dokumentace 1x, reliéf 2x, technologické zafizeni 1x. V soucasné dobé je vSak nutné
uvazovat i o dalS$im terminalu a to pro nejnutnéjsi komunikaci potfebnou pro fizeni provozu a
zadavani v RBC, jehoz umisténi a feSeni musi byt jesté stanoveno na zaklad¢ vyhodnoceni
pilotniho projektu ETCS v tseku Kolin — Pardubice (zadavani do RBC neni primarni
povinnosti iseku fizeni provozu).

Vzhledem k pfedpokladu ziizeni automatického stavéni vlakovych cest se uvazuje s
tim, Ze pro tento systém bude vyuzit monitor pro vedeni dopravni dokumentace. Tento
monitor je nutné vyuzit i vzhledem k tomu, ze dle hygienického posudku je pro pracoviste
dispeCera zfizeni vice monitora v sestavé jak 4+1 nepfipustné. Pro potieby sd€lovaciho
zafizeni bude zfizen na stole zapustény dotykovy monitor.

V druhé fad€ budou umisténi nésledujici fidici dispecefi:
Ridici tratovy dispecer I - v zakladnim stavu bude fidit provoz v useku Vyhybna

Vysehrad (v€etn€) — Dobfichovice (vCetn€). Z pracovisté je mozné fidit jakoukoliv jinou
stanici pfipadné celou trat’. Pracovisté je vybaveno tidicim JOP.

V ramci této stavby bude na pozici Fidiciho tratového dispecera I ziizen pouze
pracovni stil. Plnohodnotné technologické vybaveni pracovisté Fidiciho tratového
dispecera bude zrizeno aZ v ramci stavby rozSirujici fizenou oblast DOZ.

Ridici tratovy dispefer II - v zakladnim stavu bude fidit provoz v tseku
Dobtichovice (mimo) — Beroun (véetné). Z pracovisté je mozné fidit jakoukoliv jinou stanici
ptipadné celou trat’. Pracovisté je vybaveno fidicim JOP.

Ridici tratovy dispecer 11l - v zikladnim stavu bude fidit provoz v useku Praha
Smichov (mimo) — Rudna u Prahy — Beroun (mimo). Z pracovisté je mozné fidit jakoukoliv
jinou stanici pfipadné celou trat’. Pracovisté je vybaveno fidicim JOP.

V ramci této stavby bude na pozici Fidiciho tratového dispecera IIl ziizeno
plnohodnotné technologické vybaveni pracovisté, pracovisté bude vyuZiviano jako
zalozni.

7.3.1.3 Pracovisté operatort Zelezni¢ni dopravy

Pracovisté operatorti Zelezni¢ni dopravy bude v cilovém stavu umisténo na druhém
zvySeném stupni v tfeti fadé. Z této pozice budou mit piehled o celkové situaci v fizené
oblasti, ale nebude pravdépodobné mozné uvazovat s tim, ze vSichni operatoii Zelezni¢ni

4

dopravy dokazi precist Cisla vlaki na VZJ po dobu 12-ti hodinov¢ sluzby.

Pracovisté operatorti Zelezni¢ni dopravy budou mezi sebou pracovisti zdloznimi a
budou podtizeny piislusnému fidicimu tratovému dispecerovi.

Na pracovisti bude k dispozici monitor systému pro vedeni dopravni dokumentace,
monitor informa¢niho systému, monitor kamer a reliéf kolejisté, ktery bude moci byt ve
zjednodusené formé.

Ve tteti fad¢€ budou zfizeny tyto pracovni stanice:
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Operator Zelezni¢ni dopravy I (Praha Smichov (v¢etné) — DobFichovice (véetné)) -
vybaveno informac¢nim JOP. Zajistuje obsluhu informacnich systémi, vcetné kontroly
jednotlivych kamer.

V ramci této stavby bude na pozici operatora Zelezni¢ni dopravy I ziizen pouze
pracovni stil. PInohodnotné technologické vybaveni pracovisté bude ziizeno aZ v ramci
stavby rozsirujici fizenou oblast DOZ.

Operator Zelezni¢ni dopravy II (Dob¥Fichovice (mimo) — Zadni T¥ebai/Rudna u
Prahy — Beroun (véetné)) - vybaveno informac¢nim JOP. Zajistuje obsluhu informacnich
systémt, vCetné kontroly jednotlivych kamer.

7.3.2 Zpiuisoby Fizeni

Zplsob fizeni fizenych oblasti bude mozné provést dvéma zakladnimi zptlsoby.
Rizenim z dispecerského pracovisté nebo fizenim z pracovisté pohotovostniho vypravciho
(PPV) nebo v ZST.

7.3.2.1 Rizeni z dispecerského pracovisté — zakladni zptisob fizeni

Pii tomto fizeni bude dispecer fidit celou trat’ z CDP Praha. Z pracovisté lze stavét
veskeré posunové a vlakové cesty ve vSech stanicich a Ize provadét i veskeré bezpecné
povely, v€etné PN = DOZ bude koncipovano jako bezpecné. Z pracovisté budou ovladany 1
ostatni zakladni povely pro fizeni trati. Mezi tyto povely bude patfit i zapinani elektrického
ohfevu a osvétleni v jednotlivych stanicich prostfednictvim monitort s reliéfem stanic, kde
bude vytvotfena vhodna indikace téchto stavii (napt. znacka lampy a elektrotechnické znacka
civky pro ohtev).

Vlastni fizeni stanic bude provadéno dle ZTP JOP pii plnéni ¢lanku 15 dle TNZ 34
2620. Zde je pozadovano aby DOZ umoZiiovalo veskerou fadnou obsluhu, jakou je mozné
provadeét pfimo ve stanicich, a zaroven umoziovalo automatizaci obsluhy TZZ uvnitt
ovlddané oblasti postavenim vlakové cesty, stavéni slozenych vlakovych cest pies vice
dopraven. Slozené cesty budou stavény vzdy od zacatku ke konci, postupné dle jednotlivych
zakladnich cest. Nasledujici zékladni cesta bude stavéna po dokonceni stavéni predchozi
cesty. V ptipadé nemoznosti postaveni nékteré ze zdkladnich cest bude stavéni okamzité
ukonceno.

Jednotlivé stanice bude mozno predat tsekovému dispecerovi nebo pfimo na mistni
fizeni, ale dopravni situace v téchto stanicich bude viditelnd pro dispecerskou obsluhu ve
shodném rozsahu jako pti dalkovém fizeni.

Veskera komunikace a vydavané povely na celém dispecerském pracovisti budou
archivovany. Dobu archivace urci provozovatel.

Kurzory a menu jednotlivych prvki nebudou Vv cilovém stavu zobrazovany na VZJ.
Varovné hlasky budou zobrazovany pouze na pracovistich, které je svou obsluhou vyvolali.
Ostatni hlaSeni budou zobrazovany u fidicich dispecerii dle vyse uvedeného rozdé€leni a dle
jejich pfitomnosti na pracovisti. Pfitomnost jednotlivych pracovnikli bude zjistovana pomoci
PIK karet na pracovisti. Z tohoto, ale i z jinych divodu, je proto vhodné aby v sale byl vzdy
pfitomen aspoii jeden fidici dispecer.
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7.3.2.2 Rizeni z PPV nebo ZST — mimoiadny zpiisob Fizeni

V piipadé vzniku poruchy na dalkovém fizeni, nebo pfi technologickych pottebach
Vv jednotlivych stanicich, bude mozné stanice ovladat z pracovisté pohotovostniho vypravciho,
nebo mistné z ptislusnych DK v jednotlivych dopravnach. Pfi mimotadném zplsobu fizeni
budou vSak na VZJ a jednotlivych monitorech zobrazovany veskeré informace o stanici
vcetn¢ stavéni jednotlivych cest. Spojeni mezi stanici a CDP bude zajisStovat sdé€lovaci
zafizeni, které je v této stavbeé upravovano.

Piedavani obsluhy z CDP na PPV bude feseno stejnym zptisobem jako v ostatnich
stavbach DOZ, tj. ptedani ovladani na PPV pouze administrativné.

Pracovi$té pohotovostniho vypravciho bude v zakladnim stavu, tj. pfi ovladani z CDP
Praha, bez vlozené karty PIK. PIK karta bude vypravéim PPV vlozena az po administrativnim
predani obsluhy, po ukonceni ovladani z PPV a administrativnim pfedani na CDP bude PIK
karta z JOP opét vyjmuta.

7.3.3 PoZadované funkcionality iizeni

7.3.3.1 Pienos ¢isla vlaku

Vstupni stanice do fizené oblasti se v této stavbé nebude tieba vybavovat vstupnimi
termindly, pfenos Cisel vlakil pfes feSenou fizenou oblast bude automaticky. Automaticky
bude také provadéno zadavani cisel vlakid, které budou vstupovat do fizené oblasti.
Automatické zadavani vlakd bude zajistovat zafizeni, které bude ziizeno ve skiini DOZ v
technologické mistnosti na CDP Praha.

Toto zatizeni bude ve spolupraci s elektronickou dopravni dokumentaci zadéavat ¢isla
vlaka, ktera budou vstupovat do fizené oblasti. Toto zatfizeni tedy bude tvofit zabezpecenou
branu mezi vetfejnou technologickou siti SZDC a oddélenou zabezpe€enou siti elektronickych
stavedel.

Vstupnimi stanicemi pro feSenou &ast fizené oblasti budou: ZST Praha Smichov,
Odbocka Jenecek, ZST Karlstejn a ZST Zdice (DOZ Beroun — Cheb/Ceska Kubice).

7.3.3.2 Systém ASVC

Soucasti dodavky fidici technologie na CDP Praha bude také funkcionalita
automatického stavéni vlakovych cest. Tato funkcionalita neni v soucasné dobé jesté na
stavajicich dispe¢erskych pracovistich SZDC zavedena. Piedpoklada se ale, ze do doby
realizace této stavby bude realizovan a ukoncéen zkusebni a ovétovaci provoz.

7.3.4 Zobrazeni na dispecerském pracovisti

7.3.4.1 Velkoplosné zobrazovaci jednotky

V cele dispecerského salu budou umistény velkoplo$né zobrazovaci jednotky pro
zobrazeni reliéfu kolejist¢ fizené oblasti. Plocha bude slozena z nékolika jednotek pro
velkoplosné zobrazeni (VZJ), které budou na sebe co nejvice navazany, aby pfechod mezi
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nimi pokud moZno nebyl zietelny a nerusil obsluhu pfi prehlédnuti celé plochy. Pro zobrazeni
bude pouzit zplisob zpétné projekce.

Vlastni matnice jednotek budou zaclenény do stény, ktera bude odd¢lovat VZJ od
dispecerského salu. Prechody mezi sténou a matnici budou zakryty liStami.

Mistnost, kterd vznikne mezi jednotkami obou salu je nazyvana jako mistnost VZJ a
jiz z minulé stavby je klimatizovana na teplotu +20°C. V této mistnosti je opét mozné dle
potieby umistit jednotlivd PC vzdalena od pracovist.

Reliéf zobrazovany na VZJ bude kreslen dle ZTP JOP. Reliéf bude kreslen od zacatku
trati smérem ke konci. Vzhledem k délce fizeného tiseku bude rozd€len do dvou tadku dle
atrak¢ni oblasti jednotlivych fidicich dispecert.

Na VZJ budou vykresleny stanice podobné jako je tomu dnes na usekovych
pracovistich a nebude nutné jej n¢jak redukovat.

Na VZJ budou zobrazovany ¢isla vlakl v tratovém tseku pouze v jednom sloupci a
¢islo nejblizsiho vlaku ke stanici bude udavano nejblize k tratové koleji shodné se ZTP JOP.
Na VZJ bude z tratového useku ptenaSena kontrola vSech kolejovych obvodi.

Na VZJ bude v pravé i levé horni ¢asti zobrazovan ¢as. Hodiny nebudou umistény na
¢elni plochu kvili jejich jinému kontrastu s VZJ. Zobrazovany ¢as by mél byt jednotny Cas
vSech tizenych stavédel.

Dodané jednotky VZJ budou nové generace.

7.3.4.2 Zobrazeni zabéra z kamer a IS

Nad budouci VZJ v predni ¢asti pracovisté budou zifizeny monitory. Monitory budou
nad kazdou jednotkou VZJ. Na krajnich monitorech nad VZJ bude zobrazovan zaznam
Z kamer, ktery se bude tykat ptislusné stanice zobrazené na plose.

Monitory a jejich fizeni jsou dodavkou sd€lovaciho zatizeni.

7.3.5 Pracovisté DZDC

V ramci této stavby bude ziizeno pracovi§té DZDC pozice &.3 v mistnosti 4.15
CDP Praha. Bude provedena dodavka SW pro tuto Fizenou oblast.

V samostatné mistnosti je umistén dispecer dopravni cesty. Pracovisté dispecera
zelezni¢éni dopravni cesty (DZDC) zajistuje veskerou diagnostiku zabezpetovaciho a
sdélovaciho zafizeni a bude koordinovat kontrolni a opravarenskou ¢innost jednotlivych
slozek (SSZT, SEE, ST, TV). Znamena to, ze DZDC piebira feeni jakychkoliv technickych
nalezitosti v danych fizenych oblastech, tak, aby dopravni zaméstnanci nemuseli byt Skoleni v
technickych nalezitostech.

DZDC ma nasledujici moZnosti a povinnosti:

e DZDC ma na svém pracovisti vesSkerou diagnostiku zabezpecovaciho zatizeni, tzn., ze
ma moznost vstupu jak do stavové, tak 1 do métici diagnostiky.

e Na zaklad¢ diagnostiky zabezpecovaciho zatizeni urcuje dalsi vyvoj v jeji udrzbé a je
napomocen pii odstraiovani poruch zabezpecovaciho zafizeni.
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e Na pracoviitt DZDC jsou piesmérovany nékteré varovné hlagky o poruchach
zabezpecovaciho zafizeni, které neni nutné z hlediska dopravnich nalezitosti
zobrazovat u dispederti. Na zakladé téchto informaci DZDC odstrafiuje poruchy
(informuje udrzujici pracovniky), bez zavislosti na tratovych dispecerech.

e Varovné hlasky omezujici provoz budou zobrazovany jak na pracovisti DZDC, tak na
pracovisti tratovych dispe¢ert. DZDC bude pfi téchto hlaskach hledat nejvhodnéjsich
technické feSeni pro jejich odstranéni, kdezto tratovy dispecer, bude mit snahu
eliminovat omezeni dopravy pies vylou¢eny prvek zabezpedovaciho zafizeni. DZDC
bude informovat dispecery o rozsahu a dobé vyluky porouchanych prvki a bude
koordinovat jejich odstranéni (nahldsi pohotovosti SZZT lokalitu a porouchané

prvky).

e DZDC prebird veskerou komunikaci s technickymi slozkami. Tim se snizuje zatéz pro

tratové dispecery.

e DZDC je koordinatorem udrzbovych praci v danych fizenych oblastech. Sestavuje
plan pravidelné udrzby jednotlivych zafizeni. Slucuje pozadavky na pravidelnou
udrzbu, kterou bude koordinovat mezi jednotlivymi OR.

e Pouze na pracovisti DZDC je k dispozici systém EOV. O tomto systému, ma dispecer
kompletni informace a mize v jakékoliv fizené stanici vypnout jakykoliv okruh EOV.
To bude provadét zejména pii dlouhodobych odstaveni soupravy na kolejich, pfi

dlouhodobém poklesu dopravy atd..

e Systém EOV bude moci zapnout/vypnout i tratovy dispecer. Ten vSak méd mozZnost
systém ovladat jako celek, nikoliv jako okruhy.

e Obdobny rozsah obsluhy jako u EOV je i u systému osvétleni.

e Systémy EPS, EZS jsou pfenaseny pouze na pracovisté DZDC. Dispeéer je sleduje v
celém rozsahu a pii jejich hlaSeni je schopen piesné lokalizovat pozér/vniknuti v
jakékoliv stanici. Na zdkladé této informace upozoriuje provozni dispecery, zda dojde
k omezeni Zelezni¢ni dopravy a na jak dlouho.

e Na pracovi§t¢ DZDC budou soustifedény i kontroly vytahti pro piipady nouze.
Vzhledem k tomu, Ze tyto prvky jsou pod natlakem vandald, neni vhodné je prenaSet
na toto pracovisté, které bude 1 pfi fadné Cinnosti dostatecné vytizeno. V budoucnu
musi dojit k definovani slozky, kde kontroly vytahti budou soustfedény.

e DZDC ma (v prvni fazi projektu) za povinnost i idrzbu technickych systémii na CDP.
Jako jediny pracovnik m4 moznost vstupu do technologickych mistnosti (sdé€lovaci,
zabezpecovaci, NN rozvodna, vzduchotechnika) a tak ma moznost okamzitého zasahu

(restarty, pfepnuti atd.).

e DZDC vyméiuje monitory pfi jejich poruchéach.

V budoucnu bude pracoviité DZDC rozsifeno o diagnostiku infrastruktury, TV a
vozového parku. V soucasnosti neni na pracovisté prendsena kontrola IH/IPK, kterd vSak na
pracovisté piibude nejdiive a je proto nutné ji zatadit do dalich povinnosti DZDC jiz nyni.
Veskeré pozadavky na mimofadnou udrzbu budou soustiedény DZDC.
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Pracoviit¢ DZDC bude vybaveno monitory pro 2x monitor diagnostiky (stavova a
méfici - musi dojit k jejich slouceni, pro celkovy piehled bude mozné na obou monitorech
sledovat rozsifenou oblast), 1x monitor diagnostiky systémut s nezabezpecenym piistupem
(EPS, EZS, EOV, ASHS atd.), 1x zapojovaé, Ix monitor diagnostiky ERTMS, 1x
technologicky monitor, 1x kamerovy systém. Celkem je dispe¢er DZDC vybaven 6-ti
monitory a jednim zapojovacem.

Vzhledem k tomu, je uvazovano s tim, Ze dispecer ma k dispozici monitorovou matici
3X2 s moznosti roz§itfeni na matici 4x2 pro moznost rozsifeni o vybrané systémy.

7.3.6 Umisténi zaiizeni v COP Praha a jeho napdjeni

Technologicka ¢ast zafizeni je na CDP Praha ptedpokladana v technologické mistnosti
2.13. V ramci tohoto PS bude V pozici podle postupu vystavby jednotlivych staveb zapojeni
fizeni z CDP Praha ziizena skiin DOZ, do které bude soustiedéna potiebna technologic DOZ.

Predpoklada se obdobna technologie, jako byla zfizena na pfedchozich stavbach DOZ.
Bude se jednat o uzamykatelné skiiné novych rozméri, aby bylo umoznéno umisténi nové
generace technologie. Rozmeéry budou cca 700x1000mm o vySce 2400mm. Skiin¢ budou
umistény vedle sebe a budou ptistupné z obou stran.

V technologické mistnosti je umisténa i technologie napéjeni. Predpoklada se, Ze tato
stavba vyuzije volnou dimenzi napajeni staveb této stavbé predchazejicich.

V mistnosti bude instalovadna jedna skiini napéjeni, kterd bude pidorysnych rozméri
500x1000. Skiin bude pripravena pro tuto oblast a bude mozné na ni, v ptipadé potieby,
mozné napojit i oblast druhou.

Do mistnosti baterii, budou v ramci této stavby dodany i baterie pro tuto fizenou
oblast. Bude se op¢t jednat o uzamykatelné skiiné€ ptidorysnych rozméri 600x1000 mm.

7.4 Spojovaci cesty

Pro dalkové ovladani ZZ budou vyuZity stavajici spojovaci cesty.

7.5 Diagnostika

V ramci tohoto PS bude provedeno sjednoceni a doplnéni diagnostického systému
vSech stanic tak, aby nedochédzelo k problémim kompatibility jednotlivych servert a
diagnostického pracovisté na CDP, a aby byly splnény vSechny podminky TS 2/2007-Z.

7.6 Pozadavky uzivatele CDP Praha

Softwarové vybaveni sdlu pro fizenou oblast musi byt k dispozici pro cviény sél
minimalné mésic pred aktivaci DOZ.
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Z ditvodu omezeni hluc¢nosti na dispecerském sale je pozadovano veSkeré pocitace
jednotlivych pracovist umistit v mistnosti technologie VZJ. Konkrétni technické feseni zavisi
na technickych moznostech vybraného zhotovitele.

7.7 ZKkousky, revize, ovérovaci provoz

Pted predanim zafizeni zhotovitel stavby zajisti provedeni predepsanych zkousSek a
revizi. Pfed uvedenim zafizeni do provozu je nezbytné ovéfit, Ze jsou vSechny vysledky
zkousek uspésné.

Navrhne-li dodavatel v soutézi zafizeni, které neni na siti SZDC zavedeno, pak toto
zafizeni musi mit vyfeSeny nutné atesty fizeni jakosti, vcetné procesu certifikace a schvaleni

pro nasazeni do provozu na SZDC. Ovéfovaci provoz bude realizovan podle smérnice SZDC
¢. 34.

7.8 Pozadavky na provoz a idrzbu
Pred preddnim zafizeni provozovateli zhotovitel provozniho souboru zajisti
dokumentaci skute¢ného provedeni PS pro udrzbu i navody k obsluze zatizeni.

S uvedenim nového tratového a stanicniho zabezpecovaciho zatizeni do provozu je
tieba zajistit zhotovitelem zabezpeCovaciho zatizeni zaskoleni pro provoz a obsluhu, tdrzbu,
zajisténi zakladnich ndhradnich dila véetné potiebné méfici techniky a servisni zajisténi.

U stani¢niho zabezpeCovaciho zafizeni budou v ramci tohoto PS dodéany servisni a
méftici prosttedky pro elektronickd zabezpecovaci zatizeni.

_Provozovatel zafizeni zajisti pravidelnou udrzbu a revize podle CSN 33 1500 ed.2,
podle CSN 33 2000-6 ed.2 a podle vlastnich provoznich ptedpisti.

8. OCHRANA ZZ PRED NEBEZPECNYMI A RUSIVYMI VLIVY

Viz Technicka zprava PS 13-21-01, ¢ast A — definitivni SZZ.

9. POZADAVKY NA POSTUP VYSTAVBY

Dalkové ovladani ZZ bude aktivovano po rozsifeni definitivniho SZZ ZST Beroun na
celou stanici a vypnuti stavajiciho RZZ.

Mezi novou dalkové ovladanou oblasti z CDP Praha a v té dob¢ jiz provozovanou
DOZ Beroun (mimo) — Rokycany bude zfizen ptenos ¢isel vlakt. Predpoklada se aktualizace
SW DOZ Beroun (mimo) — Rokycany, béhem niz budou obsazeny jednotlivé dalkoveé
ovladané stanice. Pfedpokladand délka tpravy je 1 den.
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10. POZARNI OCHRANA
Viz Technicka zprava PS 13-21-01, ¢ast A — definitivni SZZ.
11. ODPADY
Viz Technické zprava PS 13-21-01, cast A — definitivni SZZ.
12. POZADAVKY NA BOZP
Viz Technicka zprava PS 13-21-01, ¢ast A — definitivni SZZ.
13. DOKLADY
Viz dokladova ¢ast projektu.
14. SOUVISEJICI PS A SO

Viz seznam PS a SO v souhrnné ¢asti projektu.

V Hradci Kralové dne 30.11.2015

Ing. Petr Vrabel, Ing. Jaroslav Dytrych
SUDOP PRAHA a.s., Projektové stiedisko Hradec Kralové

Piilohy:

- zaznamy z porad viz Technickd zprava PS 13-21-01, cast A
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