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FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0

SOUPIS PRACÍ/ ROZPOČET Cena za objekt [K č]
Název stavby : Optimalizace trati Beroun (v četně) - Králův Dvůr Číslo stavby

Název PS,SO : CDP Praha, dálkové ovládání ZZ

Zatřídění 
objektu
(JKSO, 
JKPOV):

828 8 Číslo PS,SO PS 99-21-01

Datum zpracování : 24.1.2016 Datum aktualizace : 24.1.2016

Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky

pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Díl: ZZ 1 Vnit řní zařízení

1 75B121 Vnitřní kabelové rozvody přes 20 do 50 kabelů - dodávka m 200,000 0,000 0,00 0,00

2 75B127 Vnitřní kabelové rozvody přes 20 do 50 kabelů - montáž m 200,000 0,000 0,00 0,00

3 75B211 Jednotné ovládací pracoviště (JOP) nezálohované - dodávka kus 4,000 0,000 0,00 0,00

4 75B217 Jednotné ovládací pracoviště (JOP) nezálohované - montáž kus 4,000 0,000 0,00 0,00

5 75B221 Servisní a diagnostické pracoviště - dodávka kus 1,000 0,000 0,00 0,00

6 75B227 Servisní a diagnostické pracoviště - montáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

7 75B231 Graficko-technologická nadstavba (GTN) - dodávka kus 4,000 0,000 0,00 0,00

8 75B237 Graficko-technologická nadstavba (GTN) - montáž kus 4,000 0,000 0,00 0,00

9 R-75B241 Dostavba pracoviště pro JOP - dodávka kus 2,000 0,000 0,00 0,00

10 R-75B247 Dostavba pracoviště pro JOP - montáž kus 2,000 0,000 0,00 0,00

11 75B251 Panel velkoplošného zobrazení - dodávka kus 5,000 0,000 0,00 0,00

12 75B257 Panel velkoplošného zobrazení - montáž kus 5,000 0,000 0,00 0,00

13 75B471 Kabelový rošt vodorovný - dodávka kus 10,000 0,000 0,00 0,00

14 75B477 Kabelový rošt vodorovný - montáž kus 10,000 0,000 0,00 0,00

15 75B481 Kabelový rošt svislý - dodávka kus 2,000 0,000 0,00 0,00

16 75B487 Kabelový rošt svislý - montáž kus 2,000 0,000 0,00 0,00

17 75B541 Skříň (stojan) volné vazby - dodávka kus 1,000 0,000 0,00 0,00

18 75B547 Skříň (stojan) volné vazby - montáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

19 75B561 Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo skříní - dodávka kus 2,000 0,000 0,00 0,00

20 75B567 Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo skříní - montáž kus 2,000 0,000 0,00 0,00

21 75B611 Kompletní napájecí zdroj (50/75/275 Hz) do 50 kVA - dodávka kus 1,000 0,000 0,00 0,00

22 75B647 Napájecí zdroj - montáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

23 75B661 Skříň napájecí - dodávka kus 1,000 0,000 0,00 0,00

24 75B667 Skříň napájecí - montáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

25 75B851 Skříň DOZ - dodávka kus 2,000 0,000 0,00 0,00

26 75B857 Skříň DOZ - montáž kus 2,000 0,000 0,00 0,00

27 75B971 SW pracoviště dispečera DOZ - dodávka kus 4,000 0,000 0,00 0,00

28 75B977 SW pracoviště dispečera DOZ - montáž kus 4,000 0,000 0,00 0,00

29 75B981 SW pro graficko-technologickou nadstavbu (GTN) - dodávka kus 4,000 0,000 0,00 0,00

C E N A
montáže

3503-2

SŽDC
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30 75B987 SW pro graficko-technologickou nadstavbu (GTN) - montáž kus 4,000 0,000 0,00 0,00

31 75B991 SW pro DOZ jedné stanice - dodávka kus 8,000 0,000 0,00 0,00

32 75B997 SW pro DOZ jedné stanice - montáž kus 8,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za ZZ 1 Vnit řní zařízení 0,000 0,00 0,00

Díl: ZZ 2 Dozor, revize, údržba

33 75E117 Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení hod 200,000 0,000 0,00 0,00

34 75E127 Celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy hod 96,000 0,000 0,00 0,00

35 75E167 Oživení, odzkoušení a zprovoznění úsekového ovládání za jeden úsek kus 958,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za ZZ 2 Dozor, revize, údržba 0,000 0,00 0,00

Díl: 015 Poplatky za likvidaci odpad ů

36 015240 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99  ODPAD 
PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADU

T 0,250 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 015 Poplatky za likvidaci odpad ů 0,000 0,00 0,00
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SOUPIS PRACÍ



SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Beroun (v četně) - Králův Dvůr
Číslo stavby: 3503-2

Název PS,SO : CDP Praha, dálkové ovládání ZZ Číslo PS,SO: PS 99-21-01

Tisk: 24.1.2016 JKSO: 828 8

Poř.
číslo Číslo Název položky měrná 

pol. položky Výkaz výměr jednotka množství
1 2 3 4

Díl: ZZ 1 Vnit řní zařízení
1 75B121 Vnitřní kabelové rozvody přes 20 do 50 kabelů - dodávka m 200,000

1: 200, CDP Praha, Beroun

2: viz 0001

2 75B127 Vnitřní kabelové rozvody přes 20 do 50 kabelů - montáž m 200,000
1: 200, CDP Praha, Beroun

2: viz 0001

3 75B211 Jednotné ovládací pracoviště (JOP) nezálohované - dodávka kus 4,000
1: 4; CDP Praha

2: viz 0001, 0501

4 75B217 Jednotné ovládací pracoviště (JOP) nezálohované - montáž kus 4,000
1: 4; CDP Praha

2: viz 0001, 0501

5 75B221 Servisní a diagnostické pracoviště - dodávka kus 1,000
1: 1; CDP Praha

2: viz 0001, 0502

6 75B227 Servisní a diagnostické pracoviště - montáž kus 1,000
1: 1; CDP Praha

2: viz 0001, 0502

7 75B231 Graficko-technologická nadstavba (GTN) - dodávka kus 4,000
1: 4; CDP Praha

2: viz 0001, 0501

8 75B237 Graficko-technologická nadstavba (GTN) - montáž kus 4,000
1: 4; CDP Praha

2: viz 0001, 0501

9 R-75B241 Dostavba pracoviště pro JOP - dodávka kus 2,000
1: 2; CDP Praha, stoly pro budoucí rozšíření pracovišť

2: viz 0001, 0501

10 R-75B247 Dostavba pracoviště pro JOP - montáž kus 2,000
1: 2; CDP Praha, stoly pro budoucí rozšíření pracovišť

2: viz 0001, 0501

11 75B251 Panel velkoplošného zobrazení - dodávka kus 5,000
1: 5; CDP Praha

2: viz 0001, 0501, 0601

12 75B257 Panel velkoplošného zobrazení - montáž kus 5,000
1: 5; CDP Praha

2: viz 0001, 0501, 0601

13 75B471 Kabelový rošt vodorovný - dodávka kus 10,000
1: 10, CDP Praha

2: viz 0001

14 75B477 Kabelový rošt vodorovný - montáž kus 10,000
1: 10, CDP Praha

2: viz 0001

15 75B481 Kabelový rošt svislý - dodávka kus 2,000
1: 2, CDP Praha

2: viz 0001

16 75B487 Kabelový rošt svislý - montáž kus 2,000
1: 2, CDP Praha

2: viz 0001

17 75B541 Skříň (stojan) volné vazby - dodávka kus 1,000
1: 1, CDP Praha

2: viz 0001

18 75B547 Skříň (stojan) volné vazby - montáž kus 1,000
1: 1, CDP Praha

2: viz 0001

19 75B561 Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo skříní - dodávka kus 2,000
1: 2, CDP Praha, Beroun

2: viz 0001

20 75B567 Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo skříní - montáž kus 2,000
1: 2, CDP Praha, Beroun

2: viz 0001

21 75B611 Kompletní napájecí zdroj (50/75/275 Hz) do 50 kVA - dodávka kus 1,000
1: 1, CDP Praha

2: viz 0001

22 75B647 Napájecí zdroj - montáž kus 1,000
1: 1, CDP Praha

2: viz 0001

23 75B661 Skříň napájecí - dodávka kus 1,000
1: 1, CDP Praha

2: viz 0001

24 75B667 Skříň napájecí - montáž kus 1,000
1: 1, CDP Praha

2: viz 0001
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25 75B851 Skříň DOZ - dodávka kus 2,000
1: 2, CDP Praha, Beroun

2: viz 0001

26 75B857 Skříň DOZ - montáž kus 2,000
1: 2, CDP Praha, Beroun

2: viz 0001

27 75B971 SW pracoviště dispečera DOZ - dodávka kus 4,000
1: 4; CDP Praha

2: viz 0001, 0501

28 75B977 SW pracoviště dispečera DOZ - montáž kus 4,000
1: 4; CDP Praha

2: viz 0001, 0501

29 75B981 SW pro graficko-technologickou nadstavbu (GTN) - dodávka kus 4,000
1: 4; CDP Praha

2: viz 0001, 0501

30 75B987 SW pro graficko-technologickou nadstavbu (GTN) - montáž kus 4,000
1: 4; CDP Praha

2: viz 0001, 0501

31 75B991 SW pro DOZ jedné stanice - dodávka kus 8,000
1: 8; CDP Praha

2: viz 0001, 0601

32 75B997 SW pro DOZ jedné stanice - montáž kus 8,000
1: 8; CDP Praha

2: viz 0001, 0601

Díl: ZZ 2 Dozor, revize, údržba
33 75E117 Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení hod 200,000

1: 200; CDP Praha, Beroun

2: viz 0001

34 75E127 Celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy hod 96,000
1: 96; CDP Praha, Beroun

2: viz 0001

35 75E167 Oživení, odzkoušení a zprovoznění úsekového ovládání za jeden úsek kus 958,000
1: 17+27+40+33+20+18+754; Prokopské údolí+Řeporyje+Rudná+Nučice+Loděnice+Vráž+Závodí+Beroun

1: viz 0001, 0601

Díl: 015 Poplatky za likvidaci odpad ů

36 015240
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99  ODPAD PODOBNÝ 
KOMUNÁLNÍMU ODPADU

T 0,250

1: 0,25; viz 0001

tisková sestava sp  2 © SUDOP PRAHA a.s.



 



TECHNICKÉ SPECIFIKACE POLOŽEK



TECHNICKÉ SPECIFIKACE POLOŽEK

Název stavby : Optimalizace trati Beroun (v četně) - Králův Dvůr
Číslo stavby: 3503-2

Název PS,SO : CDP Praha, dálkové ovládání ZZ Číslo PS,SO: PS 99-21-01

Tisk: 24.1.2016 JKSO: 828 8

Poř.
číslo Číslo Název položky měrná 

pol. položky Výkaz výměr jednotka množství
1 2 3 4

Díl: ZZ 1 Vnit řní zařízení
1 75B121 Vnitřní kabelové rozvody přes 20 do 50 kabelů - dodávka m 200,000

1. Položka obsahuje:

 – dodávka kabelů vč. eventuálních konektorů a potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení

 – všechny náklady na kabely včetně pomocného materiálu

 – dopravu do místa určení

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se v metrech délkových kabelových žlabů nebo jiné kabelové konstrukce.

2 75B127 Vnitřní kabelové rozvody přes 20 do 50 kabelů - montáž m 200,000
1. Položka obsahuje:

 – položení kabelu do rozvodného žlabu, vyformování, vyvázání vč. zapojení na stojany nebo skříně

 – montáž vnitřních kabelových rozvodů obsahuje všechny pomocné a doplňující práce a součásti, případné použití 

mechanizmů, náklady na mzdy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se v metrech délkových kabelových žlabů nebo jiné kabelové konstrukce.

3 75B211 Jednotné ovládací pracoviště (JOP) nezálohované - dodávka kus 4,000

1. Položka obsahuje:

 – výroba a dodávka stolů, židle a boxu pro umístění počítačového vybavení pracoviště a jejich doprava na místo určení, 

dodání výpočetní techniky včetně propojovacích vedení a monitorů

 – náklady na výrobu stolů, na dodání výpočetní techniky, na dopravu do místa určení, případně na použití mechanizmů

2. Položka neobsahuje:

 – programové vybavení

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

4 75B217 Jednotné ovládací pracoviště (JOP) nezálohované - montáž kus 4,000
1. Položka obsahuje:

 – montáž stolů pro umístění počítačového vybavení kanceláře

 – montáž výpočetní techniky, včetně propojovacích vedení a monitorů

 – všechny náklady na dodávku a montáž vybavení pro jednotné obslužné pracoviště (JOP) se všemi pomocnými a 

doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na 

mzdy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

5 75B221 Servisní a diagnostické pracoviště - dodávka kus 1,000

1. Položka obsahuje:

 – výroba a dodávka stolů a židle pro umístění počítačového vybavení pracoviště a jejich doprava na místo určení, dodání 

výpočetní techniky a programového vybavení, spojovacího a pomocného materiálu, včetně dopravy

 – všechny náklady na dodávku vybavení pro servisní pracoviště diagnostiky se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a 

součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

6 75B227 Servisní a diagnostické pracoviště - montáž kus 1,000

1. Položka obsahuje:

 – montáž stolů pro umístění počítačového vybavení pracoviště

 – montáž výpočetní techniky, včetně propojovacích vedení a monitorů

 – umístění zařízení, zapojení, připojení na komunikační linku, přezkoušení funkce

 – všechny náklady na dodávku a montáž vybavení pro servisní pracoviště diagnostiky se všemi pomocnými a doplňujícími 

pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

7 75B231 Graficko-technologická nadstavba (GTN) - dodávka kus 4,000

1. Položka obsahuje:

 – výroba a dodávka stolů pro umístění počítačového vybavení pracoviště a jejich doprava na místo určení

 – dodání počítačového vybavení pracoviště bez programového vybavení, včetně propojovacích vedení a potřebného 

materiálu a jejich doprava na místo určení

 – náklady na dodání veškerého zařízení daného položkou, na dopravu do místa určení, případné použití mechanizmů

2. Položka neobsahuje:

 – programové vybavení

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

tisková sestava sp  1 © SUDOP PRAHA a.s.



8 75B237 Graficko-technologická nadstavba (GTN) - montáž kus 4,000
1. Položka obsahuje:

 – montáž stolů pro umístění počítačového vybavení kanceláře

 – montáž výpočetní techniky, včetně propojovacích vedení

 – náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití 

mechanizmů, náklady na mzdy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

9 R-75B241 Dostavba pracoviště pro JOP - dodávka kus 2,000

1. Položka obsahuje:

 – výroba a dodávka stolů, židle a boxu pro umístění počítačového vybavení pracoviště a jejich doprava na místo určení

 – náklady na výrobu stolů, na dopravu do místa určení, případně na použití mechanizmů

2. Položka neobsahuje:

 – programové vybavení

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

10 R-75B247 Dostavba pracoviště pro JOP - montáž kus 2,000
1. Položka obsahuje:

 – montáž stolů pro umístění počítačového vybavení kanceláře

 – všechny náklady na dodávku a montáž vybavení pro jednotné obslužné pracoviště (JOP) se všemi pomocnými a 

doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na 

mzdy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

11 75B251 Panel velkoplošného zobrazení - dodávka kus 5,000
1. Položka obsahuje:

 – dodávka jedné zobrazovací sekce a její doprava na místo určení včetně kompletního hardwarového vybavení a 

propojovacích vedení

 – všechny náklady na dodání zařízení a veškerého pomocného materiálu a jeho dopravy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

12 75B257 Panel velkoplošného zobrazení - montáž kus 5,000
1. Položka obsahuje:

 – montáž panelu velkoplošného zobrazení, včetně propojovacích vedení

 – všechny náklady na úplnou montáž uvedeného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, 

případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

13 75B471 Kabelový rošt vodorovný - dodávka kus 10,000
1. Položka obsahuje:

 – dodání kompletního vnitřního zařízení podle typu určeného položkou včetně potřebného pomocného materiálu a jeho 

dopravy na místo určení

 – všechny náklady na pořízení příslušného roštu vodorovného ocelového včetně pomocného materiálu a jeho dopravu do 

místa určení

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

14 75B477 Kabelový rošt vodorovný - montáž kus 10,000
1. Položka obsahuje:

 – sestavení kabelového roštu vodorovného ocelového na místě určení

 – všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné 

použití mechanizmů, náklady na mzdy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

15 75B481 Kabelový rošt svislý - dodávka kus 2,000
1. Položka obsahuje:

 – dodání kompletního vnitřního zařízení podle typu určeného položkou včetně potřebného pomocného materiálu a jeho 

dopravy na místo určení

 – všechny náklady na pořízení příslušného kabelového roštu svislého ocelového včetně pomocného materiálu a jeho 

dopravu do místa určení

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

16 75B487 Kabelový rošt svislý - montáž kus 2,000
1. Položka obsahuje:

 – sestavení kabelového roštu svislého ocelového na místě určení

 – všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné 

použití mechanizmů, náklady na mzdy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
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17 75B541 Skříň (stojan) volné vazby - dodávka kus 1,000
1. Položka obsahuje:

 – dodání kompletního vnitřního zařízení podle typu určeného položkou včetně potřebného pomocného materiálu a jeho 

dopravy na místo určení

 – všechny náklady na pořízení příslušné skříně (stojanu) volné vazby vystrojené včetně pomocného materiálu a její 

dopravu do místa určení

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

18 75B547 Skříň (stojan) volné vazby - montáž kus 1,000
1. Položka obsahuje:

 – usazení skříně (stojanu) volné vazby vystrojené na místě určení, zapojení

 – všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné 

použití mechanizmů, náklady na mzdy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

19 75B561 Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo skříní - dodávka kus 2,000
1. Položka obsahuje:

 – dodání kompletního vnitřního zařízení podle typu určeného položkou včetně potřebného pomocného materiálu a jeho 

dopravy na místo určení

 – všechny náklady na pořízení příslušných úprav reléových, napájecích nebo kabelových stojanů včetně pomocných 

materiálů a jejich dopravu do místa určení

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

20 75B567 Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo skříní - montáž kus 2,000
1. Položka obsahuje:

 – provedení úprav reléových napájecích nebo kabelových stojanů na místě určení, zapojení

 – všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné 

použití mechanizmů, náklady na mzdy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

21 75B611 Kompletní napájecí zdroj (50/75/275 Hz) do 50 kVA - dodávka kus 1,000
1. Položka obsahuje:

 – dodání skříní kompletního napájecího zdroje včetně baterií a skříní a dalšího potřebného pomocného materiálu a jeho 

dopravy na místo určení

 – náklady na pořízení kompletního napájecího zdroje, na dopravu do místa určení

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

22 75B647 Napájecí zdroj - montáž kus 1,000
1. Položka obsahuje:

 – osazení skříní a jejich propojení, včetně montáže a dobití baterií

 – regulace obvodů a přezkoušení funkce

 – položka obsahuje všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a 

součástmi, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

23 75B661 Skříň napájecí - dodávka kus 1,000
1. Položka obsahuje:

 – dodání skříně napájecí a dalšího potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení

 – náklady na pořízení kompletního zařízení podle položky, na dopravu do místa určení

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

24 75B667 Skříň napájecí - montáž kus 1,000
1. Položka obsahuje:

 – osazení skříně napájecí na místě určení, zapojení, regulace obvodů a přezkoušení funkce

 – všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné 

použití mechanizmů, náklady na mzdy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

25 75B851 Skříň DOZ - dodávka kus 2,000
1. Položka obsahuje:

 – dodání kompletní skříně DOZ pro jednu stanici podle typu určeného položkou včetně potřebného pomocného materiálu 

a jeho dopravy na místo určení

 – všechny náklady na pořízení příslušné skříně včetně pomocného materiálu a její dopravu do místa určení

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
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26 75B857 Skříň DOZ - montáž kus 2,000
1. Položka obsahuje:

 – usazení skříně DOZ na místě určení, zapojení

 – všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné 

použití mechanizmů, náklady na mzdy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

27 75B971 SW pracoviště dispečera DOZ - dodávka kus 4,000
1. Položka obsahuje:

 – dodání SW pracoviště dispečera DOZ podle typu určeného položkou

 – všechny náklady na pořízení příslušného programového vybavení

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

28 75B977 SW pracoviště dispečera DOZ - montáž kus 4,000
1. Položka obsahuje:

 – tvorba a instalace SW pracoviště dispečera DOZ podle specifikace místa použití

 – všechny náklady na tvorbu a instalaci příslušného programového vybavení

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

29 75B981 SW pro graficko-technologickou nadstavbu (GTN) - dodávka kus 4,000
1. Položka obsahuje:

 – dodání základního SW pro graficko-technologickou nadstavbu (GTN) podle typu určeného položkou

 – všechny náklady na pořízení příslušného programového vybavení

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

30 75B987 SW pro graficko-technologickou nadstavbu (GTN) - montáž kus 4,000

1. Položka obsahuje:

 – tvorba a instalace SW pro graficko-technologickou nadstavbu (GTN) dané položkou podle specifikace místa použití

 – všechny náklady na tvorbu a instalaci příslušného programového vybavení

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

SW pro graficko-technologickou nadstavbu (GTN) se měří v kusech, počet kusů se určuje podle počtu staničních a 

traťových kolejí.

31 75B991 SW pro DOZ jedné stanice - dodávka kus 8,000
1. Položka obsahuje:

 – dodání základního SW pro DOZ jedné stanice podle typu určeného položkou

 – všechny náklady na pořízení příslušného programového vybavení

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

32 75B997 SW pro DOZ jedné stanice - montáž kus 8,000
1. Položka obsahuje:

 – tvorba a instalace SW pro DOZ jedné stanice podle specifikace místa použití

 – všechny náklady na tvorbu a instalaci příslušného programového vybavení

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

Díl: ZZ 2 Dozor, revize, údržba
33 75E117 Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení hod 200,000

1. Položka obsahuje:

 – při provádění prací na zařízení, které je v provozu, určují pracovníci správy dopravní cesty kdy a jak je možné potřebný 

zásah provést

 – náklady na ztrátu času pracovníků prozozovatele, kteří tento čas využijí ve prospěch prováděné stavby

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet hodin provádění dozoru, revize nebo práce.

34 75E127 Celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy hod 96,000
1. Položka obsahuje:

 – kontrola zařízení, zda odpovídá podmínkám pro bezpečný provoz, včetně potřebných měření a vyhotovení revizní 

zprávy odpovědným pracovníkem

 – náklady na vlastní kontrolu, příslušná měření a zpracování revizní zprávy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet hodin provádění dozoru, revize nebo práce.

35 75E167 Oživení, odzkoušení a zprovoznění úsekového ovládání za jeden úsek kus 958,000
1. Položka obsahuje:

 – příprava a provedení celkových zkoušek za 1 jízdní cestu do 30 výhybek

 – kompletní náklady na přezkoušení a regulaci

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
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Díl: 015 Poplatky za likvidaci odpad ů

36 015240
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99  ODPAD PODOBNÝ 
KOMUNÁLNÍMU ODPADU

T 0,250

1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 

související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo 

jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném 

znění.
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