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I. – SEZNAM PŘÍLOH (Součástí technické zprávy) 

Název přílohy    Příloha č. 

  
Záznamy z jednání konané v průběhu zpracování projektové dokumentace jsou součástí části H. Doklady 

 

II. VÝKRESOVÁ ČÁST 

Název přílohy       Příloha č. 

•  Schéma místní kabelizace - stávající a provizorní      200 

•  Schéma místní metalické kabelizace - nové       310 

•  Schéma místní trubek HDPE - nových       320 

•  Schéma místních optických kabelů - nových        330  

•  Situace kabelů v M 1:500          400  

•  Dispoziční výkresy a ukončení kabelů v budovách      500 

•  Soupis prací, dodávek a hlavního materiálu       600 
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1 VŠEOBECNÉ ÚDAJE STAVBY 

1.1 Údaje stavby 

Název stavby: Optimalizace trati Beroun (včetně) – Králův Dvůr 

Název Provozního souboru:   PS 13-22-02 ŽST Beroun, DOK a TK 

Druh/Charakter stavby:   Liniová stavba, Rekonstrukce a optimalizace železniční trati 

Katagorie dráhy:   celostátní 

Kraj:      Středočeský kraj 

Obec s rozšířenou působností: Beroun 

Obce:     Tetín, Beroun, Králův Dvůr 

Katastrálním území:    Tetín u Berouna, Beroun, Jarov u Berouna, Králův Dvůr 

Stupeň dokumentace:   Projekt stavby (Dokumentace pro stavební povolení) 

1.2 Základní identifika ční údaje stavby a investora 

Investor:   Správa železni ční dopravní cesty, státní organizace  (SŽDC s.o.) 

   Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1  

   IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234 

   Zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384 

 
Zastoupený :  Správa železni ční dopravní cesty, státní organizace  (SŽDC s.o.) 

   Stavební správa západ se sídlem v Praze,  

   Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9  

Hlavní inženýr stavby : Ing.Nataša Šmejkalová 

 

1.3 Zpracovatel projektové dokumentace 

Zpracovatel:   SUDOP PRAHA a.s. 

   208 Středisko elektrotechniky, trakce, sd ělovací a zabezpe čovací techniky 

   Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 

   IČ: 257 93 349 

   DIČ: CZ 257 93 349 

   Zapsaný v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, č. vložky 6088 
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2 VÝCHOZÍ PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUME NTACE 

Výchozím podkladem pro zpracování projektové dokumentace sdělovacího zařízení provozního souboru 

PS 13-22-01 ŽST Beroun, místní kabelizace, stavby „Optimalizace trati Beroun (včetně) – Králův Dvůr“ je: 

• Přípravná dokumentace stavby Optimalizace trati Beroun (včetně) – Králův Dvůr; 

• Zadání předmětné stavby; 

• Připomínky ze schvalovacího protokolu zadání stavby; 

• Výsledky jednání uskutečněných v průběhu projektových prací; 

• Místní šetření; 

• Koordinace s ostatními zpracovateli projektových dokumentací. 

2.1 Údaje o souvisejících SO a PS 

S tímto předmětným PS 13-22-01 přímo souvisí tyto PS a SO: 

• PS 13-21-01 Beroun-staniční zab.zař. (def.i provizorní) 

• PS 13-22-02 ŽST Beroun, DOK a TK 

• PS 13-22-03 ŽST Beroun, přeložky a úpravy stávajících DK 

• PS 13-22-04 ŽST Beroun, přeložky a úpravy ZOK ČD-Telematika a.s. 

• PS 13-22-05 ŽST Beroun – Králův Dvůr, přenosový systém  

• PS 14-22-01 Beroun – Králův Dvůr, DOK a TK 

• PS 14-22-03 Beroun – Králův Dvůr, přeložky a úpravy ZOK ČD-Telematika a.s. 

• PS 13-22-11 ŽST Beroun os.n., telefonní zapojovač 

• PS 13-22-14 ŽST Beroun os.n., sdělovací zařízení 

• PS 13-22-15 Žst.Beroun seřaďovací n., sdělovací zařízení 

• PS 13-22-16 Žst.Beroun os.n. - ASHS 

• PS 13-22-17 Žst.Beroun seřaďovací n. - ASHS 

• PS 13-22-18 Žst.Beroun os.n. - EZS 

• PS 13-22-19 Žst.Beroun seřaďovací n. - EZS 

• PS 13-22-20 PTM Beroun - EZS 

• PS 13-22-25 CDP Praha, doplnění pracoviště 

• PS 13-22-26 SpS Tetín, EZS 

• PS 13-22-21 ŽST.Beroun os. n. rozhlas. zařízení pro cestující 

• PS 13-22-22 Žst.Beroun os.n. informační systém 

• PS 13-22-23 Žst.Beroun os.n. kamerový systém 

• PS 13-22-24 PTM Beroun, kamerový systém 

• PS 14-22-20 Zast. Králův Dvůr, rozhlasové zařízení 

• PS 14-22-11 Zast. Králův Dvůr, informační systém 
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• PS 14-22-12 Zast. Králův Dvůr, kamerový systém 

• PS 13-22-12 Žst.Beroun, úprava TRS,MRS 

• Ostatní stavební objekty silnoproudé technologie využívající okruhů v MK a jejichž kabelové 
trasy jsou vedeny v souběhu s kabelizací řešené v rámci tohoto PS. 

• Ostatní stavební objekty řešící stavební úpravy obvodu stavby a ve služebních prostorách 
stávajících a nových pozemních objektů 

2.2 Odchylky od p ředchozího stupn ě projektové dokumentace 

Odchylky od předchozího stupně dokumentace se v zásadě neliší, jen došlo k upřesnění některých částí 

technického řešení. 

2.3 Odchylky od platných norem a p ředpis ů 

Projektová dokumentace pro provozní soubor PS 13-22-01 ŽST Beroun, místní kabelizace, byla 

zpracována v souladu s platnými normami ČSN a ostatními předpisy na ně navazujícími. 

2.4 Majitel investice 

Zachovaná a nově vybudovaná místní kabelizace je zařazena do majetku SŽDC s.o., Dlážd ěná 1003/7, 

110 00 Praha 1 . 
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3 STÁVAJÍCÍ STAV 

V současné době je v železniční stanici místní kabelizace v nevyhovujícím a v zastaralém stavu. 

Přestavbou železniční stanice dojde k rozšíření požadavků na sdělovací propojení jednotlivých objektů a 

zařízení, které není možné po stávající kabelizaci realizovat. 

Proto bude v rámci tohoto PS vybudována v železniční stanici nová kabelizace zajišťující všechny 

požadavky provozu a na propojení technologického zařízení. 

4 NAVRHOVANÝ STAV 

4.1 Technické řešení 

4.1.1 Provizorní stavy 

Stávající místní kabely jsou vedeny v prostoru výstavby a je tedy nutné je po dobu stavby ochraňovat a 

případně překládat, tak aby byl vždy zachován telefonní provoz, jak mezi jednotlivými provozními objekty, 

tak i například k VTO na vjezdech a u PSt.  Zásah do kabelových vedení lze rozdělit na několik oblastí: 

1) Oblast Pražského zhlaví bude zasažena méně a zde se vyplatí stávající kabely ochraňovat do 

doby, než budou nahrazeny novou kabeláží. Nejvíce bude zasažen optický kabel mezi VB a TD 

BTS a mezi bývalým St.1 a Technologickou buňkou u Fekálních kolejí. Tyto dva kabely budou 

muset být provizorně přeloženy mimo stavební činnost a následně nahrazeny novými kabely 

v rámci nové místní kabelizace. 

2) K největšímu zásahu do kabelových tras dojde v prostoru od Výpravní budovy směrem do 

Králova Dvora. Zde je sice položeno několik kabelů, které propojují Výpravní budovu se stavědly 

(St.1, St.2, St.4, St.6) a také Výpravní budovu na Seřazovacím nádraží, ale stávající kabely jsou 

jednak značně zastaralé poruchové a navíc kolize s výstavbou je nevyhnutelná. Bylo tedy nutné 

tyto kabely různě vložkovat a ochraňovat. Je navrženo tyto kabely nahradit novými provizorními 

kabely, které zachovají telefonní provoz po dobu stavby. Tyto provizorní kabely budou na konci 

stavby zrušeny a nahrazeny novou místní kabelizací. 

3) VTO u vjezdových návěstidel od ŽST Zdice a RD v km 402,808 jsou nyní propojeny do Výpravní 

budovy pomocí traťového kabelu TCEKEZ 48P1,0. Tento kabel je určen pro potřeby 

zabezpečovacího zařízení a bude tedy ochraňován a překládán v rámci PS 13-22-01 Beroun – 

SZZ. Ochranou tohoto kabelu bude zajištěno napojení RD i vjezdů do Výpravní budovy. 

Před započetím prací na místních kabelech musí být upozorněn, jak majitel kabelových vedení TÚDC, 

tak i správce kabelových vedení ČD-Telematika a.s. Před a po ukončení prací budou provedena měření 

na jednotlivých kabelech. 

Při navrhování provizorních stavů místní kabelizace projektant vycházel z podkladů získaných od 

provozních složek TÚDC a ČD-Telematika a.s. 

Způsob provedení úprav místních kabelů a ostatních prací je zřejmý z výkresové dokumentace. 
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4.1.2 Definitivní stav 

Místní kabelizace řeší propojení potřebných budov a objektů v železniční stanici včetně venkovních 

telefonních objektů VTO zajišťující telefonické spojení dopravních zaměstnanců pracujících ve stanici 

s výpravčím.  

Na základě požadavku uživatele a dle schváleného zadání stavby je do této kabelizace zahrnuto též 

umístění a kabelové propojení venkovních telefonních objektů u vjezdových návěstidel (směr Praha, 

směr Rakovník, směr Zdice), u PSt a EZ u přejezdů. Veškerá VTO budou nová typu VTO 6 na vjezdech a 

typu VTO 9 v ostatních případech s vestavěným měničem MMB. 

V železniční stanici budou položeny metalické kabely spojující jednotlivé objekty v profilech a typech dle 

požadavků investora a spravujících složek SŽDC s.o. V železniční stanici zemí a kabelovody budou 

uloženy též místní kabely pro zajištění telefonního spojení výtahů. Kabely budou ukončeny v rozvodnicích 

technologie výtahů. Dorozumívací zařízení je součástí dodávky technologie výtahů. 

V rámci tohoto PS dojde též k položení trubek HDPE 40/33 různých barev v trasách MK. HDPE trubky 

budou položeny mezi jednotlivými objekty, kam je požadováno dovést optické kabely. Do těchto HDPE 

trubek budou následně zafouknuty požadované optické kabely. Dále budou položeny rezervní HDPE 

trubky mezi Výpravní budovou popřípadě Technologickou budovou na Seřazovacím nádraží a místy, kde 

budou umístěny nové kamery.  

Pro spojení jednotlivých objektů dle požadavků investora a složek SŽDC bude položena řada optických 

kabelů různých profilů od 6-ti do 36-ti vláken. Tyto kabely budou ukončeny v optických rozváděčích.  

Definitivní kabelizace bude stavěna postupně dle stavebních postupů a možnosti vystavění, toho kterého 

kabelového spojení. V tomto případě se jedná hlavně o postupnou výstavbu kabelovodu a úprav a 

výstavby kolejiště, kdy po jejich dokončení již bude možné pokládat definitivní kabely. Je důležité stavět 

definitivní kabelizaci v souladu s postupným dokončováním stavby, neboť i na tuto definitivní kabelizaci 

navazují provizorní stavy místní kabelizace (viz bod 4.1.1).  

Z důvodu značné obsazenosti a velikosti kabelovodu, je nutné dbát na to, aby byly přednostně 

zatahovány kratší kabely a HDPE, které budou odbočovat z kabelových šachet mimo kabelovod do 

kolejiště k jednotlivým objektům, kde mají být ukončeny. Až následně by měla být zatahována vedení 

průběžná a ke vzdálenějším objektům. Kabelové prostupy jsou přesně napočítány a je tedy nutné dodržet 

jejich obsazení, aby bylo možné zatáhnout veškerá požadovaná kabelová vedení. Není přípustné, aby do 

určených kabelových otvorů byla zavedena kabelová vedení jiných profesí (zab.zař. a sil.technologie). 

Projektant také upozorňuje, že v kabelovodu jsou připraveny rezervní kabelové prostupy. Tyto kabelové 

prostupy nesmí být nyní obsazeny žádným jiným kabelovým vedením. 

Před vystavěním povrchů nástupišť je nutné položit chráničky pro vedení kabelových vedení pod finální 

úpravu povrchů, tak aby mohla být následně zatažena kabelová vedení.   

Způsob provedení místní kabelizace a ostatních prací je zřejmý z výkresové dokumentace.   
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4.2 Navržené prvky kabelizace 

4.2.1 Místní metalické kabely metalický 

Všechny navržené metalické kabely v obvodu stavby řešené v rámci tohoto PS budou kabely plněné typu 

FOAM-SKIN s vrstveným pláštěm v provedení TCEPKPFLEZE...x4x0,6 a (0,8).  

4.2.2 Místní optické kabely 

V souladu s požadavky investora se navrhuje výstavba optických kabelů s 6-ti, 12-ti, 24-mi, 36-ti a 72-ma  

jednovidovými optickými vlákny bez metalických prvků. Jednotlivé parametry těchto optických kabelů jsou 

uvedeny v technických podmínkách, které vydala výrobní firma. Optické kabely budou svými parametry 

respektovat doporučení UIC G.652 D. Parametry optických kabelů musí splňovat „Základní technické 

specifikace optických kabelů a jejich příslušenství v telekomunikační sítí SŽDC s.o.“ č.j. 22942/2015-

SŽDC-O14. 

4.2.3 HDPE trubky pro MOK 

Dále budou použity chráničky HDPE SILICORE 40/34. Tyto chráničky budou využity pro nové optické 

kabely, optické kabely kamerového systému apod. 

4.2.4 Specifikace použitých optických kabel ů, shoda s TSI 

Parametry optických kabelů, použité optické komponenty, způsob montáže a vyvedení musí splňovat 

podmínky a zásady uvedené v dokumentu „Základní technické specifikace optických kabelů a jejich 

příslušenství v telekomunikační síti SŽDC“, vydaném SŽDC s.o., Odbor automatizace a elektrotechniky, 

č.j. 22942/2015-SŽDC-O14 a současně podmínky stanovené v TKP. 

Použité optické kabely musí splňovat směrnici generálního ředitele SŽDC č.16/2005 „Zásady 

modernizace vybrané železniční sítě ČR“. 

Optické kabely musí splňovat doporučení UIC ITU-T G.652 pro optické kabely SM a G.651 pro optické 

kabely MM. 

4.3 Montáž, m ěření kabel ů a HDPE 

Montáž pokládka metalických kabelů bude uskutečněna dle příslušných předpisů pro výstavbu místních 

sdělovacích kabelů. 

Při montáži budou použity rovné a odbočné spojky RAYCHEM XAGA. Jsou teplem smrštitelné 

termofilové spojky nově vyvinuté technologie RAY FORT (5 vrstev). Označení XAGA znamená, že se 

jedná o spojku s obyčejnou vystuženou kostrou (elektrotechn. laminátová lepenka). Pro odbočování se 

dodává odbočovací souprava BOKT. Spojení žil bude provedeno pomocí zářezových modulů fy 3M. 

Na všech místních metalických kabelech bude provedeno stejnosměrné měření. Toto měření bude 

provedeno před a po pokládce. Pokud bude kabel delší než 1,6 km, bude provedeno měření a vyrovnání 

kapacitních nerovnováh. Toto vyrovnání bude provedeno vždy pro dva úseky. 

Propojování HDPE trubek bude prováděno pomocí přímých spojek např. typu PLASSON, které mají na 

obou koncích protichůdné závity. Spojka se stahováním zařízne do stěny trubky. Závity spojky jsou mírně 

kuželovité, čímž je po stažení zajištěna vodotěsnost a pevnost spoje. Předpokládá se, že HDPE trubky 
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budou spojkovány vždy podle výrobních délek HDPE trubky, tj. po 1 000 m a dále v místech, kde budou 

prováděny přechody žel. tratě příp. komunikace budou HDPE trubky  ukládány do chrániček. Pokládka 

HDPE trubky pro optický kabel bude prováděna za podmínek daných výrobcem pro použitý typ trubky  

(teplota při pokládce, poloměr ohybu apod.) do kabelového lože v intravilánu pískového tl. 10 cm, 

v extravilánu do lože z proseté zeminy stejné tloušťky. Pokud výkopek nebude obsahovat kamenivo, není 

nutné zeminu prosívat.  

Po výstavbě jednotlivých úseků HDPE trubek musí být provedena jejich kalibrace a kontrola tlakutěsnosti. 

Všechny konce HDPE trubek musí být ve všech případech vodotěsně uzavřeny. Samostatné trasy 

HDPE, kabelové komory ROMOLD a konce chrániček budou označeny označníkem Ballmarkery.                                        

Zaměřené spojky budou součástí odpočtové dokumentace i v tištěné podobě (viz kniha plánů). 

Po kompletní výstavbě HDPE trubek a po provedení jejich kalibrace a provedení kontroly tlakutěsnosti 

bude provedeno zafukování případně zatahování vlastních optických kabelů do provozních HDPE trubek. 

Nové optické kabely (6-ti,12-ti, 24 a 36-ti vláknové) budou zafouknuty do předpoložených HDPE trubek a 

ukončeny na optických rozváděčích. Optické kabely připojující TREOV a rozvodné skříně osvětlovacích 

věží budou ukončeny taktéž na optických rozváděčích. Dále budou do skříní umístěny  Mediakonvertory 

(viz bod 4.6). 

Měření na optických kabelech bude provedeno následující: 

• Měření jednotlivých kabelových délek na kabelových bubnech, 

• Měření jednotlivých optických vláken ve spojkách po provedení sváru, 

• Měření metodou OTDR na vlnových délkách 1310/1550/1625 nm v obou směrech 

• Měření přímou metodou na vlnových délkách 1310/1550/1625 nm v obou směrech 

• Vyhodnocení výsledků OTDR metodou obousměrného průměrování ve formě tabulek a grafů 
(vyhodnocení útlumu svárů, útlumu kabelových úseků, útlumů v konektorech, porovnání 
naměřených hodnot s požadovanými parametry) 

• Vyhodnocení výsledků přímé metody způsobem obousměrného průměrování ve formě tabulky 

 

Jednotlivými měřeními musí být prokázáno, že parametry dodaných optických kabelů jsou v souladu 

s parametry, které jsou uvedeny v technických podmínkách dodaných výrobcem. Tyto technické 

parametry smontovaných kabelů budou součástí realizační dokumentace. Naměřené hodnoty dále musí 

odpovídat požadavkům pro výstavbu optických kabelů a jejich příslušenství v telekomunikační síti SŽDC 

vydaném SŽDC s.o., Odbor automatizace a elektrotechniky, č.j. 22942/2015-SŽDC-O14 a současně 

podmínky stanovené v TKP. 

Po výstavb ě místní kabelizace bude p ředána kniha plán ů kabelových vedení. Tato kniha plán ů 

bude zobrazovat stav po ukon čení předmětné stavby. Tedy jak nová kabelová vedení, tak i 

stávající kabelová vedení, která budou nadále provo zována.  

4.4 Ukončení kabel ů a HDPE trubek 

Ukončení místních metalických sdělovacích kabelů v jednotlivých budovách bude provedeno přímo na 

zářezových rozpojovacích svorkovnicích v provedení pro prům. 0,4-0,8 typu KRONE LSA PLUS. Na 
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těchto svorkovnicích budou umístěny též zásobníky pro umístění bleskojistek. Ukončení místních 

optických kabelů v jednotlivých budovách bude provedeno přímo v optických rozváděčích nebo na 

svorkovnicích zařízení. Ukončení všech navržených kabelů v budovách bude provedeno následovně: 

Výpravní budova 

Kabelovna  – nové HDPE trubky budou ukončeny v této místnosti v 1.PP pod sdělovací místností (ZS). 

Nové metalické kabely a nové optické kabely pak povedou skrz stávající otvor ve stropu této místnosti 

Kabelovna a povedou do rozvaděčů v místnosti ZS. V místnosti kabelovna pak budou na zeď připevněny 

rezervy optických kabelů (viz příloha č. 502). 

Sdělovací místnost  – nové metalické kabely od VTO budou ukončeny na nových svorkovnicích v nové 

skříni 800x600, ve která bude vystavěna v rámci PS 13-22-02. V této skříni budou také ukončeny nové 

traťové kabely vystavěné v rámci PS 13-22-02 a budou zde i pole s translátory. Nové místní metalické 

kabely od stávajících a nových objektů ve stanici budou ukončeny na stávajícím rozvodu na zdi do 

volných pozic. Tyto nové volné pozice vzniknou po demontáži stávajících metalických kabelů. Nové 

optické kabely budou ukončeny v nové skříni 19“42U v nových optických rozváděčích. Nová skříň 19“42U 

bude vybudována v rámci PS 13-22-02. V této skříni bude taktéž umístěna nová lišta  DIN, na kterou 

budou umístěny Ethernet switche a Mediakonvertory. (viz příloha č.501). 

Stavědlová úst ředna  – nový kabel bude ukončen v nové skříni TPC ve stavědlové ústředně. HDPE 

trubka, ve které tento optický kabel bude doveden do Stavědlové ústředny bude ukončena v 1.PP pod 

místností stavědlová ústředna (viz příloha č.503). 

Technologická budova na Se řazovacím nádraží 

Sdělovací místnost  – nové optické kabely budou ukončeny v nové skříni 19“ 42U vystavěné v rámci 

tohoto PS 34-22-01 v optickém rozváděči. HDPE trubky budou ukončeny v kabelovém žlabu v podlaze. 

Metalické kabely budou ukončeny taktéž v této nové skříni 19“42U na svorkovnicích LSA PLUS (viz 

příloha č.504). 

Stavědlová úst ředna  – nový optický kabel bude ukončen ve nové skříni TPC (viz příloha č.504).    

PTM  – nové metalické a optické kabely budou ukončeny v nové skříni 19“ 42U umístěné ve sdělovací 

místnosti. Optické kabely budou ukončeny v optickém rozvaděči, metalické kabely budou ukončeny na 

zářezových svorkovnicích LSA PLUS. HDPE trubky budou ukončeny v 1.PP pod sdělovací místností. (viz 

příloha č.505). 

SpS Tetín  – nový optický kabel bude ukončen v nové kabelové skříni 19“42U. HDPE trubka bude 

ukončena v podlažním kanálku (viz příloha č.506). 

EPZ  - v nové EPZ bude optický kabel ukončen v nové skříni 19“ 42U vystavěné v rámci tohoto PS 

v optickém rozvaděči. HDPE trubka bude ukončena v podlažním kanálku (viz příloha č.507). 

TS1 – nový optický kabel bude ukončen v novém optickém rozvaděči v nové skříni 19“ 42U umístěné 

přímo v trafostanici. HDPE trubka bude ukončena ve žlabu v podlaze (viz příloha č.510). 

TS2 –nový optický kabel bude ukončen v novém optickém rozvaděči v nové skříni 19“ 42U umístěné 

přímo v trafostanici. HDPE trubka bude ukončena ve žlabu v podlaze (viz příloha č.511). 
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DAK1, DAK2  – nový optický kabel ukončen ve novém optickém rozvaděči umístěném uvnitř na zdi 

domku. HDPE trubka bude ukončena ve žlabu v podlaze domku (viz přílohy č.508, 509). 

TD BTS  Beroun  – nový optický kabel ukončen ve stávajícím optickém rozvaděči umístěném ve stávající 

skříni jako byl stávající optický kabel. HDPE trubka ukončena ve dvojité podlaze domku (viz příloha 

č.515) 

TD BTS  Králův Dvůr – nové optické kabely ukončeny v novém optickém rozvaděči umístěném zde 

v rámci PS 14-22-01. HDPE trubky budou ukončeny ve dvojité podlaze tohoto domku (viz příloha č.516). 

Skříň RÚ na ZAST Král ův Dvůr – nový optický kabel ukončen ve nové skříni RÚ umístěném ve zdi 

podchodu. HDPE trubka bude taktéž ukončena v této skříni. 

Nová sk říň pro eliminaci ho ření Izol.styku  – nový optický kabel ukončen v novém optickém rozvaděči 

umístěném do této skříně. HDPE trubka bude ukončena taktéž v této skříni. 

Výpravní budova na Se řazovacím nádraží  (Zkušebna)  – nové metalické kabely a optický kabel budou 

ukončeny v nové kabelové skříni 19“ 42U umístěné ve sdělovací místnosti. Místní metalické kabely 

budou ukončeny na Zářezových svorkovnicích LSA PLUS a optický kabel bude ukončen v novém 

optickém rozváděči. HDPE trubka bude ukončena ve žlabu v podlaze (viz příloha č.512). 

TD u Stav ědla 2  – nový optický kabel bude ukončen v novém optickém rozvaděči v nové skříni 19“ 42U 

umístěné přímo v TD. Místníí metalické kabely budou taktéž ukončeny v této nové rozváděčové skříni 

19“42U na svorkovnicích. HDPE trubky bude ukončena ve dvojité podlaze (viz příloha č.513). 

St.2 – nové místní metalické kabely budou ukončeny ve stávající skříni na nových svorkovnicích. 

Nepotřebné stávající metalické kabely budou demontovány i se závěry ZAU. 

St.3  – nový kabel bude ukončen ve stávající skříni umístěné uvnitř objektu na nových svorkovnicích.   

RD u přejezdu 1A – nové kabely budou ukončeny v nové skříni umístěné uvnitř objektu na 

svorkovnicích. (viz příloha č.514) 

St.1 – nový kabel bude ukončen ve stávající skříni umístěné uvnitř objektu na stávajícím závěru ZAU.  

Stávající kabel bude demontován a stávající svorkovnice bude připojen kabel nový. 

Buňka „Fekálky“ – nový kabel bude ukončen ve stávající skříni umístěné uvnitř objektu na stávajícím 

svorkovnicích.  Stávající kabel bude demontován a stávající svorkovnice bude připojen kabel nový. 

Rozvád ěčové sk říně u R1EOV, R2EOV, R3EOV, R4EOV, R5EOV, R6EOV, R7EOV, R8EOV, R9EOV, 

R10EOV a R11EOV – nové optické kabely budou ukončeny v přímo v rozvaděčových skříních 

jednotlivých EOV v malých optických rozváděčích na lištu DIN. Do skříní budou umístěny též  

mediakonvertory. HDPE trubky budou ukončeny v přímo v rozvaděčových skříních.  

Rozvád ěčové sk říně osv ětlení – nové optické kabely budou ukončeny v přímo v rozvaděčových skříních 

jednotlivých osvětlovacích věží v optických rozváděčích. Do skříní budou umístěny též  

mediakonvertory.HDPE trubky budou ukončeny v přímo v rozvaděčových skříních.  

Výtahy – nové místní kabely budou ukončeny v přímo v rozvaděčových svorkovnicích výtahů.  

U venkovních kabelových objektů VTO budou kabely ukončeny na zabudovaných svorkovnicích, které 

jsou součástí VTO.  
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Způsob provedení ukončení metalických a optických kabelů a trubek HDPE je znázorněn ve výkresové 

dokumentaci.  

4.5 Demontáže 

Demontáže jednotlivých kabelových vedení budou prováděny podle stavebních postupů, tak aby vždy 

bylo zachováno kabelové propojení mezi provozovanými objekty. Před demolicemi rušených objektů 

budou kabelová vedení odpojena a ukončovací prvky (závěry, svorkovnice, skříně apod.) demontovány 

do šrotu. Většina stávající místní kabelizace bude na konci stavby plně nahrazena novou místní 

kabelizací. 

Rušená VTO budou demontována do šrotu včetně betonových základů, které budou vykopány ze země.  

Staré nefunkční metalické kabely budou zrušeny. Vykopávání starých kabelů ze země se neuvažuje a je 

předpokládáno, že budou vytaženy v rámci stavebních prací. Pokud budou kabely vyjmuty z půdy, budou 

odevzdány buď do skladů SŽDC s.o. TÚDC nebo odvezeny do výkupu sběrných surovin.     

Části starých HDPE trubek nahrazené novými HDPE trubkami budou zrušeny. Vykopávání starých HDPE 

trubek ze země se neuvažuje a je předpokládáno, že budou vytaženy v rámci prací na nových 

komunikacích a železničních tratí. Pokud budou kabely vyjmuty z půdy, budou odevzdány buď do skladů 

SŽDC s.o. TÚDC nebo odvezeny k recyklaci.     

Demontované optické kabely budou předány majiteli TÚDC. V případě jejich nevyhovujícího technického 

stavu, pak budou ekologicky zlikvidovány přímo stavební firmou v rámci demontážních prací. 

Demontované optické spojky a ukončení optických kabelů (konektory), budou odvezeny na skládku. 

4.6 Mediakonvertor 

Mediakonvertor (převodník OK/Ethernet nebo průmyslový switch) bude umístěn v rozvaděči EOV a 

Osvětlení a bude v provedení pro průmyslový Ethernet s SNMP protokolem pro vzdálený přístup a 

dohled. Mediakonvertor musí být použitelný v technologickém prostředí a to i v náročných klimatických 

podmínkách. Napájení mediakonvertoru bude ze záložního zdroje s bateriemi umístěného v rozvaděči 

EOV a Osvětlení, který bude součástí dodávky rozvaděče EOV a Osvětlení. 

Mediakonvertor na opačné straně bude umístěn v kabelovně a bude stejného provedení a typu jako 

mediakonvertor v rozvaděčích EOV a Osvětlení. 

Mediakonvertor musí být vybaven (v případě použití kruhové topologie) dvěma optickými rozhraními a 

s možností obnovení přerušené linky (kruhu). 

Mediakonvertory v jednotlivých rozvaděčích EOV, Osvětlení a ve sdělovací místnosti budou dle dohody 

mezi jednolivými složkami SŽDC s.o. ve správě Technické ústředny dopravní cesty (TÚDC). Organizační 

záležitosti přístupu do jednotlivých rozvaděčů, ohlašování poruch, atd. jsou řešeny interními předpisy 

SŽDC s.o. a nejsou součástí projektové dokumentace. 

4.7 Uzemnění 

Provozní uzemnění bude využito vybudované v rámci výstavby nových budov (T.O. Seřaz.nádr. RD atd.) 

anebo bude využito stávající ve stávajících objektech (Výpravní budova apod.). Ve všech objektech, kde 

jsou sdělovací kabely vyvedeny, musí být kovové obaly spolehlivě uzemněny. Hodnota odporu těchto 
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uzemnění nesmí být v mezilehlých objektech větší než 5 ohmů a v koncových objektech max. 2 ohmy. 

Kovové kabelové obaly sdělovacích kabelů, které jsou zaváděny do koncových objektů, lze připojit na 

uzemnění těchto objektů.  

V případě využití stávajícího uzemnění ve stávajících objektech, bude provedeno ověření požadovaných 

hodnot měřením, včetně předložení měřících protokolů při přejímce stavby. Pokud nebudou hodnoty 

uzemnění vyhovující, bude provedeno uzemnění nové. 

K uzemnění pomocí FeZn pásku dojde též u VTO řešených v rámci příloží místních kabelů k těmto 

objektům u vjezdových návěstidel. V reléových domcích bude plášť příchozích kabelů propojen na nové 

uzemnění reléového domku vybudované v rámci nového zabezpečovacího zařízení. Uzemnění 

sdělovacích vedení a zařízení musí být vzdálena od elektrizované trati nejméně 5m. 

Poněvadž celá ŽST Beroun až do km 42,360 je elektrifikována stejnosměrnou trakcí budou kovové 

pancíře od uzemnění v oblasti pod stejnosměrnou elektrifikací odpojeny a zapojovány budou pouze 

v době práce na místních metalických kabelech.  

Pláště a pancíře všech souběžných sdělovacích kabelů musí být v celé délce kabelového vedení 

vzájemně elektricky spojeny ve vzdálenosti dle ČSN 03 83 71. 

Kabelové objekty u izolačních spojek budou uzemněny na hodnotu min. 2 ohmy. Kovové pancíře 

traťového a místních kabelů v ŽST Beroun (stejnosměrná trakce) do kabelových objektů pouze vyvedeny 

a uzemňovány budou pouze v době práce na traťovém a místních kabelech. 

4.8 Ochrany 

a) Mechanická ochrana. 

Metalické kabely i HDPE trubky v místech přechodu komunikací, odvodňovacích příkopů a kolejí bude 

chráněn chráničkami PE 150. Trasy v zastavěných částech a částečně v prostorách železniční stanice 

budou chráněny cihlami nebo deskami betonovými případně plastovými a budou uloženy v kabelových 

žlabech. Nad kabelem bude v celé trase (mimo protlaky) instalována výstražná folie š. 22 cm v modré 

barvě s potiskem SŽDC.  

b) Protikorozní ochrana. 

Protikorozní ochrana je dána materiálem konstrukčních prvků použitých pro konstrukci navržených 

metalických a optických kabelů. 

 c) Protiblesková ochrana. 

Ochrana před atmosférickým předpětím u metalických kabelů je řešena bleskojistkami v místech, kde 

jsou kabely vyváděny a ukončovány 

d) Ochrana proti vliv ům VN, VVN a ZVN. 

Při souběhu metalických kabelů i HDPE trubek pro MOK se silovými kabely a kabely zabezpečovacími 

silnoproudého charakteru budou tyto odděleny kabelovými žlaby případně betonovými deskami. Nové 

místní metalické kabely v obvodu ŽST Beroun budou vystavěny v prostoru s vlivem vedení vvn, proto 

jsou zde použity kabel -ZE -ZY. Ve skříních, kde budou místní kabely vyváděny, bude též umístěna 

výstražná tabulka pro zařízení pod vlivem vvn vedení. 
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e) Ochrana proti vliv ům st řídavé trakce. 

Pod střídavou trakcí 25kV/50Hz není položen žádný místní metalický kabel. Přesto blízkost styku 

stejnosměrné se střídavou trakcí bude část místní kabelizace pod vlivem střídavé trakce a proto zde jsou 

použity kabely -ZE -ZY. V místech ukončení místních kabelů v kabelových skříních budou kabelové 

pláště uzemněny (viz bod 4.7.). Ve skříních bude též umístěna výstražná tabulka pro zařízení pod vlivem 

vvn vedení.  

Při výstavbě kabelů je třeba dbát ustanovení ČSN 34 20 40 Předpisy pro ochranu sdělovacích a 

zabezpečovacích vedení a zařízení před nebezpečnými a rušivými vlivy elektrické trakce 25 kV/50Hz. 

f) Ochrana proti korozi bludnými proudy 

Celá ŽST Beroun až do km 42,360 je elektrifikována stejnosměrnou trakcí 3kV. Z tohoto důvodu je třeba 

pokládku kabelů vystavět dle ustanovení ČSN 03 83 71 Protikorozní ochrana v zemi uložených 

sdělovacích kabelů s olověnými, hliníkovými a ocelovými obaly. Z tohoto ustanovení plyne mimo jiné 

nutnost pláště a pancíře kabelů navzájem propojovat (viz bod 79).  

Celá ŽST Beroun až do km 42,360 je elektrifikována stejnosměrnou trakcí 3kV. V km 42,360 však 

dochází ke styku dvou trakčních soustav a to střídavé 25kV/50Hz a stejnosměrné 3kV. Místní kabelizace 

je tedy provedena jen pod stejnosměrnou trakční soustavou, ale blízkost styku soustav. Předpokládá se 

tedy, že část kabelizace bude pod vlivem střídavé trakce 25kV/50Hz.  

4.9 Odchylky od standardního řešení 

Navržená řešení v tomto projektu jsou v souladu s platnými předpisy a směrnicemi a tudíž je lze 

považovat za standardní. Oproti běžné pokládce metalických i optických kabelů dojde ke zvýšené 

pracnosti dané prostředím, tj. těsným souběhem s železniční tratí. 

4.10 Zemní práce 

Kabelová trasa místních kabelů a HDPE trubek je řešena společně s kabely DOK, TK, zabezpečovacími. 

Všechny prováděné zemní práce potřebné k vedení a uložení místních kabelů a k montáži sdělovacího 

zařízení je nutné provádět v souladu s příslušnými ČSN (73 6005, 33 4050) a ostatními na ně 

navazujícími. Z přiložených situačních výkresů je patrný rozsah zemních prací potřebných pro výkop 

kabelových tras a výkopů pro základy venkovních telefonních objektů a kabelových komor ROMOLD. 

Zemní práce spojené s umístěním telefonních objektů a kabelových komor ROMOLD musí být prováděny 

tak, aby nedocházelo k jejich uvolnění. 

Při nepředvídaných překážkách (skála apod.) a při uložení do tras odvodňovacích příkopů je možné 

v krátkých úsecích nedodržet výši předepsaného krytí. V takovém případě je nutné kabely a trubky HDPE 

uložit do chrániček anebo lépe do pochozích betonových  žlabů. Tyto výjimky bude možno provést jen se 

souhlasem stavebního dozoru a vše bude uvedeno v dokumentaci skutečného provedení. 

Způsob vedení jednotlivých kabelů v hlavních kabelových trasách je znázorněn na vzorovém řezu. 
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Výjimkou je hlavní trasa v kabelovodech. 

Řezy po 25m se zakreslenou kabelovou trasou podél nového kolejiště jsou součástí dokumentace část 

E.1.1. Železniční svršek a spodek v jednotlivých traťových úsecích. Řezy přechodů mostů a propustků se 

situováním trasy jsou součástí jednotlivých SO Mostů a propustků (Část E.1.4 Mosty, propustky a zdi). 

V rámci dokumentace skutečného provedení budou trasy místních kabelů zdokumentovány Kabelovou 

knihou plánů a to minimálně ve čtyřech vyhotoveních v tištěné podobě a také v elektronické podobě ve 

formátu Microstation v8. Součástí Kabelové knihy plánů budou i charakteristické řezy kabelovou trasou a 

řezy kabelovody s rozmístěním jednotlivých kabelů v otvorech kabelovodu. V kabelové knize budou 

zakreslena i kabelová vedení stávající, která nebyla stavbou zasažena, z důvodu přesného přehledu 

stavu místní kabelizace po předmětné stavbě.  

Přednostně budou kabelové knihy plánů předány správci kabelů a to SŽDC s.o. TÚDC.  Případné 

navýšení počtu paré KP je předmětem dohody dodavatele a případného zájemce.   

4.11 Inženýrské sít ě  

V situačních výkresech tohoto PS a v koordinačních výkresech celé stavby jsou orientačně zakresleny 

předané a zjištěné stávající inženýrské sítě, které byly inovovány v roce 2015. Před započetím výkopů 

kabelových rýh a ostatních zemních prací je nutné provést jednotlivými správci t ěchto sítí jejich 

přesné vytý čení a tím zabránit jejich případnému poškození. 
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4.12 Charakter.prost ředí 

Dle ČSN 33 2000-3 z hlediska atmosférických podmínek 

� vnější prostředí  AB 8 
� vnitřní prostory  AB 4 

Stejně tak ostatní hlediska se nevymykají běžným podmínkám. 

4.13  Koordinace 

Navržené trasy místních kabelů byly koordinovány se všemi dotčenými účastníky a stavebními úpravami 

prováděnými v celém obvodu stavby. 

Z důvodu značné obsazenosti a velikosti kabelovodu, je nutné dbát na to, aby byly přednostně 

zatahovány kratší místní kabely a HDPE, které budou odbočovat z kabelových šachet mimo kabelovod 

do kolejiště k jednotlivým objektům, kde mají být ukončeny. Až následně by měla být zatahována vedení 

průběžná a ke vzdálenějším objektům. Kabelové prostupy jsou přesně napočítány a je tedy nutné dodržet 

jejich obsazení, aby bylo možné zatáhnout veškerá požadovaná kabelová vedení. Není přípustné, aby do 

určených kabelových otvorů byla zavedena kabelová vedení jiných profesí (zab.zař. a sil.technologie). 

Projektant také upozorňuje, že v kabelovodu jsou připraveny rezervní kabelové prostupy, které budou 

obsazeny až dalšími návaznými stavbami. Tyto kabelové prostupy nesmí být nyní obsazeny žádným 

kabelovým vedením 

4.14  Zajišt ění prací a dodávek 

Dodávku kabelů a navrhovaného zařízení včetně pokládky a montáže provede určený dodavatel vybraný 

v konkurzním řízení. Montáž a měření místních kabelů je možné objednat u ČD-Telematiky a.s. Plzeň 

jakožto současné servisní organizace kabelových vedení.  

5 OSTATNÍ 

5.1 Organiza ční pokyny 

Práce v tomto provozním souboru navazují na sdělovací zařízení a vedení za plného provozu. 

Provozovateli jsou SŽDC s.o., TÚDC a.s. (stávající dálkové kabely s přípojnými kabely, dálkové optické 

kabely apod.), ČD-Telematika a.s. (Dálkové optické kabely) a OŘ Praha - správa sdělovací a 

zabezpečovací techniky (místní kabelizace a rozhlasové kabely) 

Práce zahrnované do tohoto provozního souboru je nutné koordinovat především s pracovními postupy 

optimalizace ŽST Beroun. Nutná je též časová a věcná koordinace s dalšími PS a SO. 

Postup výstavby si do značné míry může stanovit zhotovitel. Pokud jim nebudou sami shora uvedení 

provozovatelé, musí konkrétní zhotovitelé (subdodavatelé uvedených provozovatelů) striktně dodržovat 

požadavky a pokyny těchto provozovatelů a v určených případech pracovat ve spolupráci s nimi nebo za 

jejich přímého dozoru. Před zahájením prací musí zhotovitel vždy p řizvat správce za řízení. Při 

provádění prací ve služebních prostorách ŽST Beroun a v obvodu ŽST Beroun je zhotovitel vázán 

pracovními postupy ostatní výstavby v rámci stavby tzn.činnosti zhotovitele je podmíněna dokončením 

prací prováděných v jiných PS a SO stavby.    
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5.2 Pokyny pro montáž a demontáž 

Veškeré práce spojené s montáží a demontáží sdělovacích zařízení a kabelů jsou obvyklé a nevyžadují 

zvláštního upozornění. Je třeba postupovat tak, aby demontovaná zařízení byla i nadále použitelná pro 

další možnou montáž do nových lokalit nebo popř. na náhradní díly. Musí být provedena se úzká 

koordinovanost prací s pokládkou kabel ů v tomto PS a dalších kabelových vedení v obvodu ŽS T 

Beroun. 

Značení tras sdělovacích vedení se navrhuje následující: 

• optická spojka (kabelová komora) – ball marker s možností zápisu dat 

• spojky na metalických kabelech– ball marker s možností zápisu dat 

• rezerva na optickém kabelu (kabelová komora) – ball marker 

• ochranná trubka HDPE v samostatné trase – ball markery 

• přechody kolejiště, silnic a vodotečí – kabelový označník. 

Před zahájením montážních prací musí zhotovitel předložit realizační dokumentaci včetně zatahovacího 

plánu kabelovodů, aby mohla být odsouhlasena budoucím majitelem a správcem kabelových vedení. 

5.3 Požadavky na bezpe čnost a ochranu zdraví p ři práci 

Práce na sdělovacích zařízeních a vedeních podle této PS mohou řídit a provádět pouze pracovníci s 

předepsanou kvalifikací (vzdělání, odborná praxe, školení, přezkoušení atd.) a zdravotní způsobilostí. 

Při práci je třeba dodržovat stanovené technologické postupy a platné technické i bezpečnostní předpisy. 

Týká se to především ohrožení vyplývajících z práce na elektrických zařízeních, práce v kolejišti a 

souběhu prací na různých PS a SO stavby. 

Pracoviště musí být předepsaným způsobem vybaveno a zajištěno. 

Kromě obecných kvalifikačních předpokladů (odborné vzdělání a praxe v přísl. profesní specializaci) je 

třeba respektovat předpisy: 

• Ok2 – Výcvikový a zkušební řád Českých drah a.s. 

• Op14 – železniční požární řád 

• Bp1 – pravidla o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

• T4 – provoz technických zařízení datové sítě 

• T10 – údržba a opravy televizních sítí 

• T31 – udržování sdělovacích a zabezpečovacích kabelů 

• T35 – údržba a opravy zařízení rozhlasových, hodinových, informačních a požární 
signalizace 

Příslušné normy TNŽ a elektrotechnické normy ČSN zejména pak: 

• ČSN 33 2000-4-41 – Elektrotechnické předpisy ČSN. Všeobecné přepisy pro ochranu před 
nebezpečných dotykovým proudem 

• ČSN 33 2160 – Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a 
zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN, ZVN 
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• ČSN 34 2040 – Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro ochranu sdělovacích a 
zabezpečovacích vedení a zařízení před nebezpečnými a rušivými vlivy elektrické trakce 25 
kV, 50 Hz 

• ČSN 34 2300 – Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení 

 

5.4 Péče o životní prost ředí 

Při navrhované výstavbě je třeba dodržovat z hlediska péče o životní prostředí především tato všeobecně 

platná opatření: 

• mechanismy používané při provádění zemních prací musí být správně seřízeny (exhalace!) a 
běh motorů musí být omezen na nezbytně nutnou dobu (zemní práce, chránička) 

• ekologicky nebezpečný odpad (např. zbytky barev, laků, rozpouštědel, ředidel, ropných 
produktů, elektrolytu, odřezky kabelů a jejich obalů atd.) musí být odborně likvidován podle 
ekologických a bezpečnostních zásad - nikdy nesmí být ponechán na místech prací. 

• po dokončení prací musí být staveniště řádně uklizeno. To platí zejména pro úseky kabelové 
rýhy prováděné v závěrečných fázích stavby (např.nástupiště), kde je nutné odklidit 
přebytečnou zeminu a uvést povrch do stavu umožňujícího finální úpravu povrchu 

• předpokládané nároky na likvidaci odpadových materiálů jsou u tohoto provozního souboru 
minimální, zejména proto, že nebudou prováděny žádné demoliční práce. Zbytky kabelů a 
vodičů, stavebních nátěrů, nátěrových hmot a ředidel  jakož i komunální odpad budou 
likvidovány jednotlivými postupy v rámci stavby. 

6 OCHRANA ELEKTRICKÝCH ROZVOD Ů 

6.1 Prost ředí 

Vnitřní prvky sdělovacího zařízení jsou umístěny uvnitř budov v prostředí normálním dle ČSN 33 2000-3. 

Vnější kabely a prvky jsou konstruované pro vnější prostředí.  

6.2  Ochrana p řed nebezpe čným dotykem živých částí. 

U živých částí ve sdělovacích místnostech bude ochrana před nebezpečným dotykem živých částí 

provedena zábranou, neboť se jedná o umístění zařízení v prostorách přístupných pouze určeným 

pracovníkům s elektrotechnickou kvalifikací ve smyslu čl. 4212.3N3 ČSN 33 2000-4-421 a čl. 5.4 ČSN 34 

2600. Dveře musí být uzamčeny a opatřeny bezpečnostními tabulkami podle ČSN 34 2600. 

6.3 Ochrana p řed nebezpe čným dotykem neživých částí 

Pro ochranu před nebezpečným dotykem neživých částí platí příslušná ustanovení ČSN 34 2600 a ČSN 

33 2000-4-421. Podle druhu jednotlivých napájecích soustav se užívá následujících způsobů ochran: 

Ochrana samočinným odpojením od zdroje v síti TNC-S 3x400/2321V, 50Hz (3x380/220V) 

Ochrana neživých částí obvodů FELV (napájení malým stejnosměrným napětím 24V, 48V, 60V).  

U zařízení v prostorách normálních a nebezpečných stačí provést ochranu základní, u zařízení 

umístěného v prostorách zvlášť nebezpečných se provede s ohledem na prostředí ochrana zvýšená tím, 

že se provede doplňkové pospojování neživých částí.  
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7 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, LIKVIDACE ODPAD Ů 

Hospodaření s odpady během výstavby a při vlastním provozu se bude řídit ustanovením zákona č. 

2185/20021Sb. o odpadech a dalšími předpisy v odpadovém hospodářství.  

Likvidace odpadů je prováděna podle programu odpadového hospodářství viz Vyhláška MŽP č. 

383/20021Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Odpadový materiál bude uložen dle kategorizace 

odpadů nezávadným způsobem na řízenou skládku, kde musí dodavatel uzavřít smlouvu o uložení 

odpadového materiálu s osobou oprávněnou k nakládání s odpady. 

8 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ P ŘI PRÁCI 

Zaměstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci 

s ohledem na rizika možného ohrožení života a zdraví, která se týkají výkonu práce. (odst.1 § 101 z. č. 

262/2006 Sb., zákoník práce) 

Zaměstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí 

a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci přijímáním opatření 

k předcházení rizikům (odst. 1 §102 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce). 

Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům, 

odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik. 

Zaměstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen soustavn ě vyhledávat nebezpečné činitele a procesy 

pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Na základě tohoto zjištění  

vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění. K tomu je povinen pravideln ě 

kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména stav výrobních a pracovních 

prostředků a vybavení pracovišť a úroveň rizikových faktorů pracovních podmínek a dodržet metody a 

způsob zjištění a hodnocení rizikových faktorů (viz odst. 3  § 102 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce). 

Realizace opatření musí vždy odpovídat požadavkům bezpečnostních předpisů, norem a jiných 

závazných předpisů, návodům výrobce, technologickým a pracovním postupům příp. místním 

bezpečnostním předpisům, a také závazným dokumentům správců inženýrských sítí a dokumentů 

týkajících se střetu s železniční dopravou, s dopravou silniční a dopravou na vodních tocích. 

Přehled základních legislativních předpisů BOZP platných pro oblast stavebnictví: 

- Z.č. 262/2006 Sb., zákoník práce (v platném znění) 

- Z.č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 

služeb mimo pracovně právní vztahy (v platném znění) 

- Z.č. 251/2005 Sb., o inspekci práce (v platném znění) 

- Z.č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících  zákonů (v platném 

znění) 
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- Z.č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 

(v platném znění) 

- Z.č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce (v úplném znění) (v platném 

znění) 

- Z.č. 133/1985 Sb., o požární ochraně (v platném znění) 

- Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice (v platném znění) 

- Vyhláška  č. 85/1978 Sb., kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení (v platném znění) 

- Vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky 

k zajištění jejich bezpečnosti 

- Vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky 

k zajištění jejich bezpečnosti 

- Vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky 

k zajištění jejich bezpečnosti 

- Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 

technických zařízení 

- Vyhláška č. 73/2010 Sb., stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do 

tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti  

- Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní 

hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů  a podmínky odběru biologického materiálu pro 

provádění biologických expozičních testů a náležitostí hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli 

- Vyhláška č. 394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a 

postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací 

- Vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání 

živic v tavných nádobách 

- NV č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

- NV 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

- NV 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 

technických zařízení, přístrojů a nářadí 

- NV 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 

- NV 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 

zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky 

- NV 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

- NV 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných 

pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků 
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- NV 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a signálů 

- NV 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 

- NV 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

- NV 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v prostředí s nebezpečím výbuchu 

Další požadavky související se stavební činností na železniční dopravní cestě: 

- SŽDC (ČD) – Bp1 – Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci: předpis stanovuje základní 

podmínky a předpoklady k zajištění BOZP. Předpis je závazný pro všechny zaměstnance ČD a pro 

ostatní právnické a fyzické osoby, které na základě smluvního vztahu s ČD vykonávají pro ČD práce 

nebo jinou činnost a tímto smluvním vztahem jsou k tomu vázány. 

- SŽDC – E10 – Předpis pro provoz, obsluhu a údržbu trakčního vedení: Fyzická osoba, podnikající 

fyzická osoba nebo právnická osoba (není zaměstnancem SŽDC), která se podílí na provozu, 

obsluze nebo údržbě TV, musí být k dodržování ustanovení předpisu SŽDC E10 zavázána smluvně. 

- TNŽ 34 3109 – Bezpečnostní předpisy pro činnost na trakčním vedení a v jeho blízkosti na 

železničních drahách celostátních, regionálních a vlečkách  

- Směrnice SŽDC č.50 – Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na drahách 

provozovaných státní organizací Správa železniční dopravní cesty 

9 ROZPOČTOVÁ ČÁST - VÝKAZ VÝMĚR 

Vypracování rozpo čtu 

Rozpočtová dokumentace na tento projekt byla zpracována dle „T řídníků“ tj. datové základny SŽDC a 

OTSKP v cenové hladině roku 2015.   

Rozpočet s oceněním bude obsažen v samostatné složce a nebude součástí této PD. Ve všech 

soupravách je obsažen pouze výkaz výměr. 

 


