
LEGENDA:

- zatažení kabelového vedení do PE trubky

POZNÁMKA:

správci tìchto sítí jejich pøesné vytýèení a tím zabránit jejich pøípadnému poškození.
(výkopù jam pro VTO a kabel.komory apod) je nutné provést jednotlivými 
Pøed zapoèetím stavby a provádìní výkopù kabelových rýh a ostatních zemních prací 

35x90 - hloubka a šíøe výkopu

f - uložení kabelového vedení do výkopu pod desku a oznaèení vedení fólií

f
- uložení kabelového vedení do kabelového žlabu a oznaèení folií

Silné popisy - provádìno v rámci tohoto PS

Tenké popisy - provádìno v rámci jiných PS

- trasa nových sdìlovacích vedení (MK)

SEZNAM VYTYČOVANÝCH BODŮ - SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA

PŘESNOST VYTÝČENÍ DLE  ČSN 730420-1, ČSN 730420-2

PRO VYTYČENÍ BUDE POUŽITA PLATNÁ A OVĚŘENÁ VYTYČOVACÍ SÍŤ STAVBY 

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S - JTSK. VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv
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Králův Dvůr

Optimalizace trati Beroun (včetně) -  

Zhotovitel části dokumentace:

Investor, objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

110 00 Praha 1

Dlážděná 1003/7

Správa železniční dopravní cesty

Souřadnicový systém S-JTSK

Výškový systém Bpv

e-mail: praha@sudop.cz

fax: +420 224 230 316

tel.: +420 267 094 111

Olšanská 1a, 130 80 Praha 3

SUDOP PRAHA a.s. 
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Ing. Martin Raibr

D.2.1

01

sdělovací a zabezpečovací techniky
208 - středisko elektrotechniky, trakce,

Vratislav Hůla

ŽELEZNIČNÍ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ

MÍSTNÍ KABELIZACE

Vratislav Hůla

PS 13-22-01 ŽST Beroun - místní kabelizace D.2.1.1

Kontaktní adresa:

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Stavební správa západ

Sokolovská 278/1955,

190 00  Praha 9
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