
 
 

OPTIMALIZACE TRATI BEROUN (V ČETNĚ) – KRÁLŮV DVŮR 
 

PS 13-22-01 ŽST Beroun - místní kabelizace 
 

 
O B S A H 

 
                  př.č. 
 
  Dispozi ční výkresy a ukon čení kabel ů v budovách   500 
   

             Ukončení MK ve VB Beroun - ZS    501 
Ukončení MK ve VB Beroun – Kabelovna   502 
Ukončení MK ve VB Beroun – SÚ    503 
Ukončení MK v T.O. Seřazovací nádraží    504 
Ukončení MK v PTM      505 
Ukončení MK v SpS Tetín     506 
Ukončení MK v EPZ      507 
Ukončení MK v DAK - Osobní nádraží    508 
Ukončení MK v DAK - Seřazovací nádraží   509 
Ukončení MK v TR1      510 
Ukončení MK v TR2      511 
Ukončení MK ve Zkušebně Seřazovací nádraží   512 
Ukončení MK v TD u St.2     513 
Ukončení MK v RD u přejezdu „1A“     514 
Ukončení MK v Domku BTS GSM-R Beroun   515 
Ukončení MK v Domku BTS GSM-R Králův Dvůr   516 
 

 


