
FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0,00

SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [K č]
Název stavby : Optimalizace trati Beroun(v četně)-Králův Dvůr Číslo stavby

Název PS,SO : ŽST Beroun, místní kabelizace

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

341 21 Číslo PS,SO PS 13-22-01

Datum zpracování : 3.11.2014 Datum aktualizace : 30.11.2015

Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky

pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Díl: 1 Zemní práce           
1 701011 Vytyčení trasy km 11,800
2 131201 Hloubení jam tř. těžitelnosti II. m3 43,000
3 131202 Hloubení jam tř. těžitelnosti II. - odvoz na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo m3.km 4,300
4 132201 Hloubení rýh tř. těžitelnosti II. m3 2 710,000
5 132202 Hloubení rýh tř. těžitelnosti II. - odvoz na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo m3.km 271,000
6 141114 Protlačování potrubí metodou neřízenou, potrubí ocelové DN do 200 mm, třída 

vrtatelnosti IV m 465,000
7 143100 Startovací jáma pro protlaky m3 75,000
8 143200 Cílová jáma pro protlaky m3 75,000
9 148210 Bourání konstrukcí v podzemí z prostého betonu m3 13,000

10 123302 Odkopávky a prokopávky komunikací a ploch a podkladních vrstev tř. těžitelnosti III. - 
odvoz na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo m3 9,000

11 R123201 Odkopávky a prokopávky komunikací a ploch a podkladních vrstev tř. těžitelnosti II., 
včetně kompletní obnovy povrchů a provizorních lávek m3 5,000

12 174122 Zásypy ze zemin propustných se zhutněním z upraveného (recyklovaného) materiálu
m3 2 480,000

13 182233 Rozprostření humózní zeminy v rovině tl. do 0,20 m z vyzískaného materiálu m2 365,000
14 182410 Založení trávníku výsevem m2 174,000
15 272319 Základy včetně podezdívek z betonu (prostého) neurčitelné nebo jiné pevnostní třídy

m3 6,000
16 702111 Kabelový žlab zemní včetně krytu světlé šířky do 120 mm m 10 350,000
17 702112 Kabelový žlab zemní včetně krytu světlé šířky přes 120 do 250 mm m 40,000
18 702212 Kabelová chránička zemní DN přes 100 do 200 mm m 840,000
19 702312 Zakrytí kabelů výstražnou fólií šířky přes 20 do 40 cm m 3 610,000
20 702412 Kabelový prostup do objektu přes základ zděný světlé šířky přes 100 do 200 mm

kus 25,000
21 709210 Křižovatka kabelových vedení se stávající inženýrskou sítí (kabelem, potrubím apod.)

kus 80,000
22 709400 Zatažení lanka do chráničky nebo žlabu m 840,000
23 701003 Betonový označník kus 85,000
24 701004 Vyhledávací marker zemní kus 35,000

SŽDC

C E N A
montáže
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25 701005 Vyhledávací marker zemní s možností zápisu kus 35,000
26 701ADCR Geodetické zaměření trasy km 3,800

S Celkem za 1 Zemní práce 
Díl: 2 Montáže+Nosný materiál           

27 75I211 Kabel zemní dvouplášťový bez pancíře průměru žíly 0,6 mm do 5XN kmčtyřka 2,350
28 75I216 Kabel zemní dvouplášťový bez pancíře průměru žíly 0,6 mm - uložení m 700,000
29 75I21X Kabel zemní dvouplášťový bez pancíře průměru žíly 0,6 mm - zatažení m 50,000
30 75I21Y Kabel zemní dvouplášťový bez pancíře průměru žíly 0,6 mm - demontáž m 1 700,000
31 75I311 Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,6 mm do 5XN kmčtyřka 26,600
32 75I312 Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,6 mm do 25XN kmčtyřka 113,400
33 75I315 Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,6 mm - uložení na konstrukci m 400,000
34 75I316 Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,6 mm - uložení m 9 310,000
35 75I31X Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,6 mm - zatažení m 3 440,000
36 75I321 Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm do 5XN kmčtyřka 1,580
37 75I322 Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm do 25XN kmčtyřka 79,500
38 75I326 Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm - uložení m 5 900,000
39 75I32X Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm - zatažení m 660,000
40 75I32Y Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm - demontáž m 17 850,000
41 75I411 Kabel zemní datový průměru žíly 0,6 mm do 4 párů kmpár 0,480
42 75I413 Kabel zemní datový průměru žíly 0,6 mm - na konstrukci m 90,000
43 75I414 Kabel zemní datový průměru žíly 0,6 mm - uložení m 20,000
44 75I41X Kabel zemní datový průměru žíly 0,6 mm - zatažení m 10,000
45 75I811 Kabel optický singlemode do 12 vláken kmvlákno 153,780
46 75I812 Kabel optický singlemode do 36 vláken kmvlákno 158,640
47 75I813 Kabel optický singlemode do 72 vláken kmvlákno 17,280
48 75I816 Kabel optický singlemode - zafouknutí m 24 540,000
49 75I81Y Kabel optický singlemode - demontáž m 2 320,000
50 75I841 Kabel optický - rezerva do 500 mm - dodávka kus 12,000
51 75I84X Kabel optický - rezerva do 500 mm - montáž kus 12,000
52 75I84Y Kabel optický - rezerva do 500 mm - demontáž kus 2,000
53 75I851 Kabel optický - rezerva přes 500 mm - dodávka kus 21,000
54 75I85X Kabel optický - rezerva přes 500 mm - montáž kus 24,000

2 z 7



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0,00

SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [K č]
Název stavby : Optimalizace trati Beroun(v četně)-Králův Dvůr Číslo stavby

Název PS,SO : ŽST Beroun, místní kabelizace

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

341 21 Číslo PS,SO PS 13-22-01

Datum zpracování : 3.11.2014 Datum aktualizace : 30.11.2015

Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky

pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SŽDC

C E N A
montáže

55 75I85Y Kabel optický - rezerva přes 500 mm - demontáž kus 3,000
56 703452 Elektroinstalační trubka s funkční odolností při požáru včetně upevnění a příslušenství DN prům 1 070,000
57 75I911 Optotrubka HDPE průměru do 40 mm m 25 930,000
58 75I914 Optotrubka HDPE - uložení m 16 750,000
59 75I91X Optotrubka HDPE - zatažení m 9 180,000
60 75I91Y Optotrubka HDPE - demontáž m 1 470,000
61 75I961 Optotrubka - hermetizace úseku do 2000 m úsek 54,000
62 75I962 Optotrubka - kalibrace m 25 930,000
63 75IA11 Optotrubková spojka  průměru do 40 mm kus 50,000
64 75IA1X Optotrubková spojka  - montáž kus 52,000
65 75IA1Y Optotrubková spojka  - demontáž kus 3,000
66 75IA61 Optotrubková koncoka s ventilkem průměru do 40 mm kus 102,000
67 75IA6X Optotrubková koncoka s ventilkem - montáž kus 104,000
68 75IA6Y Optotrubková koncoka s ventilkem - demontáž kus 2,000
69 75IA71 Optotrubková průchodka průměru do 40 mm kus 46,000
70 75IA7X Optotrubková průchodka - montáž kus 46,000
71 75IA7Y Optotrubková průchodka - demontáž kus 2,000
72 75ID21 Plastová zemní komora pro uložení spojky - dodávka kus 1,000
73 75ID2X Plastová zemní komora pro uložení spojky - montáž kus 1,000
74 75ID31 Plastová zemní komora těsnení pro HDPE trubku do 40 mm - dodávka kus 4,000
75 75ID3X Plastová zemní komora těsnení pro HDPE trubku do 40 mm - montáž kus 4,000
76 75IE21 Skříň rozvodná do 100 párů - dodávka kus 1,000
77 75IE2X Skříň rozvodná do 100 párů - montáž kus 1,000
78 75IE3Y Skříň rozvodná přes 100 párů - demontáž kus 4,000
79 75IE5Y Sloupkový rozvaděč přes 100 párů - demontáž kus 3,000
80 75IED1 Optický rozvaděč na zeď do 12 vláken kus 33,000
81 75IEDX Optický rozvaděč na zeď - montáž kus 33,000
82 75JB11 Datový rozvaděč 19" 600x600 do 15 U kus 1,000
83 75JB13 Datový rozvaděč 19" 600x600 do 47 U kus 9,000
84 75JB1X Datový rozvaděč 19" 600x600 - montáž kus 10,000
85 75JB1Y Datový rozvaděč 19" 600x600 - demontáž kus 1,000
86 75JB41 Vybavení datového rozvaděče (police, zásuvkový panel) komplet 10,000
87 75IEA1 Venkovní telefonní objekt na sloupku kus 12,000
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88 75IEA3 Venkovní telefonní objekt na objektu kus 12,000
89 75IEAX Venkovní telefonní objekt - montáž kus 24,000
90 75IEAY Venkovní telefonní objekt - demontáž kus 17,000
91 75IEC1 Optický rozvaděč 19" provedení do 12 vláken kus 5,000
92 75IEC2 Optický rozvaděč 19" provedení do 24 vláken kus 3,000
93 75IEC3 Optický rozvaděč 19" provedení 36 vláken kus 3,000
94 75IEC5 Optický rozvaděč 19" provedení do 144 vláken kus 4,000
95 75IECX Optický rozvaděč 19" provedení - montáž kus 15,000
96 75IECY Optický rozvaděč 19" provedení - demontáž kus 1,000
97 75IEE1 Kazeta pro uložení svárů - dodávka kus 15,000
98 75IEEX Kazeta pro uložení svárů - montáž kus 15,000
99 75IEEY Kazeta pro uložení svárů - demontáž kus 1,000

100 75IEF1 Konektorový modul 12 vláken - dodávka kus 32,000
101 75IEFX Konektorový modul 12 vláken - montáž kus 32,000
102 75IEFY Konektorový modul 12 vláken - demontáž kus 2,000
103 75IEH1 Zaslepovací modul 12 vláken - dodávka kus 14,000
104 75IEHX Zaslepovací modul 12 vláken - montáž kus 14,000
105 75IEHY Zaslepovací modul 12 vláken - demontáž kus 10,000
106 75IF21 Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - dodávka kus 60,000
107 75IF2X Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - montáž kus 60,000
108 75IF2Y Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - demontáž kus 25,000
109 75IF31 Zemnící svorkovnice - dodávka kus 15,000
110 75IF3X Zemnící svorkovnice - montáž kus 15,000
111 75IF41 Montážní rám do 10+1 - dodávka kus 1,000
112 75IF4X Montážní rám do 10+1 - montáž kus 1,000
113 75IF61 Montážní rám 20+1 - dodávka kus 5,000
114 75IF6X Montážní rám 20+1 - montáž kus 5,000
115 75IF91 Konstrukce do skříně 19" pro upevnění zařízení - dodávka kus 10,000
116 75IF9X Konstrukce do skříně 19" pro upevnění zařízení - montáž kus 10,000
117 75IFA1 Nosník bleskojistek - dodávka kus 60,000
118 75IFAX Nosník bleskojistek - montáž kus 60,000
119 75IFB1 Bleskojistka - dodávka kus 600,000
120 75IFBX Bleskojistka - montáž kus 600,000
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121 75IFCY Kabelový závěr - demontáž kus 40,000
122 75M857 Mediakonvertor - Ethernet, samostatný kus 35,000
123 75M85X Mediakonvertor - montáž kus 35,000
124 75IG11 Tyč uzemňovací - dodávka kus 12,000
125 75IG1X Tyč uzemňovací - montáž kus 12,000
126 741C02 Uzemňovací svorka kus 60,00
127 75IG61 Vedení uzemňovací v zemi z FeZn drátu do 120 mm2  - dodávka m 380,000
128 75IG6X Vedení uzemňovací v zemi z FeZn drátu do 120 mm2  - montáž m 380,000
129 75IG6Y Vedení uzemňovací v zemi z FeZn drátu do 120 mm2  - demontáž m 200,000
130 742F12 Kabel NN nebo vodič jednožílový Cu s plastovou izolací od 4 do 16 mm2 m 250,000
131 741C04 Ochranné pospojování Cu vodičem do 16 mm2 kus 60,000
132 742J12 Ukončení jednožílového kabelu v rozvaděči nebo na přístroji od 4 do 16 mm2 kus 110,000
133 75IH11 Ukončení kabelu celoplastového bez pancíře do 40 žil kus 2,000
134 75IH21 Ukončení kabelu celoplastovýho s pancířem do 40 žil kus 40,000
135 75IH22 Ukončení kabelu celoplastovýho s pancířem do 100 žil kus 18,000
136 75IH2Y Ukončení kabelu celoplastovýho s pancířem - demontáž kus 30,000
137 75IH31 Ukončení kabelu forma kabelová délky do 0,5 m do 5XN kus 23,000
138 75IH32 Ukončení kabelu forma kabelová délky do 0,5 m do 25XN kus 9,000
139 75IH61 Ukončení kabelu optického do 12 vláken kus 85,000
140 75IH62 Ukončení kabelu optického do 36 vláken kus 6,000
141 75IH63 Ukončení kabelu optického do 72 vláken kus 2,000
142 75IH6Y Ukončení kabelu optického - demontáž kus 6,000
143 75IH71 Ukončení kabelu smršťovací koncovka  do 40 mm kus 2,000
144 75IH81 Ukončení kabelu objímka kabelová - dodávka kus 55,000
145 75IH8X Ukončení kabelu objímka kabelová - montáž kus 55,000
146 75IH91 Ukončení kabelu štítek kabelový - dodávka kus 55,000
147 75IH9X Ukončení kabelu štítek kabelový - montáž kus 55,000
148 75II11 Spojka pro celoplastové kabely bez pancíře do 100 žil kus 1,000
149 75II1X Spojka pro celoplastové kabely bez pancíře - montáž kus 1,000
150 75II1Y Spojka pro celoplastové kabely bez pancíře - demontáž kus 1,000
151 75II21 Spojka pro celoplastové kabely s pancířem do 100 žil kus 48,000
152 75II22 Spojka pro celoplastové kabely s pancířem přes 100 žil kus 1,000
153 75II2X Spojka pro celoplastové kabely s pancířem - montáž kus 49,000
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154 75II2Y Spojka pro celoplastové kabely s pancířem - demontáž kus 21,000
155 75II51 Spojka rozdělovací vnitřní  do 10 odbočných kabelů kus 23,000
156 75II5X Spojka rozdělovací vnitřní  - montáž kus 23,000
157 75II5Y Spojka rozdělovací vnitřní  - demontáž kus 20,000
158 75II61 Spojka - odbočovací souprava malá kus 8,000
159 75II6X Spojka - odbočovací souprava - montáž kus 8,000
160 75IJ11 Měření - zřízení vývodu kabelového pláště pro měření kus 21,000
161 75IJ12 Měření stejnosměrné pár 428,000
162 75IJ13 Měření jednosměrné kontinuity na místním sdělovacím kabelu: žil, smyčkových a izolačních odporpár 428,000
163 75IJ14 Měření útlumu přeslechu na blízkém konci na místním sděl. kabelu za 1 čtyřku XN a 1 měřkus 214,000
164 75IJ15 Měření a vyrovnání kapacitních nerovnováh na místním sdělovacím kabelu, kabel do 4 km délky, 1 úsek 100,000
165 75II71 Spojka optická do 72 vláken kus 1,000
166 75II7X Spojka optická - montáž kus 1,000
167 75IK11 Měření útlumu na skládce do 12 vláken kus 45,000
168 75IK12 Měření útlumu na skládce 24 vláken kus 4,000
169 75IK13 Měření útlumu na skládce 36 vláken kus 2,000
170 75IK16 Měření útlumu na skládce 72 vláken kus 1,000
171 75IK21 Měření útlumu po montáži  do 12 vláken kus 45,000
172 75IK22 Měření útlumu po montáži  24 vláken kus 4,000
173 75IK23 Měření útlumu po montáži  36 vláken kus 2,000

174 75IK26 Měření útlumu po montáži  72 vláken kus 1,000

175 75IK41 Měření na třech vlnových délkách po montáži do 12 vláken kus 45,000

176 75IK42 Měření na třech vlnových délkách po montáži 24 vláken kus 4,000

177 75IK43 Měření na třech vlnových délkách po montáži 36 vláken kus 2,000

178 75IK46 Měření na třech vlnových délkách po montáži 72 vláken kus 1,000

179 75IK61 Měření komplexní tří vlnových délek do 12 vláken kus 45,000

180 75IK62 Měření komplexní tří vlnových délek 24 vláken kus 4,000

181 75IK63 Měření komplexní tří vlnových délek 36 vláken kus 2,000

182 75IK66 Měření komplexní tří vlnových délek 72 vláken kus 1,000

183 75J821 Optický pigtail singlemode do 2 m kus 1 144,000
184 75J82X Optický pigtail singlemode - montáž kus 1 144,000
185 75J82Y Optický pigtail singlemode - demontáž kus 72,000
186 75J921 Optický patchcord singlemode do 5 m kus 634,000
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187 75J92X Optický patchcord singlemode - montáž kus 634,000
188 75K112 Transformátor oddělovací (ochranný) přes 1000 VA kus 25,000
189 75K11X Transformátor oddělovací (ochranný) - montáž kus 25,000
190 703112 Kabelový rošt/lávka nosný žárově zinkovaný včetně upevnění a příslušenství světlé šířky přm 250,000
191 75IL71 Kabelová kniha - vyhotovení m 11 800,000

S Celkem za 2 Montáže+Nosný materiál
Díl: M3 Poplatky za skládky

192 014113 Poplatky za likvidaců odpadů nekontaminovaných - 17 05 04  Vytěžené zeminy a horniny -  
III. třída těžitelnosti

t 490,100
193 014130 Poplatky za likvidaců odpadů nekontaminovaných - 17 03 02  Vybouraný asfaltový beton 

bez dehtu
t 0,750

194 014140 Poplatky za likvidaců odpadů nekontaminovaných - 17 01 01  Beton z demolic objektů, 
základů TV

t 32,500
195 014310 Poplatky za likvidaců odpadů nekontaminovaných - 16 02 14  Elektrošrot (vyřazená el. 

zařízení a přístr. - Al, Cu a vz. kovy) 
t 0,500

S Celkem za M4 Poplatky za skládky
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