
FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0,00

SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [K č]
Název stavby : Optimalizace trati Beroun(v četně)-Králův Dvůr Číslo stavby

Název PS,SO : ŽST Beroun, DOK, TK

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

341 21 Číslo PS,SO PS 13-22-02

Datum zpracování : 31.10.2014 Datum aktualizace : 29.7.2015

Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky

pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Díl: 1 Zemní práce           
1 701011 Vytyčení trasy km 4,500
2 131201 Hloubení jam tř. těžitelnosti II. m3 51,000
3 131202 Hloubení jam tř. těžitelnosti II. - odvoz na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo m3.km 5,100
4 132201 Hloubení rýh tř. těžitelnosti II. m3 1 276,000
5 132202 Hloubení rýh tř. těžitelnosti II. - odvoz na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo m3.km 127,600
6 141114 Protlačování potrubí metodou neřízenou, potrubí ocelové DN do 200 mm, třída 

vrtatelnosti IV m 6,000
7 143100 Startovací jáma pro protlaky m3 3,000
8 143200 Cílová jáma pro protlaky m3 3,000
9 174122 Zásypy ze zemin propustných se zhutněním z upraveného (recyklovaného) materiálu

m3 1 194,300
10 702111 Kabelový žlab zemní včetně krytu světlé šířky do 120 mm m 1 727,000
11 702112 Kabelový žlab zemní včetně krytu světlé šířky přes 120 do 250 mm m 3 923,000
12 702212 Kabelová chránička zemní DN přes 100 do 200 mm m 880,000
13 702312 Zakrytí kabelů výstražnou fólií šířky přes 20 do 40 cm m 3 905,000
14 702412 Kabelový prostup do objektu přes základ zděný světlé šířky přes 100 do 200 mm

kus 2,000
15 272319 Základy včetně podezdívek z betonu (prostého) neurčitelné nebo jiné pevnostní třídy

m3 2,000
16 709210 Křižovatka kabelových vedení se stávající inženýrskou sítí (kabelem, potrubím apod.)

kus 50,000
17 709400 Zatažení lanka do chráničky nebo žlabu m 10 020,000
18 701003 Betonový označník kus 20,000
19 701004 Vyhledávací marker zemní kus 10,000
20 701005 Vyhledávací marker zemní s možností zápisu kus 10,000
21 701ADCR Geodetické zaměření trasy km 3,700

S Celkem za M1 Zemní práce 

SŽDC

C E N A
montáže
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Díl: 2 Montáže+Nosný materiál           
22 75H42Y Kabel závěsný optický do 7 kN - demontáž m 2 915,000
23 75I211 Kabel zemní dvouplášťový bez pancíře průměru žíly 0,6 mm do 5XN kmčtyřka 0,030
24 75I322 Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm do 25XN kmčtyřka 94,450
25 75I216 Kabel zemní dvouplášťový bez pancíře průměru žíly 0,6 mm - uložení m 4,000
26 75I21X Kabel zemní dvouplášťový bez pancíře průměru žíly 0,6 mm - zatažení m 6,000
27 75I21Y Kabel zemní dvouplášťový bez pancíře průměru žíly 0,6 mm - demontáž m 10,000
28 75I315 Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,6 mm - uložení na konstrukci m 200,000
29 75I326 Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm - uložení m 4 990,000
30 75I32X Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm - zatažení m 1 790,000
31 75I32Y Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm - demontáž m 1 840,000
32 75I812 Kabel optický singlemode do 36 vláken kmvlákno 143,640
33 75I813 Kabel optický singlemode do 72 vláken kmvlákno 275,760
34 75I816 Kabel optický singlemode - zafouknutí m 7 820,000
35 75I81Y Kabel optický singlemode - demontáž m 4 120,000
36 75I851 Kabel optický - rezerva přes 500 mm - dodávka kus 1,000
37 75I85X Kabel optický - rezerva přes 500 mm - montáž kus 3,000
38 75I85Y Kabel optický - rezerva přes 500 mm - demontáž kus 2,000
39 703452 Elektroinstalační trubka s funkční odolností při požáru včetně upevnění a příslušenství DN prm 200,000
40 75I911 Optotrubka HDPE průměru do 40 mm m 13 170,000
41 75I914 Optotrubka HDPE - uložení m 9 620,000
42 75I91X Optotrubka HDPE - zatažení m 3 550,000
43 75I91Y Optotrubka HDPE - demontáž m 920,000
44 75I961 Optotrubka - hermetizace úseku do 2000 m úsek 9,000
45 75I962 Optotrubka - kalibrace m 13 170,000
46 75IA11 Optotrubková spojka  průměru do 40 mm kus 30,000
47 75IA1X Optotrubková spojka  - montáž kus 30,000
48 75IA1Y Optotrubková spojka  - demontáž kus 4,000
49 75IA61 Optotrubková koncoka s ventilkem průměru do 40 mm kus 10,000
50 75IA6X Optotrubková koncoka s ventilkem - montáž kus 10,000
51 75IA6Y Optotrubková koncoka s ventilkem - demontáž kus 2,000
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52 75IA71 Optotrubková průchodka průměru do 40 mm kus 7,000
53 75IA7X Optotrubková průchodka - montáž kus 7,000
54 75IA7Y Optotrubková průchodka - demontáž kus 2,000
55 75ID11 Plastová zemní komora pro uložení rezervy - dodávka kus 5,000
56 75ID1X Plastová zemní komora pro uložení rezervy - montáž kus 6,000
57 75ID1Y Plastová zemní komora pro uložení rezervy - demontáž kus 1,000
58 75ID2X Plastová zemní komora pro uložení spojky - montáž kus 1,000
59 75ID2Y Plastová zemní komora pro uložení spojky - demontáž kus 2,000
60 75ID31 Plastová zemní komora těsnení pro HDPE trubku do 40 mm - dodávka kus 18,000
61 75ID3X Plastová zemní komora těsnení pro HDPE trubku do 40 mm - montáž kus 18,000
62 75ID3Y Plastová zemní komora těsnení pro HDPE trubku do 40 mm - demontáž kus 2,000
63 75IE41 Sloupkový rozvaděč do 100 párů - dodávka kus 2,000
64 75IE4X Sloupkový rozvaděč do 100 párů - montáž kus 2,000
65 75JB13 Datový rozvaděč 19" 600x600 do 47 U kus 1,000
66 75JB1X Datový rozvaděč 19" 600x600 - montáž kus 1,000
67 75JB23 Datový rozvaděč 19" 600x800 do 47 U kus 1,000
68 75JB2X Datový rozvaděč 19" 600x800 - montáž kus 1,000
69 75JB41 Vybavení datového rozvaděče (police, zásuvkový panel) komplet 2,000
70 75IEAX Venkovní telefonní objekt - montáž kus 1,000
71 75IEAY Venkovní telefonní objekt - demontáž kus 1,000
72 75IEC5 Optický rozvaděč 19" provedení do 144 vláken kus 1,000
73 75IECX Optický rozvaděč 19" provedení - montáž kus 1,000
74 75IECY Optický rozvaděč 19" provedení - demontáž kus 1,000
75 75IEE1 Kazeta pro uložení svárů - dodávka kus 1,000
76 75IEEX Kazeta pro uložení svárů - montáž kus 1,000
77 75IEF1 Konektorový modul 12 vláken - dodávka kus 9,000
78 75IEFX Konektorový modul 12 vláken - montáž kus 9,000
79 75IEH1 Zaslepovací modul 12 vláken - dodávka kus 6,000
80 75IEHX Zaslepovací modul 12 vláken - montáž kus 6,000
81 75IF21 Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - dodávka kus 16,000
82 75IF2X Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - montáž kus 16,000
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83 75IF2Y Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - demontáž kus 2,000
84 75IF31 Zemnící svorkovnice - dodávka kus 9,000
85 75IF3X Zemnící svorkovnice - montáž kus 9,000
86 75IF41 Montážní rám do 10+1 - dodávka kus 2,000
87 75IF4X Montážní rám do 10+1 - montáž kus 2,000
88 75IF51 Montážní rám 15+1 - dodávka kus 6,000
89 75IF5X Montážní rám 15+1 - montáž kus 6,000
90 75IF91 Konstrukce do skříně 19" pro upevnění zařízení - dodávka kus 2,000
91 75IF9X Konstrukce do skříně 19" pro upevnění zařízení - montáž kus 2,000
92 75IFA1 Nosník bleskojistek - dodávka kus 8,000
93 75IFAX Nosník bleskojistek - montáž kus 8,000
94 75IFAY Nosník bleskojistek - demontáž kus 2,000
95 75IFB1 Bleskojistka - dodávka kus 40,000
96 75IFBX Bleskojistka - montáž kus 40,000
97 75IFBY Bleskojistka - demontáž kus 10,000
98 75IG11 Tyč uzemňovací - dodávka kus 8,000
99 75IG1X Tyč uzemňovací - montáž kus 8,000

100 741C02 Uzemňovací svorka kus 8,00
101 75IG61 Vedení uzemňovací v zemi z FeZn drátu do 120 mm2  - dodávka m 60,000
102 75IG6X Vedení uzemňovací v zemi z FeZn drátu do 120 mm2  - montáž m 60,000
103 742F12 Kabel NN nebo vodič jednožílový Cu s plastovou izolací od 4 do 16 mm2 m 90,000
104 741C04 Ochranné pospojování Cu vodičem do 16 mm2 kus 8,000
105 742J12 Ukončení jednožílového kabelu v rozvaděči nebo na přístroji od 4 do 16 mm2 kus 10,000
106 75IH11 Ukončení kabelu celoplastového bez pancíře do 40 žil kus 2,000
107 75IH21 Ukončení kabelu celoplastovýho s pancířem do 40 žil kus 2,000
108 75IH22 Ukončení kabelu celoplastovýho s pancířem do 100 žil kus 2,000
109 75IH2Y Ukončení kabelu celoplastovýho s pancířem - demontáž kus 1,000
110 75IH31 Ukončení kabelu forma kabelová délky do 0,5 m do 5XN kus 1,000
111 75IH32 Ukončení kabelu forma kabelová délky do 0,5 m do 25XN kus 3,000
112 75IH62 Ukončení kabelu optického do 36 vláken kus 1,000
113 75IH63 Ukončení kabelu optického do 72 vláken kus 3,000
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114 75IH6Y Ukončení kabelu optického - demontáž kus 3,000
115 75IH71 Ukončení kabelu smršťovací koncovka  do 40 mm kus 1,000
116 75IH81 Ukončení kabelu objímka kabelová - dodávka kus 6,000
117 75IH8X Ukončení kabelu objímka kabelová - montáž kus 6,000
118 75IH91 Ukončení kabelu štítek kabelový - dodávka kus 6,000
119 75IH9X Ukončení kabelu štítek kabelový - montáž kus 6,000
120 75II11 Spojka pro celoplastové kabely bez pancíře do 100 žil kus 1,000
121 75II1X Spojka pro celoplastové kabely bez pancíře - montáž kus 1,000
122 75II1Y Spojka pro celoplastové kabely bez pancíře - demontáž kus 1,000
123 75II21 Spojka pro celoplastové kabely s pancířem do 100 žil kus 22,000
124 75II2X Spojka pro celoplastové kabely s pancířem - montáž kus 22,000
125 75II2Y Spojka pro celoplastové kabely s pancířem - demontáž kus 2,000
126 75II51 Spojka rozdělovací vnitřní  do 10 odbočných kabelů kus 3,000
127 75II5X Spojka rozdělovací vnitřní  - montáž kus 3,000
128 75II5Y Spojka rozdělovací vnitřní  - demontáž kus 1,000
129 75IJ11 Měření - zřízení vývodu kabelového pláště pro měření kus 2,000
130 75IJ12 Měření stejnosměrné pár 106,000
131 75IJ13 Měření jednosměrné kontinuity na místním sdělovacím kabelu: žil, smyčkových a izolačních odporpár 106,000
132 75IJ14 Měření útlumu přeslechu na blízkém konci na místním sděl. kabelu za 1 čtyřku XN a 1 měřkus 53,000
133 75IJ15 Měření a vyrovnání kapacitních nerovnováh na místním sdělovacím kabelu, kabel do 4 km délky, 1 úsek 53,000
134 75II71 Spojka optická do 72 vláken kus 3,000
135 75II7X Spojka optická - montáž kus 3,000
136 75II7Y Spojka optická - demontáž kus 4,000
137 75IK13 Měření útlumu na skládce 36 vláken kus 1,000
138 75IK16 Měření útlumu na skládce 72 vláken kus 2,000
139 75IK23 Měření útlumu po montáži  36 vláken kus 1,000

140 75IK26 Měření útlumu po montáži  72 vláken kus 2,000
141 75IK43 Měření na třech vlnových délkách po montáži 36 vláken kus 1,000

142 75IK46 Měření na třech vlnových délkách po montáži 72 vláken kus 2,000
143 75IK63 Měření komplexní tří vlnových délek 36 vláken kus 1,000

144 75IK66 Měření komplexní tří vlnových délek 72 vláken kus 1,000
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145 75J821 Optický pigtail singlemode do 2 m kus 264,000
146 75J82X Optický pigtail singlemode - montáž kus 264,000
147 75J82Y Optický pigtail singlemode - demontáž kus 722,000
148 75J921 Optický patchcord singlemode do 5 m kus 72,000
149 75J92X Optický patchcord singlemode - montáž kus 72,000
150 75K112 Transformátor oddělovací (ochranný) přes 1000 VA kus 25,000
151 75K11X Transformátor oddělovací (ochranný) - montáž kus 25,000
152 703112 Kabelový rošt/lávka nosný žárově zinkovaný včetně upevnění a příslušenství světlé šířky přm 50,000
153 75IL71 Kabelová kniha - vyhotovení m 6 150,000

S Celkem za 2 Montáže+Nosný materiál
Díl: M3 Poplatky za skládky

154 014113 Poplatky za likvidaců odpadů nekontaminovaných - 17 05 04  Vytěžené zeminy a 
horniny -  III. třída těžitelnosti

t 239,900
155 014310 Poplatky za likvidaců odpadů nekontaminovaných - 16 02 14  Elektrošrot (vyřazená el. 

zařízení a přístr. - Al, Cu a vz. kovy) 
t 0,100

S Celkem za M4 Poplatky za skládky
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