
 

 

SUDOP PRAHA A.S., OLŠANSKÁ 1A, 130 80 PRAHA 3 
208 STŘEDISKO ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SD ĚLOVACÍ A ZABEZPE ČOVACÍ 

TECHNIKY 

OPTIMALIZACE TRATI BEROUN(V ČETNĚ) – KRÁLŮV DVŮR 
 

PS 13-22-03 ŽST BEROUN, PŘELOŽKY A ÚPRAVY STÁVAJÍCÍCH DK 

PROJEKT 

Navrhl, vypracoval: Vratislav Hůla     Termín odevzdání 11/2015 

 



 
 Optimalizace trati Beroun (včetně) – Králův Dvůr 

PS 13-22-03 ŽST Beroun, p řeložky a úpravy stávajících DK 

 2/18 

 

OBSAH 

1 Všeobecné údaje stavby ............................ ............................................................................... 4 

1.1 Údaje stavby ............................................................................................................................... 4 

1.2 Základní identifikační údaje stavby a investora .......................................................................... 4 

1.3 Zpracovatel projektové dokumentace ......................................................................................... 4 

2 Výchozí podklady pro zpracování projektové dokument ace ................................................ 5 

2.1 Údaje o souvisejících SO a PS ................................................................................................... 5 

2.2 Odchylky od předchozího stupně projektové dokumentace ....................................................... 6 

2.3 Odchylky od platných norem a předpisů ..................................................................................... 6 

2.4 Majitel investice ........................................................................................................................... 6 

3 Stávající stav .................................... .......................................................................................... 7 

4 Navrhovaný stav ................................... ..................................................................................... 7 

4.1 Technické řešení ......................................................................................................................... 7 

4.1.1 Výpich k VTO v km 37,524 ......................................................................................................... 7 

4.1.2 Výpich k VTO v km 0,200............................................................................................................ 7 

4.1.3 Výpich k VTO v km 0,305............................................................................................................ 8 

4.1.4 Ochrana DK pod mostem přes Berounku ................................................................................... 8 

4.1.5 Ochrana DK v souběhu v km 0,175 – 0,230 ............................................................................... 8 

4.1.6 Přeložka DK v km 38,930 – 38,980 ............................................................................................ 8 

4.1.7 Přeložka DK v km 39,050 – 39,600 ............................................................................................ 9 

4.1.8 Přechod kolejiště v km 41,340 .................................................................................................... 9 

4.1.9 Výpich z DK do St.6 .................................................................................................................... 9 

4.1.10 DK ŽST Beroun – RZ Tetín ....................................................................................................... 10 

4.2 Navržené kabely ....................................................................................................................... 10 

4.3 Montáž kabelů ........................................................................................................................... 10 

4.4 Měření kabelů ........................................................................................................................... 10 

4.5 Demontáže ................................................................................................................................ 11 

4.6 Ochrany ..................................................................................................................................... 11 

4.7 Odchylky od standardního řešení ............................................................................................. 12 

4.8 Zemní práce .............................................................................................................................. 12 

4.9 Inženýrské sítě .......................................................................................................................... 12 

4.10 Charakter.prostředí ................................................................................................................... 12 

4.11 Koordinace ................................................................................................................................ 13 

4.12 Zajištění prací a dodávek .......................................................................................................... 13 

5 Ostatní ........................................... ............................................................................................ 13 

5.1 Organizační pokyny .................................................................................................................. 13 

5.2 Pokyny pro montáž a demontáž ............................................................................................... 13 

5.3 Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci .............................................................. 14 

5.4 Péče o životní prostředí ............................................................................................................ 14 

6 Ochrana elektrických rozvod ů ............................................................................................... 15 

6.1 Prostředí .................................................................................................................................... 15 

6.2 Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí. ................................................................. 15 

6.3 Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí .............................................................. 15 

7 Životní prost ředí, likvidace odpad ů ....................................................................................... 15 

8 Bezpečnost a ochrana zdraví p ři práci ........................................... ....................................... 15 

9 Rozpo čtová část - výkaz vým ěr ............................................................................................. 18 
 



 
 Optimalizace trati Beroun (včetně) – Králův Dvůr 

PS 13-22-03 ŽST Beroun, p řeložky a úpravy stávajících DK 

 3/18 

 

I. – SEZNAM PŘÍLOH (Součástí technické zprávy) 

Název přílohy    Příloha č. 

- Tabulka vytyčovacích bodů 1 
      v přiložené tabulce je uveden přehled vyexportovaných souřadnic lomových  
      bodů kabelové trasy PS 13-22-03.  
  
Záznamy z jednání konané v průběhu zpracování projektové dokumentace jsou součástí části H. Doklady 

 

II. VÝKRESOVÁ ČÁST 

Název přílohy       Příloha č. 

•  Situace v M 1:500 v km 37,500 – 37,600       002 

•  Situace v M 1:500 v km 0,100 – 0,300        003 

•  Situace v M 1:500 v km 38,900 – 39,600       004 

•  Situace v M 1:500 v km 41,300 – 41,400        005  

•  Schéma DK stávající a provizorní         006  

•  Schéma DK definitivní         007 

•  Ukončení DK ve Výpravní budově Beroun - ZS      008 

•  Ukončení DK ve Výpravní budově Beroun - kabelovna     009 

•  Soupis prací, dodávek a hlavního materiálu       010 
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1 VŠEOBECNÉ ÚDAJE STAVBY 

1.1 Údaje stavby 

Název stavby: Optimalizace trati Beroun (včetně) – Králův Dvůr 

Název Provozního souboru:   PS 13-22-03 ŽST Beroun, přel. a úpravy stávajících DK 

Druh/Charakter stavby:   Liniová stavba, Rekonstrukce a optimalizace železniční trati 

Katagorie dráhy:    celostátní 

Kraj:      Středočeský kraj 

Obec s rozší řenou p ůsobností:  Beroun 

Obce:     Tetín, Beroun, Králův Dvůr 

Katastrálním území:    Tetín u Berouna, Beroun, Jarov u Berouna, Králův Dvůr 

Stupeň dokumentace:   Projekt stavby (Dokumentace pro stavební povolení) 

1.2 Základní identifika ční údaje stavby a investora 

Investor:   Správa železni ční dopravní cesty, státní organizace  (SŽDC s.o.) 

   Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1  

   IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234 

   Zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384 

 
Zastoupený :  Správa železni ční dopravní cesty, státní organizace  (SŽDC s.o.) 

   Stavební správa západ se sídlem v Praze,  

   Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9  

Hlavní inženýr stavby : Ing.Nataša Šmejkalová 

 

1.3 Zpracovatel projektové dokumentace 

Zpracovatel:   SUDOP PRAHA a.s. 

   208 Středisko elektrotechniky, trakce, sd ělovací a zabezpe čovací techniky 

   Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 

   IČ: 257 93 349 

   DIČ: CZ 257 93 349 

   Zapsaný v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, č. vložky 6088 
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2 VÝCHOZÍ PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUME NTACE 

Výchozím podkladem pro zpracování projektové dokumentace sdělovacího zařízení provozního souboru 

PS 13-22-03 ŽST Beroun, přeložky a úpravy stávajících DK, stavby „Optimalizace trati Beroun (včetně) – 

Králův Dvůr“ je: 

• Přípravná dokumentace stavby Optimalizace trati Beroun (včetně) – Králův Dvůr; 

• Zadání předmětné stavby; 

• Připomínky ze schvalovacího protokolu zadání stavby; 

• Výsledky jednání uskutečněných v průběhu projektových prací; 

• Místní šetření; 

• Koordinace s ostatními zpracovateli projektových dokumentací. 

2.1 Údaje o souvisejících SO a PS 

S tímto předmětným PS 13-22-03 přímo souvisí tyto PS a SO: 

• PS 13-21-01 Beroun-staniční zab.zař. (def.i provizorní) 

• PS 13-22-01 ŽST Beroun, místní kabelizace 

• PS 13-22-02 ŽST Beroun, DOK a TK 

• PS 13-22-04 ŽST Beroun, přeložky a úpravy ZOK ČD-Telematika a.s. 

• PS 13-22-05 ŽST Beroun – Králův Dvůr, přenosový systém  

• PS 14-22-01 Beroun – Králův Dvůr, DOK a TK 

• PS 14-22-03 Beroun – Králův Dvůr, přeložky a úpravy ZOK ČD-Telematika a.s. 

• PS 13-22-11 ŽST Beroun os.n., telefonní zapojovač 

• PS 13-22-14 ŽST Beroun os.n., sdělovací zařízení 

• PS 13-22-15 Žst.Beroun seřaďovací n., sdělovací zařízení 

• PS 13-22-16 Žst.Beroun os.n. - ASHS 

• PS 13-22-18 Žst.Beroun os.n. - EZS 

• PS 13-22-19 Žst.Beroun seřaďovací n. - EZS 

• PS 13-22-20 PTM Beroun – EZS 

• PS 13-22-25 CDP Praha, doplnění pracoviště 

• PS 13-22-21 ŽST.Beroun os. n. rozhlas. zařízení pro cestující 

• PS 13-22-22 Žst.Beroun os.n. informační systém 

• PS 13-22-23 Žst.Beroun os.n. kamerový systém 

• PS 13-22-12 Žst.Beroun, úprava TRS,MRS 

• Ostatní stavební objekty silnoproudé technologie využívající okruhů v DK a jejichž 

kabelové trasy jsou vedeny v souběhu s kabelizací řešené v rámci tohoto PS. 

• Ostatní stavební objekty řešící stavební úpravy obvodu stavby a ve služebních 

prostorách stávajících a nových pozemních objektů 
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2.2 Odchylky od p ředchozího stupn ě projektové dokumentace 

Odchylky od předchozího stupně dokumentace se v zásadě neliší, jen došlo k upřesnění některých částí 

technického řešení. 

2.3 Odchylky od platných norem a p ředpis ů 

Projektová dokumentace pro provozní soubor PS 13-22-03 ŽST Beroun, přeložky a úpravy stávajících 

DK, byla zpracována v souladu s platnými normami ČSN a ostatními předpisy na ně navazujícími. 

2.4 Majitel investice 

Překládané DK jsou a zůstanou zařazeny do majetku SŽDC s.o., Dlážd ěná 1003/7, 110 00 Praha 1 . 
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3 STÁVAJÍCÍ STAV 

V současné době je v prostoru stavby položeno několik dálkových metalických kabelů. Jedná se o tato 

kabelová vedení: 

1) DK Beroun - Chrást u Plzně DCKAYPBVu 9XV1,2 + 33DM0,9 (ŽDK1) 

2) DK Praha U2 - Beroun DCKQYPY 4XPi1,0+4XV1,3+6DM1,3+16DM0,6+6XPi1,0 (DK38) 

3) DK Beroun – Beroun Závodí  DKP 4XV1,3 (DK34) 

4) DK Beroun – Beroun Závodí  TCEKEY 20XN0,8 

5) SK Beroun – Zdice DKAYPBAu 1DM1,3+2XV1,3+4DM1,3+4XPi1,0+12DM0,9 (DK41) 

6) DK Beroun – RZ Tetín DCKQYPY 19DM0,9 (PK30) 

Všechna tato vedení budou po dobu stavby překládána a ochraňována. Je předpoklad, že většina těchto 

dálkových kabelů budou v provozu i po ukončení stavby a to jako provozní kabely, tak po jejich náhradě 

novými DOK a TK jako rezervní propojení. Poněvadž se tedy v budoucnu předpokládá jejich provoz jako 

rezerva není třeba nahrazovat kabely v původním profilu a typu, ale jen profilem kabelů ..ZExxXN0,8.   

4 NAVRHOVANÝ STAV 

Stávající kabely DK jsou vedeny v prostoru výstavby a je tedy nutné je v průběhu stavby ochraňovat a 

překládat, tak aby nepřekáželi stavební činnosti. Po ukončení výstavby pak bude většina kabelových 

vedení zachována. Ochrany a přeložky kabelů budou prováděny dle stavebních postupů. 

4.1 Technické řešení 

4.1.1 Výpich k VTO v km 37,524 

Stávající výpich v km 37,524 k VTO bude zrušen. Taktéž bude zrušen VTO. Stávající dělící spojka TD 

bude nahrazena novou rovnou spojkou. Spojka bude dále překryta smršťovací manžetou. Stávající PK 

bude ponechán v zemi. Demontáž bude provedena již v rámci přípravných prací. 

Další podrobnosti o úpravě jsou patrné z výkresové části: 

v.č.002 - Situace v M 1:500 v km 37,500 – 37,600 

v.č.006 - Schéma DK stávající a provizorní 

v.č.007 - Schéma DK definitivní  

4.1.2 Výpich k VTO v km 0,200 

Stávající výpich v km 0,200 k VTO bude zrušen již v rámci stavby Rekonstrukce trati Praha Smíchov 

(mimo) – Rudná u Prahy – Beroun (mimo). VTO bude nově připojeno do ŽST Beroun Závodí pomocí 

místního metalického kabelu. V rámci předmětné stavby bude VTO ochraňováno a přípojný místní kabel 

překládán v rámci PS 13-22-02. 

Další podrobnosti o úpravě jsou patrné z výkresové části: 

v.č.003 - Situace v M 1:500 v km 0,100 – 0,300  

v.č.006 - Schéma DK stávající a provizorní 

v.č.007 - Schéma DK definitivní  
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4.1.3 Výpich k VTO v km 0,305 

Stávající výpich v km 0,305 k VTO bude zrušen. Taktéž bude zrušen VTO. Stávající dělící spojka TD 

bude nahrazena novou rovnou spojkou. Spojka bude dále překryta smršťovací manžetou. Stávající PK 

bude ponechán v zemi. Nové VTO ve stejném místě bude vybudováno a připojeno do ŽST Beroun 

pomocí nového místního metalického kabelu. Výstavba a připojení VTO bude provedeno v rámci PS 13-

22-01. 

Další podrobnosti o úpravě jsou patrné z výkresové části: 

v.č.003 - Situace v M 1:500 v km 0,100 – 0,300  

v.č.006 - Schéma DK stávající a provizorní 

v.č.007 - Schéma DK definitivní  

4.1.4 Ochrana DK pod mostem p řes Berounku 

V km 0,328 je stávající železniční most přes řeku Berounku a také přes stávající obslužnou komunikaci. 

V této obslužné komunikaci vede stávající Dálkový metalický kabel Praha U2 – Beroun. Do komunikace 

nebude zasaženo, ale bude po ní po dobu stavby značný stavební provoz. Do kabelu by nemělo být 

zasaženo. Přesto je navrženo kabel před a po stavbě přeměřit, zda nedošlo ke zhoršení vlastností kabelu 

vlivem stavební činnosti.  

Další podrobnosti o úpravě jsou patrné z výkresové části: 

v.č.003 - Situace v M 1:500 v km 0,100 – 0,300  

v.č.006 - Schéma DK stávající a provizorní 

v.č.007 - Schéma DK definitivní  

4.1.5 Ochrana DK v soub ěhu v km 0,175 – 0,230 

V km 0,175 – 0,230 jsou v souběhu s upravovanou železniční tratí položeny Dálkový metalický kabel 

Beroun – Beroun Závodí a traťový kabel Beroun – Beroun závodí. Do kabelů by v rámci stavby nemělo 

být zasaženo, ale nacházejí se v blízkosti výstavby. Je tedy nutné oba kabely vytyčit.  Je navrženo kabely 

před a po stavbě přeměřit, zda nedošlo ke zhoršení vlastností kabelů vlivem stavební činnosti.  

Další podrobnosti o úpravě jsou patrné z výkresové části: 

v.č.003 - Situace v M 1:500 v km 0,100 – 0,300  

v.č.006 - Schéma DK stávající a provizorní 

v.č.007 - Schéma DK definitivní  

4.1.6 Přeložka DK v km 38,930 – 38,980 

V km 38,930 – 38,980 bude stavební činností zasaženo do stávajícího Dálkového metalického kabelu 

Beroun – Chrást, který bude v provozu i po předmětné stavbě. Je tedy nutné tento kabel v zasaženém 

úseku přeložit mimo stavební činnost. Provedení přeložky bude předcházet stavební činnosti. Přeložka 

bude provedena pomocí kabelu TCEPKPFLEZE 50XN0,8. Délka kabelové vložky je 40 m. Pro 

naspojkování bude použito teplem smrštitelné spojky zesílené laminované konstrukce se zvýšenou 

odolností proti mechanickému namáhání a působení okolního prostředí. Kabel bude před a po stavbě 

přeměřen. 
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Další podrobnosti o úpravě jsou patrné z výkresové části: 

v.č.004 - Situace v M 1:500 v km 38,900 – 39,600  

v.č.006 - Schéma DK stávající a provizorní 

v.č.007 - Schéma DK definitivní  

4.1.7 Přeložka DK v km 39,050 – 39,600 

V km 39,050 – 39,600 bude stavební činností (výstavba kolejiště, nových trakčních podpěr, nové PTM 

apod.) zasaženo do stávajících Dálkového metalického kabelu Beroun – Chrást a Dálkového metalického 

kabelu Beroun – Zdice, které budou v provozu po dobu stavby. Dálkový metalický kabel Beroun – Chrást 

bude v provozu i po předmětné stavbě. Je tedy nutné tyto kabel\y v zasaženém úseku přeložit mimo 

stavební činnost. Provedení přeložky bude předcházet stavební činnosti. Přeložka bude provedena 

pomocí kabelů TCEPKPFLEZE 50XN0,8 (DK Beroun – Chrást) a TCEPKPFLEZE25XN0,8 (DK Beroun – 

Zdice). Délka kabelových vložek je 600 m. Pro naspojkování bude použito teplem smrštitelné spojky 

zesílené laminované konstrukce se zvýšenou odolností proti mechanickému namáhání a působení 

okolního prostředí. Kabely budou před a po stavbě přeměřeny. 

Další podrobnosti o úpravě jsou patrné z výkresové části: 

v.č.004 - Situace v M 1:500 v km 38,900 – 39,600  

v.č.006 - Schéma DK stávající a provizorní 

v.č.007 - Schéma DK definitivní  

4.1.8 Přechod kolejišt ě v km 41,340 

V km 41,340 přechází kabelová trasa kolejiště Optimalizované trati Beroun – Králův Dvůr. Toto kolejiště 

se bude upravovat (Nový kolejový spodek, svršek, odvodňovací příkopy apod.) , a tím dojde k porušení 

kabelové trasy. Touto činností bude zasaženo do stávajících Dálkového metalického kabelu Beroun – 

Chrást u Plzně a Dálkového metalického kabelu Beroun – Zdice, které budou v provozu po dobu stavby. 

Dálkový metalický kabel Beroun – Chrást bude v provozu i po předmětné stavbě. Je tedy navrženo 

kabely zahloubit pod novou niveletu kolejového spodku a odvodnění. Zahloubení bude provedeno 

kabelovými vložkami uloženými v dostatečné hloubce pod novým kolejištěm. Zahloubení bude provedeno 

pomocí kabelů TCEPKPFLEZE 50XN0,8 (DK Beroun – Chrást) a TCEPKPFLEZE 25XN0,8 (DK Beroun – 

Zdice). Délka kabelových vložek je 60 m. Pro naspojkování bude použito teplem smrštitelné spojky 

zesílené laminované konstrukce se zvýšenou odolností proti mechanickému namáhání a působení 

okolního prostředí. Kabely budou před a po stavbě přeměřeny. 

Další podrobnosti o úpravě jsou patrné z výkresové části: 

v.č.004 - Situace v M 1:500 v km 38,900 – 39,600  

v.č.006 - Schéma DK stávající a provizorní 

v.č.007 - Schéma DK definitivní  

4.1.9 Výpich z DK do St.6 

Stávající Stavědlo 6 bude po dobu stavby zachováno v provozu a po ukončení stavby bude demolováno. 

Výpich tedy bude po dobu stavby ochraňován a po ukončení stavby bude ukončení PK Ve stavědle 

demontována. Stávající dělící spojka TD nebude nahrazována novou rovnou spojkou, poněvadž na 
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Dálkovém metalickém kabelu Beroun – Zdice, bude po skončení stavby ukončen provoz. Dálkový 

metalický kabel tak není nutné po výstavbě přeměřovat. Stávající PK bude ponechán v zemi. 

Další podrobnosti o úpravě jsou patrné z výkresové části: 

v.č.005 - Situace v M 1:500 v km 41,300 – 41,400  

v.č.006 - Schéma DK stávající a provizorní 

v.č.007 - Schéma DK definitivní  

4.1.10 DK ŽST Beroun – RZ Tetín 

Stávající DK 19 Beroun – RZ Tetín DCKQYPY 19DM0,9 je již nyní mimo provoz. V souvislosti 

s předmětnou stavbou bude část trasy tohoto DK zasažena výstavbou nového vedení 22kV z nové 

Spínací stanice Tetín do nové PTM Beroun. Ukončení Dálkového kabelu v ŽST Beroun a v RZ Tetín 

bude demontováno a na kabelu bude ukončen provoz. Část kabelu pak bude vykopána v souvislosti 

výstavbou kabelů 22kV. Ostatní části kabelu v nezasažené trase budou ponechány v zemi na dožití. 

Poněvadž bude dálkový kabel zrušen, nebude prováděno žádné měření na kabelu. 

Další podrobnosti o úpravě jsou patrné z výkresové části: 

v.č.006 - Schéma DK stávající a provizorní 

v.č.007 - Schéma DK definitivní  

4.2 Navržené kabely 

Všechny navržené metalické kabely řešené v rámci tohoto PS budou kabely plněné typu FOAM-SKIN 

s vrstveným pláštěm v provedení TCEPKPFLEZE...x4x0,X Tyto kabely jsou v běžném výrobním 

programu např. Kabelovny Děčín - Podmokly a.s.  

Všechny kabelové vložky, které jsou montovány do trasy suchých kabelů (TCEKE, TKP, DCAYPBA …) 

budou opatřeny vodním blokem proti vnikání gelu do suchých kabelů. Spojky budou označeny ball 

markery.  

4.3 Montáž kabel ů  

Montáž pokládka metalických kabelů bude uskutečněna dle příslušných předpisů pro výstavbu 

sdělovacích kabelů. 

Při montáži všech kabelů budou použity rovné spojky RAYCHEM XAGA. Jsou teplem smrštitelné 

termofilové spojky nově vyvinuté technologie RAY FORT (5 vrstev). Označení XAGA znamená, že se 

jedná o spojku s obyčejnou vystuženou kostrou (elektrotechn. laminátová lepenka). Pro odbočování se 

dodává odbočovací souprava BOKT. Spojení žil bude provedeno pomocí zářezových modulů fy 3M. 

4.4 Měření kabel ů  

Na všech metalických kabelech bude provedeno stejnosměrné měření. Toto měření bude provedeno 

před pokládkou, po provizorních přeložkách a po definitivních pokládce přeložených kabelů na konci 

stavby. 

Trasy sdělovacích kabelů, spojky a konce chrániček budou označeny označníkem MARKR 3M. 

Zaměřené spojky budou součástí odpočtové dokumentace v digitální i v tištěné formě. Bude provedeno 
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kompletní geodetické zaměření dle předpisů SŽDC s.o. TÚDC, včetně nových tras, zahloubení a 

doplnění žlaby. 

Náhradou dálkových kabelů (nyní s izolací papír, vzduch) kabely celoplastovými, dojde ke změně 

přenosových parametrů. Je tedy nutné zajistit opravu stávající kabelové dokumentace a prověřit 

provozuschopnost všech provozovaných okruhů.  

4.5 Demontáže 

Části starých kabelů nahrazené kabelovou vložkou budou zrušeny. Vykopávání starých kabelů ze země 

se neuvažuje a je předpokládáno, že budou vytaženy v rámci stavebních prací. Pokud budou kabely 

vyjmuty z půdy, budou odevzdány buď do skladů SŽDC s.o. TÚDC nebo odvezeny do výkupu sběrných 

surovin.     

4.6 Ochrany 

a) Mechanická ochrana. 

Metalické kabely v místech přechodu komunikací, odvodňovacích příkopů a kolejí budou chráněny 

chráničkami PE 150. Trasy v zastavěných částech a částečně v prostorách železniční stanice budou 

chráněny cihlami nebo deskami betonovými případně plastovými a budou uloženy v kabelových žlabech. 

Nad kabelem bude v celé trase (mimo protlaky) instalována výstražná folie š. 22 cm v modré barvě 

s potiskem SŽDC.  

b) Protikorozní ochrana. 

Protikorozní ochrana je dána materiálem konstrukčních prvků použitých pro konstrukci navržených 

metalických kabelů. 

 c) Protiblesková ochrana. 

Ochrana před atmosférickým předpětím u metalických kabelů je řešena bleskojistkami v místech, kde 

jsou kabely vyváděny a ukončovány 

d) Ochrana proti vliv ům VN, VVN a ZVN. 

Při souběhu metalického kabelu se silovými kabely a kabely zabezpečovacími silnoproudého charakteru 

budou tyto odděleny kabelovými žlaby případně betonovými deskami. Stávající dálkové kabely byly 

vystavěny již s vědomím vlivů vvn. Kabelové vložky jsou navrženy ve stejných parametrech jako stávající 

kabelová vedení a tedy se nepředpokládá provádět žádná opatření proti nebezpečným vlivům vvn.  

e) Ochrana proti vliv ům trakce. 

V  části předmětného traťového úseku jsou stávající kabely položeny pod střídavou trakcí 25kV/50Hz. 

Stávající dálkové kabely byly vystavěny již s vědomím stávající trakce. Kabelové vložky jsou navrženy ve 

stejných parametrech jako stávající kabelová vedení a tedy se nepředpokládá provádět žádná další 

opatření proti vlivům střídavé trakce.  

Přesto je vhodné při úpravách kabelů dbát ustanovení ČSN 34 20 40 Předpisy pro ochranu sdělovacích a 

zabezpečovacích vedení a zařízení před nebezpečnými a rušivými vlivy elektrické trakce 25 kV/50Hz. 
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f) Ochrana proti korozi bludnými proudy 

Celá ŽST Beroun až do km 42,360 je elektrifikována stejnosměrnou trakcí 3kV. Stávající dálkové kabely 

byly vystavěny již s vědomím stávající trakce. Kabelové vložky jsou navrženy ve stejných parametrech 

jako stávající kabelová vedení a tedy se nepředpokládá provádět žádná další opatření proti vlivům koroze 

bludnými proudy.   

Přesto je vhodné při úpravách kabelů dbát ustanovení ČSN 03 83 71 Protikorozní ochrana v zemi 

uložených sdělovacích kabelů s olověnými, hliníkovými a ocelovými obaly.  

4.7 Odchylky od standardního řešení 

Navržená řešení v tomto projektu jsou v souladu s platnými předpisy a směrnicemi a tudíž je lze 

považovat za standardní. Oproti běžné pokládce metalických kabelů dojde ke zvýšené pracnosti dané 

prostředím, tj. těsným souběhem s železniční tratí. 

4.8 Zemní práce 

Všechny prováděné zemní práce potřebné k vedení a uložení kabelů a k montáži sdělovacího zařízení je 

nutné provádět v souladu s příslušnými ČSN (73 6005, 33 4050) a ostatními na ně navazujícími. 

Z přiložených situačních výkresů je patrný rozsah zemních prací potřebných pro výkop kabelových tras a 

výkopů pro základy venkovních telefonních objektů. Zemní práce spojené s umístěním telefonních 

objektů musí být prováděny tak, aby nedocházelo k jejich uvolnění. 

Řezy po 25m se zakreslenou kabelovou trasou podél rekonstruovaného kolejiště jsou součástí 

dokumentace část E.1.1. Železniční svršek a spodek v jednotlivých traťových úsecích. Řezy přechodů 

mostů se situováním trasy jsou součástí jednotlivých SO Mostů a propustků (Část E.1.4 Železniční a 

silniční mostní objekty). 

V rámci dokumentace skute čného provedení budou nové trasy dálkových kabel ů 

zdokumentovány a budou upraveny stávající Kabelové knihy plán ů a také bude vyhotovena 

elektronická podoba ve formátu Microstation v8. Sou částí upravených Kabelových knih plán ů 

budou i charakteristické řezy kabelovou trasou.  

4.9 Inženýrské sít ě  

V situačních výkresech tohoto PS a v koordinačních výkresech celé stavby jsou orientačně zakresleny 

předané a zjištěné stávající inženýrské sítě, které byly inovovány v roce 2015. Před započetím výkopů 

kabelových rýh a ostatních zemních prací je nutné provést jednotlivými správci t ěchto sítí jejich 

přesné vytý čení a tím zabránit jejich případnému poškození. 

4.10 Charakter.prost ředí 

Dle ČSN 33 2000-3 z hlediska atmosférických podmínek 

� vnější prostředí  AB 8 
� vnitřní prostory  AB 4 

Stejně tak ostatní hlediska se nevymykají běžným podmínkám. 
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4.11  Koordinace 

Navržené přeložky dálkových kabelů byly koordinovány se všemi dotčenými účastníky a stavebními 

úpravami prováděnými v celém obvodu stavby. 

4.12  Zajišt ění prací a dodávek 

Dodávku kabelů a navrhovaného zařízení včetně pokládky a montáže provede určený dodavatel vybraný 

v konkurzním řízení. Montáž a měření dálkových metalických kabelů je možné objednat u ČD-Telematiky 

a.s. Plzeň, jakožto současné servisní organizace kabelových vedení. 

5 OSTATNÍ 

5.1 Organiza ční pokyny 

Práce v tomto provozním souboru navazují na sdělovací zařízení a vedení za plného provozu. 

Provozovateli jsou SŽDC s.o., TÚDC a.s. (stávající dálkové kabely s přípojnými kabely, dálkové optické 

kabely apod.), ČD-Telematika a.s. (Dálkové optické kabely) a OŘ Praha - správa sdělovací a 

zabezpečovací techniky (místní kabelizace a rozhlasové kabely) 

Práce zahrnované do tohoto provozního souboru je nutné koordinovat především s pracovními postupy 

optimalizace ŽST Beroun. Nutná je též časová a věcná koordinace s dalšími PS a SO. 

Postup výstavby si do značné míry může stanovit zhotovitel. Pokud jim nebudou sami shora uvedení 

provozovatelé, musí konkrétní zhotovitelé (subdodavatelé uvedených provozovatelů) striktně dodržovat 

požadavky a pokyny těchto provozovatelů a v určených případech pracovat ve spolupráci s nimi nebo za 

jejich přímého dozoru. Před zahájením prací musí zhotovitel vždy p řizvat správce za řízení. Při 

provádění prací ve služebních prostorách ŽST Beroun a v obvodu ŽST Beroun je zhotovitel vázán 

pracovními postupy ostatní výstavby v rámci stavby tzn.činnosti zhotovitele je podmíněna dokončením 

prací prováděných v jiných PS a SO stavby.   

5.2 Pokyny pro montáž a demontáž 

Veškeré práce spojené s montáží a demontáží sdělovacích zařízení a kabelů jsou obvyklé a nevyžadují 

zvláštního upozornění. Je třeba postupovat tak, aby demontovaná zařízení byla i nadále použitelná pro 

další možnou montáž do nových lokalit nebo popř. na náhradní díly. Musí být provedena se úzká 

koordinovanost prací s pokládkou kabel ů v tomto PS a dalších kabelových vedení v obvodu ŽS T 

Beroun. 

Značení tras sdělovacích vedení se navrhuje následující: 

• Spojky na dálkových kabelech – ball marker s možností zápisu dat 

• Konce chrániček – ball marker 

• Přechody kolejiště, silnic a vodotečí – kabelový označník. 

Před zahájením montážních prací musí zhotovitel p ředložit realiza ční dokumentaci v četně 

zatahovacího plánu kabelovod ů, aby mohla být odsouhlasena budoucím majitelem a s právcem 

kabelových vedení. 
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5.3 Požadavky na bezpe čnost a ochranu zdraví p ři práci 

Práce na sdělovacích zařízeních a vedeních podle této PS mohou řídit a provádět pouze pracovníci s 

předepsanou kvalifikací (vzdělání, odborná praxe, školení, přezkoušení atd.) a zdravotní způsobilostí. 

Při práci je třeba dodržovat stanovené technologické postupy a platné technické i bezpečnostní předpisy. 

Týká se to především ohrožení vyplývajících z práce na elektrických zařízeních, práce v kolejišti a 

souběhu prací na různých PS a SO stavby. 

Pracoviště musí být předepsaným způsobem vybaveno a zajištěno. 

Kromě obecných kvalifikačních předpokladů (odborné vzdělání a praxe v přísl. profesní specializaci) je 

třeba respektovat předpisy: 

• Ok2 – Výcvikový a zkušební řád Českých drah a.s. 

• Op14 – železniční požární řád 

• Bp1 – pravidla o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

• T4 – provoz technických zařízení datové sítě 

• T10 – údržba a opravy televizních sítí 

• T31 – udržování sdělovacích a zabezpečovacích kabelů 

• T35 – údržba a opravy zařízení rozhlasových, hodinových, informačních a požární 
signalizace 

Příslušné normy TNŽ a elektrotechnické normy ČSN zejména pak: 

• ČSN 33 2000-4-41 – Elektrotechnické předpisy ČSN. Všeobecné přepisy pro ochranu před 
nebezpečných dotykovým proudem 

• ČSN 33 2160 – Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a 
zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN, ZVN 

• ČSN 34 2040 – Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro ochranu sdělovacích a 
zabezpečovacích vedení a zařízení před nebezpečnými a rušivými vlivy elektrické trakce 25 
kV, 50 Hz 

• ČSN 34 2300 – Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení 

 

5.4 Péče o životní prost ředí 

Při navrhované výstavbě je třeba dodržovat z hlediska péče o životní prostředí především tato všeobecně 

platná opatření: 

• mechanismy používané při provádění zemních prací musí být správně seřízeny (exhalace!) a 
běh motorů musí být omezen na nezbytně nutnou dobu (zemní práce, chránička) 

• ekologicky nebezpečný odpad (např. zbytky barev, laků, rozpouštědel, ředidel, ropných 
produktů, elektrolytu, odřezky kabelů a jejich obalů atd.) musí být odborně likvidován podle 
ekologických a bezpečnostních zásad - nikdy nesmí být ponechán na místech prací. 

• po dokončení prací musí být staveniště řádně uklizeno. To platí zejména pro úseky kabelové 
rýhy prováděné v závěrečných fázích stavby (např.nástupiště), kde je nutné odklidit 
přebytečnou zeminu a uvést povrch do stavu umožňujícího finální úpravu povrchu 
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• předpokládané nároky na likvidaci odpadových materiálů jsou u tohoto provozního souboru 
minimální, zejména proto, že nebudou prováděny žádné demoliční práce. Zbytky kabelů a 
vodičů, stavebních nátěrů, nátěrových hmot a ředidel  jakož i komunální odpad budou 
likvidovány jednotlivými postupy v rámci stavby. 

6 OCHRANA ELEKTRICKÝCH ROZVOD Ů 

6.1 Prost ředí 

Vnitřní prvky sdělovacího zařízení jsou umístěny uvnitř budov v prostředí normálním dle ČSN 33 2000-3. 

Vnější kabely a prvky jsou konstruované pro vnější prostředí.  

6.2  Ochrana p řed nebezpe čným dotykem živých částí. 

U živých částí ve sdělovacích místnostech bude ochrana před nebezpečným dotykem živých částí 

provedena zábranou, neboť se jedná o umístění zařízení v prostorách přístupných pouze určeným 

pracovníkům s elektrotechnickou kvalifikací ve smyslu čl. 4212.3N3 ČSN 33 2000-4-421 a čl. 5.4 ČSN 34 

2600. Dveře musí být uzamčeny a opatřeny bezpečnostními tabulkami podle ČSN 34 2600. 

6.3 Ochrana p řed nebezpe čným dotykem neživých částí 

Pro ochranu před nebezpečným dotykem neživých částí platí příslušná ustanovení ČSN 34 2600 a ČSN 

33 2000-4-421. Podle druhu jednotlivých napájecích soustav se užívá následujících způsobů ochran: 

Ochrana samočinným odpojením od zdroje v síti TNC-S 3x400/2321V, 50Hz (3x380/220V) 

Ochrana neživých částí obvodů FELV (napájení malým stejnosměrným napětím 24V, 48V, 60V).  

U zařízení v prostorách normálních a nebezpečných stačí provést ochranu základní, u zařízení 

umístěného v prostorách zvlášť nebezpečných se provede s ohledem na prostředí ochrana zvýšená tím, 

že se provede doplňkové pospojování neživých částí.  

7 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, LIKVIDACE ODPAD Ů 

Hospodaření s odpady během výstavby a při vlastním provozu se bude řídit ustanovením zákona č. 

2185/20021Sb. o odpadech a dalšími předpisy v odpadovém hospodářství.  

Likvidace odpadů je prováděna podle programu odpadového hospodářství viz Vyhláška MŽP č. 

383/20021Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Odpadový materiál bude uložen dle kategorizace 

odpadů nezávadným způsobem na řízenou skládku, kde musí dodavatel uzavřít smlouvu o uložení 

odpadového materiálu s osobou oprávněnou k nakládání s odpady. 

8 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ P ŘI PRÁCI 

Zaměstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci 

s ohledem na rizika možného ohrožení života a zdraví, která se týkají výkonu práce. (odst.1 § 101 z. č. 

262/2006 Sb., zákoník práce) 
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Zaměstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí 

a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci přijímáním opatření 

k předcházení rizikům (odst. 1 §102 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce). 

Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění 

bezpečnosti  a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům, 

odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik. 

Zaměstnavatel  (zhotovitel stavby) je povinen soustavn ě vyhledávat nebezpečné činitele a procesy 

pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Na základě tohoto zjištění  

vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění. K tomu je povinen pravideln ě 

kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména stav výrobních a pracovních 

prostředků a vybavení pracovišť a úroveň rizikových faktorů pracovních podmínek a dodržet metody a 

způsob zjištění a hodnocení rizikových faktorů (viz odst. 3  § 102 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce). 

Realizace opatření musí vždy odpovídat požadavkům bezpečnostních předpisů, norem a jiných 

závazných předpisů, návodům výrobce, technologickým a pracovním postupům příp. místním 

bezpečnostním předpisům, a také závazným dokumentům správců inženýrských sítí a dokumentů 

týkajících se střetu s železniční dopravou, s dopravou silniční a dopravou na vodních tocích. 

Přehled základních legislativních předpisů BOZP platných pro oblast stavebnictví: 

- Z.č. 262/2006 Sb., zákoník práce (v platném znění) 

- Z.č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 

služeb mimo pracovně právní vztahy (v platném znění) 

- Z.č. 251/2005 Sb., o inspekci práce (v platném znění) 

- Z.č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících  zákonů (v platném 

znění) 

- Z.č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 

(v platném znění) 

- Z.č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce (v úplném znění) (v platném 

znění) 

- Z.č. 133/1985 Sb., o požární ochraně (v platném znění) 

- Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice (v platném znění) 

- Vyhláška  č. 85/1978 Sb., kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení (v platném znění) 

- Vyhláška  č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky 

k zajištění jejich bezpečnosti 

- Vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky 

k zajištění jejich bezpečnosti 
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- Vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky 

k zajištění jejich bezpečnosti 

- Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 

technických zařízení 

- Vyhláška č. 73/2010 Sb., stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do 

tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti  

- Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní 

hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů  a podmínky odběru biologického materiálu pro 

provádění biologických expozičních testů a náležitostí hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli 

- Vyhláška č. 394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a 

postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací 

- Vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání 

živic v tavných nádobách 

- NV č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

- NV 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

- NV 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 

technických zařízení, přístrojů a nářadí 

- NV 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 

- NV 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 

zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky 

- NV 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

- NV 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných 

pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků 

- NV 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a signálů 

- NV 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 

- NV 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

- NV 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v prostředí s nebezpečím výbuchu 

Další požadavky související se stavební činností na železniční dopravní cestě: 

- SŽDC (ČD) – Bp1 – Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci: předpis stanovuje základní 

podmínky a předpoklady k zajištění BOZP. Předpis je závazný pro všechny zaměstnance ČD a pro 

ostatní právnické a fyzické osoby, které na základě smluvního vztahu s ČD vykonávají pro ČD práce 

nebo jinou činnost a tímto smluvním vztahem jsou k tomu vázány. 
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- SŽDC – E10 – Předpis pro provoz, obsluhu a údržbu trakčního vedení: Fyzická osoba, podnikající 

fyzická osoba nebo právnická osoba (není zaměstnancem SŽDC), která se podílí na provozu, 

obsluze nebo údržbě TV, musí být k dodržování ustanovení předpisu SŽDC E10 zavázána smluvně. 

- TNŽ 34 3109 – Bezpečnostní předpisy pro činnost na trakčním vedení a v jeho blízkosti na 

železničních drahách celostátních, regionálních a vlečkách  

- Směrnice SŽDC č.50 – Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na drahách 

provozovaných státní organizací Správa železniční dopravní cesty 

9 ROZPOČTOVÁ ČÁST - VÝKAZ VÝMĚR 

Vypracování rozpo čtu 

Rozpočtová dokumentace na tento projekt byla zpracována dle „T řídníků“ tj. datové základny SŽDC a 

OTSKP v cenové hladině roku 2015.   

Rozpočet s oceněním bude obsažen v samostatné složce a nebude součástí této PD. Ve všech 

soupravách je obsažen pouze výkaz výměr. 

 


