
FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0,00

SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [K č]
Název stavby : Optimalizace trati Beroun(v četně)-Králův Dvůr Číslo stavby

Název PS,SO : ŽST Beroun, p řeložky a úpravy stávajících DK

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

341 21 Číslo PS,SO PS 13-22-03

Datum zpracování : 3.11.2014 Datum aktualizace : 29.7.2014

Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky

pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Díl: 1 Zemní práce           
1 701011 Vytyčení trasy km 2,350
2 131201 Hloubení jam tř. těžitelnosti II. m3 14,000
3 131202 Hloubení jam tř. těžitelnosti II. - odvoz na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo m3.km 1,400
4 132201 Hloubení rýh tř. těžitelnosti II. m3 126,000
5 132202 Hloubení rýh tř. těžitelnosti II. - odvoz na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo m3.km 12,600
6 141114 Protlačování potrubí metodou neřízenou, potrubí ocelové DN do 200 mm, třída 

vrtatelnosti IV m 42,000
7 143100 Startovací jáma pro protlaky m3 2,000
8 143200 Cílová jáma pro protlaky m3 2,000
9 148210 Bourání konstrukcí v podzemí z prostého betonu m3 0,500

10 123302 Odkopávky a prokopávky komunikací a ploch a podkladních vrstev tř. těžitelnosti III. - 
odvoz na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo m3 2,500

11 R123201 Odkopávky a prokopávky komunikací a ploch a podkladních vrstev tř. těžitelnosti II., 
včetně kompletní obnovy povrchů a provizorních lávek m3 20,000

12 174122 Zásypy ze zemin propustných se zhutněním z upraveného (recyklovaného) materiálu
m3 140,000

13 702111 Kabelový žlab zemní včetně krytu světlé šířky do 120 mm m 400,000
14 702212 Kabelová chránička zemní DN přes 100 do 200 mm m 42,000
15 702312 Zakrytí kabelů výstražnou fólií šířky přes 20 do 40 cm m 400,000
16 709210 Křižovatka kabelových vedení se stávající inženýrskou sítí (kabelem, potrubím apod.)

kus 20,000
17 709400 Zatažení lanka do chráničky nebo žlabu m 42,000
18 701003 Betonový označník kus 2,000
19 701004 Vyhledávací marker zemní kus 10,000
20 701005 Vyhledávací marker zemní s možností zápisu kus 11,000
21 701ADCR Geodetické zaměření trasy km 0,480
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Díl: 2 Montáže+Nosný materiál           
22 75I322 Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm do 25XN kmčtyřka 16,625
23 75I323 Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm do 50XN kmčtyřka 35,000
24 75I326 Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm - uložení m 1 299,000
25 75I32X Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm - zatažení m 66,000
26 75I72Y Kabel klasický dálkový dvouplášťový - demontáž m 2 200,000
27 75IEAY Venkovní telefonní objekt - demontáž kus 1,000
28 75IH5Y Ukončení kabelu dálkového - demontáž kus 5,000
29 75II31 Spojka dálkového kabelu do 100 žil kus 5,000
30 75II32 Spojka dálkového kabelu přes 100 žil kus 9,000
31 75II3X Spojka dálkového kabelu - montáž kus 14,000
32 75II3Y Spojka dálkového kabelu - demontáž kus 6,000
33 75II6Y Spojka - odbočovací souprava - demontáž kus 3,000
34 75II4Y Spojka mechanická hrncová - demontáž kus 4,000
35 75IJ11 Měření - zřízení vývodu kabelového pláště pro měření kus 9,000
36 75IJ12 Měření stejnosměrné pár 40,000
37 75IJ13 Měření jednosměrné kontinuity na místním sdělovacím kabelu: žil, smyčkových a izolačních odporpár 40,000
38 75IJ14 Měření útlumu přeslechu na blízkém konci na místním sděl. kabelu za 1 čtyřku XN a 1 měřkus 20,000
39 75IJ15 Měření a vyrovnání kapacitních nerovnováh na místním sdělovacím kabelu, kabel do 4 km délky, 1 úsek 20,000
40 75IJ21 Měření zkrácené závěrečné dálkového kabelu v obou směrech za provozu čtyřka 210,000
41 75IJ22 Měření zkrácené závěrečné dálkového kabelu v jednom směru za provozu čtyřka 271,000
42 75IF2Y Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - demontáž kus 29,000
43 75IFCY Kabelový závěr - demontáž kus 8,000
44 75K11Y Transformátor oddělovací (ochranný) - demontáž kus 20,000
45 75IL71 Kabelová kniha - vyhotovení m 480,000
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Díl: M3 Poplatky za skládky
46 014113 Poplatky za likvidaců odpadů nekontaminovaných - 17 05 04  Vytěžené zeminy a horniny -  

III. třída těžitelnosti
t 48,100

47 014130 Poplatky za likvidaců odpadů nekontaminovaných - 17 03 02  Vybouraný asfaltový beton 
bez dehtu

t 3,000
48 014140 Poplatky za likvidaců odpadů nekontaminovaných - 17 01 01  Beton z demolic objektů, 

základů TV
t 1,250

49 014310 Poplatky za likvidaců odpadů nekontaminovaných - 16 02 14  Elektrošrot (vyřazená el. 
zařízení a přístr. - Al, Cu a vz. kovy) 

t 0,100
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