
PLZEÒ

PRAHA

LEGENDA:

- zatažení kabelového vedení do PE trubky

POZNÁMKA:

správci tìchto sítí jejich pøesné vytýèení a tím zabránit jejich pøípadnému poškození.
(výkopù jam pro VTO a kabel.komory apod) je nutné provést jednotlivými 
Pøed zapoèetím stavby a provádìní výkopù kabelových rýh a ostatních zemních prací 

35x90 - hloubka a šíøe výkopu

f - uložení kabelového vedení do výkopu pod desku a oznaèení vedení fólií

f
- uložení kabelového vedení do kabelového žlabu a oznaèení folií

Silné popisy - provádìno v rámci tohoto PS

Tenké popisy - provádìno v rámci jiných PS

35x90

SEZNAM VYTYČOVANÝCH BODŮ - SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA

PŘESNOST VYTÝČENÍ DLE  ČSN 730420-1, ČSN 730420-2

PRO VYTYČENÍ BUDE POUŽITA PLATNÁ A OVĚŘENÁ VYTYČOVACÍ SÍŤ STAVBY 

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S - JTSK. VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv
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1:500

V KM 41,300 - 41,400

 SITUACE V M 1:500

- trasa nových sdìlovacích vedení (DK)

- trasy stávajících sdìlovacích vedení (DK)
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Králův Dvůr

Optimalizace trati Beroun (včetně) -  
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Souřadnicový systém S-JTSK
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e-mail: praha@sudop.cz
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tel.: +420 267 094 111

Olšanská 1a, 130 80 Praha 3
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sdělovací a zabezpečovací techniky
208 - středisko elektrotechniky, trakce,

Vratislav Hůla

ŽELEZNIČNÍ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ

MÍSTNÍ KABELIZACE

Vratislav Hůla

D.2.1.3PS 13-22-03 ŽST Beroun, přeložky a úpravy stáv.DK

Kontaktní adresa:

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Stavební správa západ
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190 00  Praha 9
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