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DKP 9XV1,2+33DM0,9

DK Beroun - Chrást u Plz. ŽDK1

SK Beroun - Zdice DK41

DKAYPBAu 1DM1,3+2XV1,3+4DM1,3+4XPi1,0+12DM0,9
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DK Beroun - Beroun Závodí
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DK Beroun - RZ Tetín

DCKQYPY 19DM0,9

ŽST

BEROUN

Vysvìtlivky:

Ochrany a úpravy (viz popis)

Rušený DK a zaøízení

Stávající DK a zaøízení

Pøeložka DK

Kabelová spojka

Ukonèení kabelù záøezovou technikou KRONE LSA

žkm 0,328

TCEKEY20XN0,8
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Schéma DK stávající a provizorní

DK Praha U2 - Beroun

DCKQYPY 4XPi1,0+4XV1,3+6DM1,3+16DM0,6+6XPi1,0

XAGA 550-75/15-650/FLEZE

+ 10x 9700-10-MS2 (Module 3M)

XAGA 550-75/15-650/FLEZE

ZE50XN0,8 ZE25XN0,8

60m 60m

NOVÁ PTM

ZE50XN0,8

600m

605m

ZE25XN0,8

XAGA 550-75/15-650/FLEZE

XAGA 550-75/15-650/FLEZE
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100m

QYPV1XN0,8

QYPV1XN0,8

20m

žkm 37,524
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ZE48P1,0

Stávající vazební kabel ZZ

úpravy a ochrany øeší

Zabezpeèovacího zaøízení

Z

ZE48P1,0

RS

žkm 42,676

žkm 42,821

RD

KABELOVNA

PS 13-21-01

XAGA 550-75/15-650/FLEZE

+ 10x 9700-10-MS2 (Module 3M)

XAGA 550-75/15-650/FLEZE

ZE50XN0,8

40m

Kabel vytyèen

pøed a stavbì pøemìøen

Kabely vytyèeny

pøed a stavbì pøemìøeny

+ 10x 9700-10-MS2 (Module 3M)

+ 10x 9700-10-MS2 (Module 3M)

XAGA 550-75/15-650/FLEZE

+ 5x 9700-10-MS2 (Module 3M)

+ 10x 9700-10-MS2 (Module 3M)

XAGA 550-75/15-650/FLEZE

+ 5x 9700-10-MS2 (Module 3M)

XAGA 550-75/15-650/FLEZE

+ 5x 9700-10-MS2 (Module 3M)

+ 10x 9700-10-MS2 (Module 3M)

XAGA 550-75/15-650/FLEZE

+ 5x 9700-10-MS2 (Module 3M)

Kabely vytyèeny

a po dobu stavby ocharòovány
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