
PLZEÒ

PRAHA

LEGENDA:

- zatažení kabelového vedení do PE trubky

POZNÁMKA:

správci tìchto sítí jejich pøesné vytýèení a tím zabránit jejich pøípadnému poškození.
(výkopù jam pro VTO a kabel.komory apod) je nutné provést jednotlivými 
Pøed zapoèetím stavby a provádìní výkopù kabelových rýh a ostatních zemních prací 

35x90 - hloubka a šíøe výkopu

f

f
- uložení kabelového vedení do kabelového žlabu a oznaèení folií

Silné popisy - provádìno v rámci tohoto PS

Tenké popisy - provádìno v rámci jiných PS

SEZNAM VYTYČOVANÝCH BODŮ - SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA

PŘESNOST VYTÝČENÍ DLE  ČSN 730420-1, ČSN 730420-2

PRO VYTYČENÍ BUDE POUŽITA PLATNÁ A OVĚŘENÁ VYTYČOVACÍ SÍŤ STAVBY 

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S - JTSK. VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

517
1:500

  V ŽKM 40,400 - 41,500

SITUACE MK V M 1:500

- uložení kabelového vedení do výkopu pod desku a oznaèení vedení fólií

- trasa nových sdìlovacích vedení 

- trasa stávajících sdìlovacích vedení 
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f

v trase zab.zaø.

HDPE tr.pr.40 - ±D-T

2xHDPE tr.pr.40
ZE15XN0,8

v trase zab.zaø.
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zast. Králův Dvůr

D=123.538m

R(1)=11500m

Vk=150km/h; nk=0Vk; Ik=24mm
V150=130km/h; n150=0V150; I150=

18mm
130=125km/h; n130=0V130; I130=1

7mm
V

Xm=0m; z=0m; a=0,43882g
ao=0,007659g; Lio=88,077m
Xs=0m; to=0,769m; st=0m

Xk=0m; Do=88,077m; m=0m
tk=0g; T=44,039m; Yk=0m

n=0V; I=15mm; Lk=0m; A=0m
V=120km/h; D=0mm
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