
FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0,00

SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [K č]
Název stavby : Optimalizace trati Beroun(v četně)-Králův Dvůr Číslo stavby

Název PS,SO : ŽST Beroun, p řeložky a úpravy ZOK ČD-Telematika a.s.

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

341 21 Číslo PS,SO PS 13-22-04

Datum zpracování : 31.10.2014 Datum aktualizace : 29.7.2015

Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky

pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Díl: 1 Zemní práce           
1 701011 Vytyčení trasy km 0,100
2 131201 Hloubení jam tř. těžitelnosti II. m3 10,000
3 131202 Hloubení jam tř. těžitelnosti II. - odvoz na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo m3.km 1,000
4 132201 Hloubení rýh tř. těžitelnosti II. m3 28,000
5 132202 Hloubení rýh tř. těžitelnosti II. - odvoz na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo m3.km 2,800
6 174122 Zásypy ze zemin propustných se zhutněním z upraveného (recyklovaného) materiálu

m3 32,200
7 702111 Kabelový žlab zemní včetně krytu světlé šířky do 120 mm m 20,000
8 702212 Kabelová chránička zemní DN přes 100 do 200 mm m 12,000
9 702312 Zakrytí kabelů výstražnou fólií šířky přes 20 do 40 cm m 29,000

10 709210 Křižovatka kabelových vedení se stávající inženýrskou sítí (kabelem, potrubím apod.)
kus 2,000

11 709400 Zatažení lanka do chráničky nebo žlabu m 12,000
12 701003 Betonový označník kus 2,000
13 701004 Vyhledávací marker zemní kus 3,000
14 701005 Vyhledávací marker zemní s možností zápisu kus 2,000
15 701ADCR Geodetické zaměření trasy km 3,730

S Celkem za 1 Zemní práce 

ČD-Telematika a.s.

C E N A
montáže
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Díl: 2 Montáže+Nosný materiál           
16 75H42Y Kabel závěsný optický do 7 kN - demontáž m 4 300,000
17 75I812 Kabel optický singlemode do 36 vláken kmvlákno 199,800
18 75I816 Kabel optický singlemode - zafouknutí m 5 700,000
19 75I81Y Kabel optický singlemode - demontáž m 180,000
20 75I85X Kabel optický - rezerva přes 500 mm - montáž kus 2,000
21 75I85Y Kabel optický - rezerva přes 500 mm - demontáž kus 2,000
22 703452 Elektroinstalační trubka s funkční odolností při požáru včetně upevnění a příslušenství DN prm 100,000
23 75I911 Optotrubka HDPE průměru do 40 mm m 4 980,000
24 75I914 Optotrubka HDPE - uložení m 4 140,000
25 75I91X Optotrubka HDPE - zatažení m 840,000
26 75I91Y Optotrubka HDPE - demontáž m 30,000
27 75I961 Optotrubka - hermetizace úseku do 2000 m úsek 4,000
28 75I962 Optotrubka - kalibrace m 4 980,000
29 75IA11 Optotrubková spojka  průměru do 40 mm kus 10,000
30 75IA1X Optotrubková spojka  - montáž kus 10,000
31 75IA61 Optotrubková koncoka s ventilkem průměru do 40 mm kus 3,000
32 75IA6X Optotrubková koncoka s ventilkem - montáž kus 3,000
33 75IA71 Optotrubková průchodka průměru do 40 mm kus 2,000
34 75IA7X Optotrubková průchodka - montáž kus 2,000
35 75ID11 Plastová zemní komora pro uložení rezervy - dodávka kus 3,000
36 75ID1X Plastová zemní komora pro uložení rezervy - montáž kus 3,000
37 75ID21 Plastová zemní komora pro uložení spojky - dodávka kus 2,000
38 75ID2X Plastová zemní komora pro uložení spojky - montáž kus 2,000
39 75ID2Y Plastová zemní komora pro uložení spojky - demontáž kus 1,000
40 75ID31 Plastová zemní komora těsnení pro HDPE trubku do 40 mm - dodávka kus 9,000
41 75ID3X Plastová zemní komora těsnení pro HDPE trubku do 40 mm - montáž kus 9,000
42 75ID3Y Plastová zemní komora těsnení pro HDPE trubku do 40 mm - demontáž kus 1,000
43 75II71 Spojka optická do 72 vláken kus 2,000
44 75II7X Spojka optická - montáž kus 2,000
45 75II7Y Spojka optická - demontáž kus 2,000
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46 75IK13 Měření útlumu na skládce 36 vláken kus 2,000
47 75IK23 Měření útlumu po montáži  36 vláken kus 2,000

48 75IK43 Měření na třech vlnových délkách po montáži 36 vláken kus 2,000

49 75IK63 Měření komplexní tří vlnových délek 36 vláken kus 2,000

50 75J821 Optický pigtail singlemode do 2 m kus 72,000
51 75J82X Optický pigtail singlemode - montáž kus 72,000
52 75J82Y Optický pigtail singlemode - demontáž kus 72,000
53 75IL71 Kabelová kniha - vyhotovení m 5 000,000

S Celkem za 2 Montáže+Nosný materiál
Díl: M3 Poplatky za skládky

54 014113 Poplatky za likvidaců odpadů nekontaminovaných - 17 05 04  Vytěžené zeminy a 
horniny -  III. třída těžitelnosti

t 6,900

S Celkem za M4 Poplatky za skládky

3 z 3


