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I. – SEZNAM PŘÍLOH (Součástí technické zprávy)  

Název přílohy    Příloha č. 

  
Záznamy z jednání konané v průběhu zpracování projektové dokumentace jsou součástí části H. Doklady 

 

II. VÝKRESOVÁ ČÁST 

Název přílohy       Příloha č. 

•  Přehledná situace stavby         200 

•  Kabelové schéma stáv. a prov. TK a HDPE Beroun - Závodí – Beroun    300 

•  Kabelové schéma TK a HDPE Beroun - Králův Dvůr      310 

•  Kabelové schéma stáv. a prov. DOK         410  

•  Kabelové schéma DOK         420 

•  Obsazení TK           500 

•  Obsazení a útlumový plán DOK        600 

•  Situace kabelu v M 1:500         700 

•  Dispoziční výkresy a ukončení kabelů v budovách      800 

•  Soupis prací, dodávek a hlavního materiálu       900 
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1 VŠEOBECNÉ ÚDAJE STAVBY 

1.1 Údaje stavby 

Název stavby: Optimalizace trati Beroun (včetně) – Králův Dvůr 

Název Provozního souboru:   PS 14-22-01 Beroun – Králův Dvůr, DOK a TK 

Druh/Charakter stavby:   Liniová stavba, Rekonstrukce a optimalizace železniční trati 

Katagorie dráhy:   celostátní 

Kraj:      Středočeský kraj 

Obec s rozšířenou působností: Beroun 

Obce:     Tetín, Beroun, Králův Dvůr 

Katastrálním území:    Tetín u Berouna, Beroun, Jarov u Berouna, Králův Dvůr 

Stupeň dokumentace:   Projekt stavby (Dokumentace pro stavební povolení) 

1.2 Základní identifika ční údaje stavby a investora 

Investor:   Správa železni ční dopravní cesty, státní organizace  (SŽDC s.o.) 

   Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1  

   IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234 

   Zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384 

 
Zastoupený :  Správa železni ční dopravní cesty, státní organizace  (SŽDC s.o.) 

   Stavební správa západ se sídlem v Praze,  

   Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9  

Hlavní inženýr stavby : Ing.Nataša Šmejkalová 

 

1.3 Zpracovatel projektové dokumentace 

Zpracovatel:   SUDOP PRAHA a.s. 

   208 Středisko elektrotechniky, trakce, sd ělovací a zabezpe čovací techniky 

   Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 

   IČ: 257 93 349 

   DIČ: CZ 257 93 349 

   Zapsaný v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, č. vložky 6088 
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2 VÝCHOZÍ PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUME NTACE 

Výchozím podkladem pro zpracování projektové dokumentace sdělovacího zařízení provozního souboru 

PS 14-22-01 Beroun – Králův Dvůr, DOK a TK, stavby „Optimalizace trati Beroun (včetně) – Králův Dvůr“ 

je: 

• Přípravná dokumentace stavby Optimalizace trati Beroun (včetně) – Králův Dvůr; 

• Zadání předmětné stavby; 

• Připomínky ze schvalovacího protokolu zadání stavby; 

• Výsledky jednání uskutečněných v průběhu projektových prací; 

• Místní šetření; 

• Koordinace s ostatními zpracovateli projektových dokumentací. 

2.1 Údaje o souvisejících SO a PS 

S tímto předmětným PS 14-22-01 přímo souvisí tyto PS a SO: 

• PS 13-21-01 Beroun-staniční zab.zař. (def.i provizorní) 

• PS 13-22-01 ŽST Beroun, místní kabelizace 

• PS 13-22-02 ŽST Beroun, DOK a TK 

• PS 13-22-03 ŽST Beroun, přeložky a úpravy stávajících DK 

• PS 13-22-04 ŽST Beroun, přeložky a úpravy ZOK ČD-Telematika a.s. 

• PS 13-22-05 ŽST Beroun – Králův Dvůr, přenosový systém  

• PS 14-22-03 Beroun – Králův Dvůr, přeložky a úpravy ZOK ČD-Telematika a.s. 

• PS 13-22-11 ŽST Beroun os.n., telefonní zapojovač 

• PS 13-22-14 ŽST Beroun os.n., sdělovací zařízení 

• PS 13-22-15 Žst.Beroun seřaďovací n., sdělovací zařízení 

• PS 13-22-16 Žst.Beroun os.n. - ASHS 

• PS 13-22-17 Žst.Beroun seřaďovací n. - ASHS 

• PS 13-22-18 Žst.Beroun os.n. - EZS 

• PS 13-22-19 Žst.Beroun seřaďovací n. - EZS 

• PS 13-22-20 PTM Beroun - EZS 

• PS 13-22-25 CDP Praha, doplnění pracoviště 

• PS 14-22-20 Zast. Králův Dvůr, rozhlasové zařízení 

• PS 14-22-11 Zast. Králův Dvůr, informační systém 

• PS 14-22-12 Zast. Králův Dvůr, kamerový systém 

• PS 13-22-12 Žst.Beroun, úprava TRS,MRS 

• Ostatní stavební objekty silnoproudé technologie využívající okruhů v TK a jejichž kabelové trasy 
jsou vedeny v souběhu s kabelizací řešené v rámci tohoto PS. 

• Ostatní stavební objekty řešící stavební úpravy obvodu stavby a ve služebních prostorách 
stávajících a nových pozemních objektů 
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2.2 Odchylky od p ředchozího stupn ě projektové dokumentace 

Odchylky od předchozího stupně dokumentace se v zásadě neliší, jen došlo k upřesnění některých částí 

technického řešení. 

2.3 Odchylky od platných norem a p ředpis ů 

Projektová dokumentace pro provozní soubor PS 14-22-01 Beroun – Králův Dvůr, DOK a TK, byla 

zpracována v souladu s platnými normami ČSN a ostatními předpisy na ně navazujícími. 

2.4 Majitel investice 

Překládané a nově budované DOK a TK jsou a budou zařazeny do majetku SŽDC s.o., Dlážd ěná 

1003/7, 110 00 Praha 1 . 
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3 STÁVAJÍCÍ STAV 

V současné době je od ŽST Beroun až do km 41,440 zavěšen na trakčních podpěrách Závěsný optický 

kabel 36 vláken vystavěný v rámci akce Optimalizace trati Beroun - Zbiroh. Od km 41,440 je kabel uložen 

v zemi v HDPE trubce 40/33 barvy modré a DOK vede dále podél železniční trati až do ŽST Zdice. 

Společně s touto HDPE trubkou je položena HDPE trubka 40/33 barvy černé, rezervní. ZOK/DOK je 

v ŽST Beroun ukončen v optickém rozvaděči.  

V rámci stavby GSM-R v Uzlu Praha (Praha – Beroun – Benešov u Prahy) bude před předmětnou 

stavbou proveden přípojný optický kabel 12 vláken do BTS v km 41,780 zafouknutý do HDPE trubky 

40/33. Tato HDPE trubka a optický kabel bude po dobu stavby ochraňován a následně bude BTS 

připojena nový výpichem z upravovaného DOK Beroun – Plzeň. 

V rámci stavby Optimalizace trati Beroun – Zbiroh byl též od ŽST Zdice položen traťový metalický kabel 

TCEPKPFLEZE 15XN 0,8, který je nyní ukončen v rozvaděči u RD v km 42,821. Okruhy z tohoto 

traťového kabelu jsou v rozvaděči převedeny do stávajícího traťového kabelu zabezpečovacího zařízení 

TCEKEZE 48P1,0. Tento traťový kabel bude ochraňován a překládán v rámci PS 13-21-01 

Zabezpečovacího zařízení. V rámci stavby bude traťový kabel doveden až do ŽST Beroun do sdělovací 

místnosti a následně protažen až k vjezdům od ŽST Karlštejn. 

4 NAVRHOVANÝ STAV 

V rámci tohoto provozního souboru bude v úseku od km 41,440, kde bude kabel napojen na upravovaný 

DOK, až ke vjezdu do ŽST Beroun od ŽST Zdice v kabelové komoře v km 42,820, kde bude DOK 

napojen na stávající DOK, ochraňován a překládán. Následně budou přeloženy do nové trasy HDPE 

trubky 40/33 mezi těmito dvěma kabelovými komorami a do jedné z nich bude definitivně zafouknuta 

nová kabelová délka DOK. Druhá HDPE trubka 40/33 zůstane jako rezervní. 

Traťový kabel bude v rámci tohoto PS prodloužen až do km 41,440 a bude položen ve stejné kabelové 

trase jako HDPE pro DOK SŽDC i DOK ČD-Telematika a.s. 

4.1 Technické řešení 

4.1.1 Provizorní stavy 

Před zahájením stavby bude od km 42,017 přeložena HDPE trubka na druhou stranu kolejiště. Přeložka 

HDPE trubky bude provedena, až ke stávající kabelové komoře ROM-4. Následně bude v kabelové 

komoře ROM-4 rozebrána spojka na optickém kabelu, optický kabel bude vytažen ze stávající HDPE 

trubky a přefouknut do přeložené HDPE trubky 40/33. Tímto bude DOK a HDPE před zahájením 1. 

stavebního postupu ochráněn a bude nadále v provozu. Stávající kabelové komory budou ponechány 

v zemi a po dobu stavby ochraňovány. 

Přípojný optický kabel 12 vláken V HDPE trubce 40/33 do BTS je položen z větší části nekolizně, jen 

v km 41,525 přechází upravované kolejiště. V tomto místě bude HDPE trubka i s kabelem zahloubena a 

tím ochráněna před stavební činností. POK bude nadále provozován i po dobu stavby. 

Po výstavbě předmětného traťového úseku (14) bude traťový kabel provizorně napojen na stávající TK 

TCEKEZE 48P1,0, jako byl původně naspojkován v RD v km 42,821. Po výstavbě traťového kabelu 
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v úseku 13 bude tento nový traťový kabel naspojkován na nový traťový kabel a tak doveden do ŽST 

Beroun, Výpravní budova – Zesilovací stanice. 

4.1.2 Definitivní stavy 

V rámci výše uvedené stavby bude v úseku železniční trati uložen metalický traťový kabel, dálkový 

optický kabel a kabely zabezpečovacího zařízení. Dálkový optický kabel bude uložen v ochranné trubce 

HDPE40/33 modré. V celém úseku bude v hlavní kabelové trase uložena též jedna HDPE trubka černá 

rezervní.  

Kabelová trasa bude v převážné části vedena po drážních pozemcích a pro přechod vodotečí a 

komunikací bude v některých případech využito umělých staveb, mostů a propustků. 

Kabely budou v jednotlivých objektech vyváděny následovně: 

Kabel TK 

• v rozváděčové skříni u releového domku v km  42,814 bude proveden výpich potřebné kapacity 

• dále bude naspojkován na stávající TK TCEKEZE 48P1,0 na hranici stavebního úseku a na 
stávající traťový kabel do ŽST Zdice, který byl položen v rámci akce Optimalizace trati Beroun 
(mimo) - Zbiroh. V návazném traťovém úseku (13) bude traťový kabel doveden do ŽST Beroun, 
sdělovací místnost, kde bude kabel ukončen na svorkovnicích plným profilem. 

Kabel DOK 

• v v Technologickém domku GSM-R bude vyvedeno 2x12 vláken 

• optický kabel bude napojen v kabelové komoře ROM-4 na stávající dálkový optický kabel směr 
Zdice (plzeň) optickou spojkou. 

• Optický kabel bude provizorně napojen v kabelové komoře ROM-1 na stávající závěsný optický 
kabel 36 vláken, který byl vystavěn v rámci akce Optimalizace trati Beroun (mimo) – Zbiroh. Tento 
ZOK je nyní ukončen v ŽST Beroun, Zesilovací stanice. 

Po výstavbě HDPE trubek ve stavebním úseku 13 bude Závěsný kabel snesen a kabelová spojka 
v kabelové komoře ROM-1 zrušena. V  celém úseku ZS Beroun (ŽST Beroun) bude zafouknuta 
nová kabelová délka až do TD u BTS Králův Dvůr. 

4.2 Zemní práce  

4.2.1 Popis trasy 

Hlavní kabelová trasa DOK a TK SŽDC s.o. vychází od kabelové komory v km 41,400 a je společná 

s DOK ČD-Telematika a.s. Kabelová trasa vede zemí až do km 42,820, kde se nachází stávající 

kabelová komora.  Trasa je v celém úseku vedena na pozemku SŽDC s.o. cca 2,6 m od osy krajní koleje 

nebo v kabelovodu a všude společná  s trasou zabezpečovacích kabelů a sdělovacích kabelů SŽDC s.o. 

V obvodu stavby je tedy hlavní kabelová trasa vedena společně s kabely zabezpečovacími a kabely 

silnoproudé technologie. Způsob vedení je charakterizován v jednotlivých PS zabezpečovací techniky. 

V rámci dokumentace skute čného provedení bude trasa DOK a TK zdokumentována. Bude 
opravena a dopln ěna Kabelová kniha plán ů, která byla vytvo řena v rámci akce Optimalizace trati 
Beroun - Zbiroh. Kabelová kniha plán ů bude vyhotovena minimáln ě ve čtyřech vyhotoveních 
v tišt ěné podob ě a také v elektronické podob ě ve formátu Microstation v8. Sou částí Kabelové 
knihy plán ů budou i charakteristické řezy kabelovou trasou a řezy kabelovody s rozmíst ěním 
jednotlivých kabel ů v otvorech kabelovod ů 
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4.2.2 Zemní práce 

Hlavní kabelová trasa v  úseku mezi oběma objekty v obvodu stavby je řešena v převážné části společně 

s kabely zabezpečovacími a silnoproudé technologie, v části pak kabelovodem. 

Všechny prováděné zemní práce potřebné k vedení a uložení kabelizace a k montáži sdělovacího 

zařízení je nutné provádět v souladu s příslušnými ČSN (73 6005, 33 4050), předpisem ČD S4 Železniční 

spodek, dalšími platnými ČSN, předpisy a ujednáními z jednotlivých jednání. Z přiložených situačních 

výkresů je patrný rozsah zemních prací potřebný pro výkop kabelových trasy a výkopů pro základy 

venkovních telefonních objektů a kabelových komor ROMOLD. Zemní a montážní práce spojené 

s umístěním venkovních telefonních objektů a kabelových komor ROMOLD musí být prováděny tak, aby 

nedocházelo k jejich uvolnění. 

Způsob vedení jednotlivých kabelů v hlavních kabelových trasách v obvodu stavby je znázorněn na 

vzorových řezech. 

 

Řezy po 50 a 25m se zakreslenou kabelovou trasou v o bvodu stavby jsou sou částí dokumentace 
část E.1.1. Železni ční svršek a spodek v jednotlivých tra ťových úsecích. Řezy přechod ů most ů a 
propustk ů se situováním trasy jsou sou částí jednotlivých SO Most ů a propustk ů (Část E.1.4 
Železniční a silni ční mostní objekty).  

 Výkopy kabelové trasy v blízkosti základů podpěr trakčního vedení musí být prováděny 

s maximální opatrnosti tak, aby nedošlo k porušení stability podpěry. Vzdálenost kabelové trasy od 

základu by měla splňovat předepsané normy a předpisy. Ve vyjímečných případech ve stísněných 
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podmínkách je nutné vést kabelovou trasu vedle základu podpěry v min. vzdálenosti od osy kolejí. 

Přiblížení kabelové trasy v prostoru základu trakční podpěry je nutné vést pozvolně z větší vzdálenosti. 

4.2.3 Výkopy 

Výkopy budou prováděny ručně. Přechody přes komunikace, vodoteče a koleje se provedou dle údajů 

v situacích. Při hloubení rýh na zemědělsky obdělávaných pozemcích je nutno oddělit ornici. Překopy 

vozovek, chodníků budou prováděny na dvakrát tak, aby byla polovina vozovky průjezdná pro případný 

průjezd hasičských vozidel a vozidel první pomoci. Po dobu provádění výkopových prací budou 

provedena opatření pro zajištění bezpečnosti chodců a budou provedena potřebná dopravní opatření 

v souladu s dopravními předpisy. 

 Při nepředvídaných překážkách (skála apod.) a při uložení do tras odvodňovacích příkopů je 

možné v krátkých úsecích nedodržet výši předepsaného krytí. V takovém případě je nutné kabely a 

trubky HDPE uložit do chrániček anebo lépe do pochozích betonových  žlabů. Tyto výjimky bude možno 

provést jen se souhlasem stavebního dozoru a vše bude uvedeno v dokumentaci skutečného provedení. 

 V případě nutnosti bude hloubka kabelové rýhy přizpůsobena hloubce uložení stávajících 

podzemních sítí v souladu s ČSN 73 6005. 

Výkopy   Krytí kabelu v č.chráni čky (m)       Hloubka rýhy (m) 

chodník         0,6       0,7 
volný terén (zelený pruh a pod.)        0,6       0,7 
volný terén               1,0       1,1 
vozovky – protlak              1,2             - 
komunikace (místní, nezpevněné) - překop  1,2       1,3 
komunikace (místní, nezpevněné) - protlak  1,2         - 
vodoteče (strouhy nezpevněné) - protlak  1.2         - 
vodoteče (strouhy nezpevněné) - překop  1,2         1,3 
pozemek SŽDC těleso    0,8        0,9 
pozemek SŽDC     0,8        0,9 
* křížení kolejí SŽDC   (protlak)   2,0          - 
* křížení kolejí SŽDC   (překop)   2,0        2,1 
 

* za předpokladu krytí kabelu 1,5m pod železniční plání s výškou štěrkového lože 0,5m. 
 

4.2.4 Záhozy 

Záhozy kabelové rýhy bude možno provádět následně po kontrole díla stavebním dozorem, provozovateli 

podzemních sítí a melioračních zařízení odkrytých při výkopu.  

V intravilánu a tam, kde je rýha v tělese dráhy, budou záhozy prováděny po vrstvách a pěchovány. 

Otevřené výkopy přes komunikace budou zahazovány pískem. Záhozy na zemědělsky obdělávaných 

pozemcích nutno provést tak, aby ornice byla uložena ve vrchní vrstvě. Je nepřípustné nahrnout na 

kabely a trubky HDPE ostré kameny.  

Projekt nepředpokládá provizorní úpravu poškozených povrchů chodníků a prostranství. Provizorně se 

obalovanou drtí upraví přechody komunikací. Po slehnutí kabelové rýhy se porušené povrchy chodníků, 

prostranství a komunikací uvedou do původního nebo náležitého stavu. Je nutné dodržet podmínky dané 
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drážními složkami, týkající se vyčištění znečištěného kolejového svršku a uvedení do původního stavu 

např. měřících bodů. Při překopech je nutné se řídit podmínkami vlastníků a správců.  

4.3 Křížení 

a) Komunikace 

Navrhovaná trasa kabelů a HDPE trubek kříží místní komunikace. V případě křížení bude křížení 

provedeno řízeným protlakem v hloubce min. 1,2 m pod úrovní vozovky. Kabely a HDPE trubky budou 

v těchto místech uloženy do vhodných chrániček (PE trubky φ 150 mm). 

V zastavěném prostoru se navrhuje kabely a HDPE trubka uložit do hloubky 1,2 m s přesahem cca 2 m 

na každou stranu od místa křížení, pokud to prostorové uspořádání dovolí. V případě křížení místních 

komunikací se křížení provede protlakem a kabely a HDPE trubky se uloží do vhodné chráničky 

s minimálním krytím 1,2 m pod úrovní vozovky. Chráničky budou uloženy s přesahem min. 2 m na 

každou stranu od místa křížení.  Místa křížení budou ve všech případech (s výjimkou zastavěných území, 

místních komunikací s nezpevněným povrchem) označena označovacími tyčemi.  

b) Železni ční trat ě 

Navrhovaná trasa kabelů a HDPE trubek kříží železniční trať v širé trati a v prostoru železniční stanice 

Beroun. 

Křížení železničních tratí a vleček bude provedeno překopem případně řízeným protlakem v hloubce min. 

1,5 m pod úrovní železniční pláně. V místě protlaku budou kabel a HDPE trubky uloženy do vhodných 

chrániček (PE trubky φ min 150 mm) s přesahem min. 2 m na každou stranu od paty náspu. Místa křížení 

budou označena oboustranně označovací tyčí.  

Před zahájením provádění protlaku je nutné nechat vytyčit všechny pozemní sítě nalézající se v místě 

protlaku. 

c) Vodote če 

Navrhovaná nová trasa DOK a TK přímo nekříží žádnou vodoteč. Vodoteče jsou překonávány mostními 

objekty a kabelová trasa je vedena po těchto mostních objektech.  

d) Využití um ělých staveb 

Umělými stavbami v tomto případě se rozumí žel. mosty a propustky.  

V případě přechodu mostů bude využito stávajících kabelových žlabů, které budou vyčištěny, zničené 

žlaby nebo krycí desky budou vyměněny a doplněny kryty kabelových žlabů. 

V případě přechodu mostků, pokud to jejich konstrukce, rozměry a stav umožní, budou DOK a TK 

uloženy do betonového kabelového žlabu s min. krytím 0,3 m.  

4.3.1 Inženýrské sít ě 

V situačních výkresech tohoto PS a v koordinačních výkresech celé stavby jsou orientačně zakresleny 

předané a zjištěné stávající inženýrské sítě, které byly inovovány v roce 2015. Před započetím výkopů 

kabelových rýh a ostatních zemních prací výkopů pro základy venkovních telefonních objektů a 

kabelových komor pro DOK je nutné provést jednotlivými správci t ěchto sítí jejich p řesné vytý čení a 

tím zabránit jejich případnému poškození. 
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4.4 Navržené prvky kabelizace 

4.4.1 Traťový kabel metalický 

Traťový kabel pro tuto stavbu i pro bude např. typu TCEPKPFLEZY 15XN0,8. Dle výpočtu vlivů a 

z důvodu částečného položení kabelu v souběhu se střídavou trakcí 25kV/50Hz je navržen kabel 

TCEPKPFLEZY mezi spojkou v km 41,440 a spojkou v km 42,820. Jedná se o celoplastový kabel s 

izolací na žíle pěněného PE, s křížovou nf čtyřkou s průměrem žíly 0,8mm, kabel plněný proti podélnému 

šíření vlhkosti. Na duši kabelu je vrstva z laminované fól. Al (-FL-), polyetylénový plášť (-E-), pancíř 

(stínící vrstva) z drátů Al (-Z-) a vnější plášť PVC (-Y). 

Tento kabel je v běžném výrobním programu např.Kabelovny Děčín - Podmokly, a.s.  

Obsazení jednotlivých čtyřek v traťovém kabelu pro tuto stavbu v jednotlivých úsecích je uvedeno na 

výkresu č.500 „Obsazení TK" 

4.4.2 Přípojný kabel metalický 

Navržený přípojný metalický kabel k RD v km 42,814 řešený v rámci tohoto PS bude dle požadavku 

uživatele kabel plněný typu FOAM-SKIN s vrstveným pláštěm v provedení např. typu TCEPKPFLEZE 

..x4x0,8. Tento kabel je v běžném výrobním programu např. Kabelovny Děčín - Podmokly, a.s. 

4.4.3 Dálkový kabel optický 

Pro kabelovou trasu bude použit např. závlačný kabel např. typu GRHLDV 36 fibres (SM). Optický kabel 

bude svými parametry respektovat doporučení UIC G.652 D. Parametry optického kabelu musí splňovat 

„Základní technické specifikace optických kabelů a jejich příslušenství v telekomunikační sítí SŽDC s.o.“ 

č.j. 22942/2015-SŽDC-O14. 

4.4.4 HDPE trubky pro DOK 

V rámci dálkové kabelizace dojde v jednotlivých úsecích k pokládce trub např. typu HDPE SILICORE 

40/33 barvy modré a HDPE 40/33 barvy černé. Do HDPE trubky modré bude zafouknut optický kabel a 

černá bude považována za rezervu. 

4.4.5 Specifikace použitých optických kabel ů, shoda s TSI 

Parametry optických kabelů, použité optické komponenty, způsob montáže a vyvedení musí splňovat 

podmínky a zásady uvedené v dokumentu „Základní technické specifikace optických kabelů a jejich 

příslušenství v telekomunikační síti SŽDC“, vydaném SŽDC s.o., Odbor automatizace a elektrotechniky, 

č.j. 22942/2015-SŽDC-O14 a současně podmínky stanovené v TKP. 

Použité optické kabely musí splňovat směrnici generálního ředitele SŽDC č.16/2005 „Zásady 

modernizace vybrané železniční sítě ČR“. 

Optické kabely musí splňovat doporučení UIC ITU-T G.652 pro optické kabely SM a G.651 pro optické 

kabely MM. 

4.4.6 Montáž, m ěření kabel ů a HDPE 

Při montáži celoplastových kabelů budou použity rovné a odbočné spojky např. typu RAYCHEM  XAGA. 

Jsou to teplem smrštitelné termofilové spojky podle nově vyvinuté technologie RAY FORT [5 vrstev]. 

Označení XAGA 500 znamená, že se jedná o spojku s obyčejnou vyztuženou kostrou (elektrotechn. 
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laminátová lepenka). Pro odbočování se dodává odbočovací souprava BOKT. Spojení žil bude 

provedeno pomocí zářezových modulů např. typu fi 3M.  

Na metalických kabelech bude provedeno stejnosměrné měření. Toto měření bude provedeno před a po 

pokládce. Dále bude na TK provedeno měření a vyrovnání kapacitních nerovnováh. Toto vyrovnání bude 

provedeno vždy pro dva úseky. 

Propojování HDPE trubek bude prováděno pomocí přímých spojek např. typu PLASSON, které mají na 

obou koncích protichůdné závity. Spojka se stahováním zařízne do stěny trubky. Závity spojky jsou mírně 

kuželovité, čímž je po stažení zajištěna vodotěsnost a pevnost spoje. Předpokládá se, že HDPE trubky 

budou spojkovány vždy podle výrobních délek HDPE trubky, tj. po 1 000 m a dále v místech, kde budou 

prováděny přechody železniční tratě příp. komunikace budou HDPE trubky ukládány do chrániček. 

Pokládka HDPE trubky pro optický kabel bude prováděna za podmínek daných výrobcem pro použitý typ 

trubky  (teplota při pokládce, poloměr ohybu apod.) do kabelového lože v intravilánu pískového tl. 10 cm, 

v extravilánu do lože z proseté zeminy stejné tloušťky. Pokud výkopek nebude obsahovat kamenivo, není 

nutné zeminu prosívat.  

Po výstavbě jednotlivých úseků HDPE trubek musí být provedena jejich kalibrace a kontrola tlakutěsnosti. 

Všechny konce HDPE trubek musí být ve všech případech vodotěsně uzavřeny. Samostatné trasy 

HDPE, kabelové komory ROMOLD a konce chrániček budou označeny označníkem Ballmarkery.                                                

Zaměřené spojky budou součástí odpočtové dokumentace i v tištěné podobě (viz kniha plánů). 

Po kompletní výstavbě HDPE trubek a po provedení jejich kalibrace a provedení kontroly tlakutěsnosti 

bude provedeno zafukování případně zatahování vlastního optického kabelu do provozní HDPE trubky. 

Při manipulaci s kabelem nutno dodržet podmínky dané výrobcem. Nutno dodržet kabelové rezervy 

v místech přístupových komor. Tyto jsou navrženy z důvodu budoucích úprav propustků, mostů a 

kolejiště a pro montáž spojek. 

Navrhovaná trasa dálkového optického kabelu a předpokládané umístění kabelových rezerv a 

kabelových spojek je patrné z výkresové dokumentace. 

V rámci tohoto provozního souboru se navrhuje následující měření na dálkovém optickém kabelu:  

• Měření jednotlivých kabelových délek na kabelových bubnech, 

• Měření jednotlivých optických vláken ve spojkách po provedení sváru, 

• Měření metodou OTDR na vlnových délkách 1310/1550/1625 nm v obou směrech 

• Měření přímou metodou na vlnových délkách 1310/1550/1625 nm v obou směrech 

• Vyhodnocení výsledků OTDR metodou obousměrného průměrování ve formě tabulek a grafů 
(vyhodnocení útlumu svárů, útlumu kabelových úseků, útlumů v konektorech, porovnání 
naměřených hodnot s požadovanými parametry) 

• Vyhodnocení výsledků přímé metody způsobem obousměrného průměrování ve formě tabulky 

Jednotlivými měřeními musí být prokázáno, že parametry dodaných dálkových optických kabelů jsou 

v souladu s parametry, které jsou uvedeny v technických podmínkách dodaných výrobcem. Tyto 

technické parametry smontovaných kabelů budou součástí realizační dokumentace. Naměřené hodnoty 

dále musí odpovídat požadavkům pro výstavbu optických kabelů a jejich příslušenství v telekomunikační 

síti SŽDC s.o. dle „Základní technické specifikace optických kabelů a jejich příslušenství 

v telekomunikační sítí SŽDC s.o.“ č.j. 22942/2015-SŽDC-O14. 
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Výstavbu nových kabelů je nutné pečlivě koordinovat se stavebními postupy stavby tak, aby kabely byly 

pokládány po výrobních délkách a nedocházelo ke vkládání mimo výpichových spojek. 

Po dostavbě DOK a TK bude vytvořena kniha plánů. Tato kniha plánů bude zobrazovat stav po ukončení 

předmětné stavby. 

4.4.7 Ukončení kabel ů a HDPE trubek 

Traťový kabel 

V rámci tohoto provozního souboru se navrhuje položení traťového kabelu mezi spojkami v km 41,440 a 

km 42,820. Následné ukončení tohoto traťového kabelu bude provedeno v rámci PS 13-22-02 v tomto 

objektu: 

• v ZS VB Beroun bude vyveden a ukončen celým profilem v nové kabelové skříni vystavěné v rámci 
PS 13-02-02.  

Traťový kabel bude též vyveden v tomto mezilehlém objektu: 

• RD 2A v km – nový přípojný kabel bude ukončen ve stávající skříni umístěné vně objektu na 
stávajících svorkovnicích. Stávající traťový kabel bude demontován a na stávající svorkovnice 
bude připojen nový kabel. (viz příloha č.830) 

Ukončení metalických sdělovacích kabelů v objektech bude provedeno přímo na zářezových 

rozpojovacích svorkovnicích v provedení pro ∅ 0,4-0,8mm typu KRONE LSA PLUS. Tyto svorkovnice 

budou umístěny v rozváděčových skříních v těchto objektech. Na svorkovnicích budou umístěny též 

zásobníky s bleskojistkami.  

HDPE trubky 

HDPE trubky budou ukončeny a zaslepeny v hraničních kabelových komorách a v budově 

technologického domku GSM-R v kanálku sdělovací místnosti. 

Dálkový optický kabel 

V rámci tohoto provozního souboru se navrhuje napojení úseku dálkového kabelové délky v nových 

optických spojkách a jeho vyvedení objektu: 

� Technologický domek GSM-R   

profilem 2x12 vláken (ostatní vlákna provařena) v novém  optickém rozváděči umístěném do stávající 

skříně 19“ hl. 600 mm a výšky 42U. 

 Trasa kabelů v budovách je dostatečně popsána na výkresech. 

 Ukončení optických vláken je řešeno konektory E 2000/APC. 

Způsob provedení ukončení kabelů je znázorněn ve výkresové dokumentaci. 

4.5 Demontáže 

Demontáže jednotlivých kabelových vedení budou prováděny podle stavebních postupů, tak aby vždy 

bylo zachováno kabelové propojení mezi provozovanými objekty. Před demolicemi rušených objektů 

budou kabelová vedení odpojena a ukončovací prvky (závěry, svorkovnice, skříně apod.) demontovány 
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do šrotu. Většina stávající místní kabelizace bude na konci stavby plně nahrazena novou místní 

kabelizací. 

Rušená VTO budou demontována do šrotu včetně betonových základů, které budou vykopány ze země.  

Staré nefunkční metalické kabely budou zrušeny. Vykopávání starých kabelů ze země se neuvažuje a je 

předpokládáno, že budou vytaženy v rámci stavebních prací. Pokud budou kabely vyjmuty z půdy, budou 

odevzdány buď do skladů SŽDC s.o. TÚDC nebo odvezeny do výkupu sběrných surovin.     

Části starých HDPE trubek nahrazené novými HDPE trubkami budou zrušeny. Vykopávání starých HDPE 

trubek ze země se neuvažuje a je předpokládáno, že budou vytaženy v rámci prací na nových 

komunikacích a železničních tratí. Pokud budou kabely vyjmuty z půdy, budou odevzdány buď do skladů 

SŽDC s.o. TÚDC nebo odvezeny k recyklaci.     

Demontované optické kabely budou předány majiteli TÚDC. V případě jejich nevyhovujícího technického 

stavu, pak budou ekologicky zlikvidovány přímo stavební firmou v rámci demontážních prací. 

Demontované optické spojky a ukončení optických kabelů (konektory), budou odvezeny na skládku. 

4.6 Uzemnění 

Provozní uzemnění bude využito vybudované v rámci výstavby nových budov anebo bude využito 

stávající ve stávajících objektech (Výpravní budova apod.). Ve všech objektech, kde jsou sdělovací 

kabely vyvedeny, musí být kovové obaly spolehlivě uzemněny. Hodnota odporu těchto uzemnění nesmí 

být v mezilehlých objektech větší než 5 ohmů a v koncových objektech max. 2 ohmy. Kovové kabelové 

obaly sdělovacích kabelů, které jsou zaváděny do koncových objektů, lze připojit na uzemnění těchto 

objektů.  

V případě využití stávajícího uzemnění ve stávajících objektech, bude provedeno ověření požadovaných 

hodnot měřením, včetně předložení měřících protokolů při přejímce stavby. Pokud nebudou hodnoty 

uzemnění vyhovující, bude provedeno uzemnění nové. 

K uzemnění pomocí FeZn pásku dojde též u VTO řešených v rámci příloží místních kabelů k těmto 

objektům u vjezdových návěstidel. V reléových domcích bude plášť příchozích kabelů propojen na nové 

uzemnění reléového domku vybudované v rámci nového zabezpečovacího zařízení. Uzemnění 

sdělovacích vedení a zařízení musí být vzdálena od elektrizované trati nejméně 5m. 

Poněvadž celá ŽST Beroun až do žkm 42,360 je elektrifikována stejnosměrnou trakcí budou kovové 

pancíře od uzemnění v oblasti pod stejnosměrnou elektrifikací odpojeny a zapojovány budou pouze 

v době práce na metalických kabelech.  

Pláště a pancíře všech souběžných sdělovacích kabelů musí být v celé délce kabelového vedení 

vzájemně elektricky spojeny ve vzdálenosti dle ČSN 03 83 71. 

Kabelový objekt u izolační spojky bude uzemněn na hodnotu min. 2 ohmy. Kovový pancíř traťového 

kabelu ze směru od ŽST Zdice (střídavá trakce) bude uzemněn napevno přes kabelový objekt. Kovový 

pancíř traťového kabelu ze směru bude od ŽST Beroun (stejnosměrná trakce) do kabelového objektu 

pouze vyveden a uzemňován bude pouze v době práce na traťovém kabelu úseku Beroun – styk 

trakčních soustav. 
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4.7 Útlumový plán DOK 

Útlumový plán je uvedený ve výkresové části jako samostatný výkres (v.č.600) a je spojený s návrhem 

vyvádění kabelu do jednotlivých objektů a se základním dělením optických vláken. 

4.8 Ochrany 

a) Mechanická ochrana. 

Metalické kabely i DOK v místech přechodu komunikací, odvodňovacích příkopů a kolejí bude chráněn 

chráničkami PE 150. Trasy v zastavěných částech a částečně v prostorách železniční stanice budou 

chráněny cihlami nebo deskami betonovými případně plastovými a budou uloženy v kabelových žlabech. 

Nad kabelem bude v celé trase (mimo protlaky) instalována výstražná folie š. 22 cm v modré barvě 

s potiskem SŽDC.  

b) Protikorozní ochrana. 

Protikorozní ochrana je dána materiálem konstrukčních prvků použitých pro konstrukci navržených 

metalických a optických kabelů. 

 c) Protiblesková ochrana. 

Z konstrukčních důvodů navrženého dálkového optického kabelu není třeba uvažovat. Ochrana před 

atmosferickým předpětím u metalického kabelu je řešena bleskojistkami v místech, kde jsou kabely 

vyváděny a ukončovány 

d) Ochrana proti vliv ům VN, VVN a ZVN. 

Při souběhu metalického kabelu i HDPE trubek pro DOK se silovými kabely a kabely zabezpečovacími 

silnoproudého charakteru budou tyto odděleny kabelovými žlaby případně betonovými deskami. Nový 

traťový metalický kabel v obvodu  ŽST Beroun bude vystavěn v prostoru s vlivem vedení vvn, proto je zde 

použit kabel -ZE -ZY. Ve skříních, kde bude traťový kabel vyváděn, bude též umístěna výstražná tabulka 

pro zařízení pod vlivem vvn vedení. 

e) Ochrana proti vliv ům st řídavé trakce 

V předmětném úseku je traťový kabel částečně položen pod střídavou trakcí 25kV/50Hz a proto zde jsou 

použity kabely -ZE -ZY. V místech ukončení traťového kabelu v kabelových skříních budou kabelové 

pláště uzemněny (viz bod 4.6). Ve skříních bude též umístěna výstražná tabulka pro zařízení pod vlivem 

vvn vedení.  

Při výstavbě traťového kabelu souběžného se střídavou trakcí je třeba dbát ustanovení ČSN 34 20 40 

Předpisy pro ochranu sdělovacích a zabezpečovacích vedení a zařízení před nebezpečnými a rušivými 

vlivy elektrické trakce 25 kV/50Hz. 

f) Ochrana proti korozi bludnými proudy 

Celá ŽST Beroun až do km 42,360 je elektrifikována stejnosměrnou trakcí 3kV. Z tohoto důvodu je třeba 

pokládku kabelů vystavět dle ustanovení ČSN 03 83 71 Protikorozní ochrana v zemi uložených 

sdělovacích kabelů s olověnými, hliníkovými a ocelovými obaly. Z tohoto ustanovení plyne mimo jiné 

nutnost pláště a pancíře kabelů navzájem propojovat (viz bod 79).  

Celá ŽST Beroun až do km 42,360 je elektrifikována stejnosm ěrnou trakcí 3kV. V km 42,360 
dochází ke styku dvou trak čních soustav a to st řídavé 25kV/50Hz a stejnosm ěrné 3kV. V oblasti 
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neutrálního pole bude tedy provedena izola ční spojka na tra ťovém kabelu, ve které bude rozd ělen 
kovový pancí ř traťového kabelu. U izola ční spojky pak bude proveden kabelový objekt, který bude 
uzemn ěn na hodnotu min. 2 ohmy. Kovový pancí ř traťového kabelu ze sm ěru od ŽST Zdice 
(střídavá trakce) bude uzemn ěn napevno p řes kabelový objekt. Kovový pancí ř traťového kabelu 
ze směru od ŽST Beroun (stejnosm ěrná trakce) bude do kabelového objektu pouze vyvede n a 
uzemňovám bude pouze v dob ě práce na tra ťovém kabelu úseku Beroun – styk trak čních soustav. 

4.9 Odchylky od standardního řešení 

Navržená řešení v tomto projektu jsou v souladu s platnými předpisy a směrnicemi a tudíž je lze 

považovat za standardní. Oproti běžné pokládce metalického i optického kabelu dojde ke zvýšené 

pracnosti dané prostředím, tj. těsným souběhem s železniční tratí. 

4.10 Kabelové propojení 

Kabelové propojení je dostatečně patrně z kabelového schématu. Jedná se o pokládku jednoho kabelu 

traťového metalického a dvou HDPE trubek v traťovém úseku km 41,440 – vjezd od ŽST Zdice v km 

42,820. Při alokaci kabelových délek optického kabelu se požaduje maximálně respektovat výrobní délky 

kabelu tj. 4 km.  

4.11 Charakter.prost ředí 

Dle ČSN 33 2000-3 z hlediska atmosférických podmínek 

� vnější prostředí  AB 8 
� vnitřní prostory  AB 4 

Stejně tak ostatní hlediska se nevymykají běžným podmínkám. 

4.12  Koordinace 

Navržená trasa DOK a TK byla koordinována se všemi dotčenými účastníky a stavebními úpravami 

prováděnými v celém obvodu stavby. 

Z důvodu značné obsazenosti a velikosti kabelovodu, je nutné dbát na to, aby byly přednostně 

zatahovány kratší místní kabely a HDPE, které budou odbočovat z kabelových šachet mimo kabelovod 

do kolejiště k jednotlivým objektům, kde mají být ukončeny. Až následně by měla být zatahována vedení 

průběžná a ke vzdálenějším objektům. Kabelové prostupy jsou přesně napočítány a je tedy nutné dodržet 

jejich obsazení, aby bylo možné zatáhnout veškerá požadovaná kabelová vedení. Není přípustné, aby do 

určených kabelových otvorů byla zavedena kabelová vedení jiných profesí (zab.zař. a sil.technologie). 

Projektant také upozorňuje, že v kabelovodu jsou i připraveny rezervní kabelové prostupy. Tyto kabelové 

prostupy nesmí být nyní obsazeny žádným kabelovým vedením. 

4.13  Zajišt ění prací a dodávek 

Dodávku kabelů a navrhovaného zařízení včetně pokládky a montáže provede určený dodavatel vybraný 

v konkurzním řízení. Montáž a měření kabelu TK a měření smontovaných úseků trati optického kabelu je 

možné objednat u ČD-Telematiky a.s. Plzeň jakožto současné servisní organizace kabelových vedení. 
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5 OSTATNÍ 

5.1 Organiza ční pokyny 

Práce v tomto provozním souboru navazují na sdělovací zařízení a vedení za plného provozu. 

Provozovateli jsou SŽDC s.o., TÚDC a.s. (stávající dálkové kabely s přípojnými kabely, dálkové optické 

kabely apod.), ČD-Telematika a.s. (Dálkové optické kabely) a OŘ Praha - správa sdělovací a 

zabezpečovací techniky (místní kabelizace a rozhlasové kabely) 

Práce zahrnované do tohoto provozního souboru je nutné koordinovat především s pracovními postupy 

optimalizace ŽST Beroun. Nutná je též časová a věcná koordinace s dalšími PS a SO. 

Postup výstavby si do značné míry může stanovit zhotovitel. Pokud jim nebudou sami shora uvedení 

provozovatelé, musí konkrétní zhotovitelé (subdodavatelé uvedených provozovatelů) striktně dodržovat 

požadavky a pokyny těchto provozovatelů a v určených případech pracovat ve spolupráci s nimi nebo za 

jejich přímého dozoru. Před zahájením prací musí zhotovitel vždy p řizvat správce za řízení. Při 

provádění prací ve služebních prostorách ŽST Beroun a v obvodu ŽST Beroun je zhotovitel vázán 

pracovními postupy ostatní výstavby v rámci stavby tzn.činnosti zhotovitele je podmíněna dokončením 

prací prováděných v jiných PS a SO stavby.   

5.2 Pokyny pro montáž a demontáž 

Veškeré práce spojené s montáží a demontáží sdělovacích zařízení a kabelů jsou obvyklé a nevyžadují 

zvláštního upozornění. Je třeba postupovat tak, aby demontovaná zařízení byla i nadále použitelná pro 

další možnou montáž do nových lokalit nebo popř. na náhradní díly. Musí být provedena se úzká 

koordinovanost prací s pokládkou HDPE trubek, tra ťového kabelu a dalších kabelových vedení 

v obvodu ŽST Beroun. 

Značení tras sdělovacích vedení se navrhuje následující: 

• optická spojka (kabelová komora) – ball marker s možností zápisu dat 

• rezerva na optickém kabelu (kabelová komora) – ball marker 

• ochranná trubka HDPE v samostatné trase – ball markery 

• kabelová spojka na traťovém kabelu – ball marker s možností zápisu dat 

• přechody kolejiště, silnic a vodotečí – kabelový označník. 

Před zahájením montážních prací musí zhotovitel p ředložit realiza ční dokumentaci v četně 

zatahovacího plánu kabelovod ů, aby mohla být odsouhlasena budoucím majitelem a s právcem 

kabelových vedení. 

5.3 Požadavky na bezpe čnost a ochranu zdraví p ři práci 

Práce na sdělovacích zařízeních a vedeních podle této PS mohou řídit a provádět pouze pracovníci s 

předepsanou kvalifikací (vzdělání, odborná praxe, školení, přezkoušení atd.) a zdravotní způsobilostí. 

Při práci je třeba dodržovat stanovené technologické postupy a platné technické i bezpečnostní předpisy. 

Týká se to především ohrožení vyplývajících z práce na elektrických zařízeních, práce v kolejišti a 

souběhu prací na různých PS a SO stavby. 

Pracoviště musí být předepsaným způsobem vybaveno a zajištěno. 
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Kromě obecných kvalifikačních předpokladů (odborné vzdělání a praxe v přísl. profesní specializaci) je 

třeba respektovat předpisy: 

• Ok2 – Výcvikový a zkušební řád Českých drah a.s. 

• Op14 – železniční požární řád 

• Bp1 – pravidla o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

• T4 – provoz technických zařízení datové sítě 

• T10 – údržba a opravy televizních sítí 

• T31 – udržování sdělovacích a zabezpečovacích kabelů 

• T35 – údržba a opravy zařízení rozhlasových, hodinových, informačních a požární 
signalizace 

Příslušné normy TNŽ a elektrotechnické normy ČSN zejména pak: 

• ČSN 33 2000-4-41 – Elektrotechnické předpisy ČSN. Všeobecné přepisy pro ochranu před 
nebezpečných dotykovým proudem 

• ČSN 33 2160 – Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a 
zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN, ZVN 

• ČSN 34 2040 – Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro ochranu sdělovacích a 
zabezpečovacích vedení a zařízení před nebezpečnými a rušivými vlivy elektrické trakce 25 
kV, 50 Hz 

• ČSN 34 2300 – Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení 

 

5.4 Péče o životní prost ředí 

Při navrhované výstavbě je třeba dodržovat z hlediska péče o životní prostředí především tato všeobecně 

platná opatření: 

• mechanismy používané při provádění zemních prací musí být správně seřízeny (exhalace!) a 
běh motorů musí být omezen na nezbytně nutnou dobu (zemní práce, chránička) 

• ekologicky nebezpečný odpad (např. zbytky barev, laků, rozpouštědel, ředidel, ropných 
produktů, elektrolytu, odřezky kabelů a jejich obalů atd.) musí být odborně likvidován podle 
ekologických a bezpečnostních zásad - nikdy nesmí být ponechán na místech prací. 

• po dokončení prací musí být staveniště řádně uklizeno. To platí zejména pro úseky kabelové 
rýhy prováděné v závěrečných fázích stavby (např.nástupiště), kde je nutné odklidit 
přebytečnou zeminu a uvést povrch do stavu umožňujícího finální úpravu povrchu 

• předpokládané nároky na likvidaci odpadových materiálů jsou u tohoto provozního souboru 
minimální, zejména proto, že nebudou prováděny žádné demoliční práce. Zbytky kabelů a 
vodičů, stavebních nátěrů, nátěrových hmot a ředidel  jakož i komunální odpad budou 
likvidovány jednotlivými postupy v rámci stavby. 

6 OCHRANA ELEKTRICKÝCH ROZVOD Ů 

6.1 Prost ředí 

Vnitřní prvky sdělovacího zařízení jsou umístěny uvnitř budov v prostředí normálním dle ČSN 33 2000-3. 

Vnější kabely a prvky jsou konstruované pro vnější prostředí.  
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6.2  Ochrana p řed nebezpe čným dotykem živých částí. 

U živých částí ve sdělovacích místnostech bude ochrana před nebezpečným dotykem živých částí 

provedena zábranou, neboť se jedná o umístění zařízení v prostorách přístupných pouze určeným 

pracovníkům s elektrotechnickou kvalifikací ve smyslu čl. 4212.3N3 ČSN 33 2000-4-421 a čl. 5.4 ČSN 34 

2600. Dveře musí být uzamčeny a opatřeny bezpečnostními tabulkami podle ČSN 34 2600. 

6.3 Ochrana p řed nebezpe čným dotykem neživých částí 

Pro ochranu před nebezpečným dotykem neživých částí platí příslušná ustanovení ČSN 34 2600 a ČSN 

33 2000-4-421. Podle druhu jednotlivých napájecích soustav se užívá následujících způsobů ochran: 

Ochrana samočinným odpojením od zdroje v síti TNC-S 3x400/2321V, 50Hz (3x380/220V) 

Ochrana neživých částí obvodů FELV (napájení malým stejnosměrným napětím 24V, 48V, 60V).  

U zařízení v prostorách normálních a nebezpečných stačí provést ochranu základní, u zařízení 

umístěného v prostorách zvlášť nebezpečných se provede s ohledem na prostředí ochrana zvýšená tím, 

že se provede doplňkové pospojování neživých částí.  

7 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, LIKVIDACE ODPAD Ů 

Hospodaření s odpady během výstavby a při vlastním provozu se bude řídit ustanovením zákona č. 

2185/20021Sb. o odpadech a dalšími předpisy v odpadovém hospodářství.  

Likvidace odpadů je prováděna podle programu odpadového hospodářství viz Vyhláška MŽP č. 

383/20021Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Odpadový materiál bude uložen dle kategorizace 

odpadů nezávadným způsobem na řízenou skládku, kde musí dodavatel uzavřít smlouvu o uložení 

odpadového materiálu s osobou oprávněnou k nakládání s odpady. 

8 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ P ŘI PRÁCI 

Zaměstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci 

s ohledem na rizika možného ohrožení života a zdraví, která se týkají výkonu práce. (odst.1 § 101 z. č. 

262/2006 Sb., zákoník práce) 

Zaměstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí 

a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci přijímáním opatření 

k předcházení rizikům (odst. 1 §102 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce). 

Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění 

bezpečnosti  a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům, 

odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik. 

Zaměstnavatel  (zhotovitel stavby) je povinen soustavn ě vyhledávat nebezpečné činitele a procesy 

pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Na základě tohoto zjištění  

vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění. K tomu je povinen pravideln ě 

kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména stav výrobních a pracovních 

prostředků a vybavení pracovišť a úroveň rizikových faktorů pracovních podmínek a dodržet metody a 

způsob zjištění a hodnocení rizikových faktorů (viz odst. 3  § 102 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce). 
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Realizace opatření musí vždy odpovídat požadavkům bezpečnostních předpisů, norem a jiných 

závazných předpisů, návodům výrobce, technologickým a pracovním postupům příp. místním 

bezpečnostním předpisům, a také závazným dokumentům správců inženýrských sítí a dokumentů 

týkajících se střetu s železniční dopravou, s dopravou silniční a dopravou na vodních tocích. 

Přehled základních legislativních předpisů BOZP platných pro oblast stavebnictví: 

- Z.č. 262/2006 Sb., zákoník práce (v platném znění) 

- Z.č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 

služeb mimo pracovně právní vztahy (v platném znění) 

- Z.č. 251/2005 Sb., o inspekci práce (v platném znění) 

- Z.č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících  zákonů (v platném 

znění) 

- Z.č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 

(v platném znění) 

- Z.č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce (v úplném znění) (v platném 

znění) 

- Z.č. 133/1985 Sb., o požární ochraně (v platném znění) 

- Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice (v platném znění) 

- Vyhláška  č. 85/1978 Sb., kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení (v platném znění) 

- Vyhláška  č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky 

k zajištění jejich bezpečnosti 

- Vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky 

k zajištění jejich bezpečnosti 

- Vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky 

k zajištění jejich bezpečnosti 

- Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 

technických zařízení 

- Vyhláška č. 73/2010 Sb., stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do 

tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti  

- Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní 

hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů  a podmínky odběru biologického materiálu pro 

provádění biologických expozičních testů a náležitostí hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli 

- Vyhláška č. 394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a 

postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací 

- Vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání 

živic v tavných nádobách 
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- NV č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

- NV 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

- NV 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 

technických zařízení, přístrojů a nářadí 

- NV 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 

- NV 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 

zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky 

- NV 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

- NV 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných 

pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků 

- NV 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a signálů 

- NV 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 

- NV 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

- NV 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v prostředí s nebezpečím výbuchu 

Další požadavky související se stavební činností na železniční dopravní cestě: 

- SŽDC (ČD) – Bp1 – Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci: předpis stanovuje základní 

podmínky a předpoklady k zajištění BOZP. Předpis je závazný pro všechny zaměstnance ČD a pro 

ostatní právnické a fyzické osoby, které na základě smluvního vztahu s ČD vykonávají pro ČD práce 

nebo jinou činnost a tímto smluvním vztahem jsou k tomu vázány. 

- SŽDC – E10 – Předpis pro provoz, obsluhu a údržbu trakčního vedení: Fyzická osoba, podnikající 

fyzická osoba nebo právnická osoba (není zaměstnancem SŽDC), která se podílí na provozu, 

obsluze nebo údržbě TV, musí být k dodržování ustanovení předpisu SŽDC E10 zavázána smluvně. 

- TNŽ 34 3109 – Bezpečnostní předpisy pro činnost na trakčním vedení a v jeho blízkosti na 

železničních drahách celostátních, regionálních a vlečkách  

- Směrnice SŽDC č.50 – Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na drahách 

provozovaných státní organizací Správa železniční dopravní cesty 

9 ROZPOČTOVÁ ČÁST - VÝKAZ VÝMĚR 

Vypracování rozpo čtu 

Rozpočtová dokumentace na tento projekt byla zpracována dle „T řídníků“ tj. datové základny SŽDC a 

OTSKP v cenové hladině roku 2015.   

Rozpočet s oceněním bude obsažen v samostatné složce a nebude součástí této PD. Ve všech 

soupravách je obsažen pouze výkaz výměr. 

 


