
PLZEÒ

PRAHA

LEGENDA:

- zatažení kabelového vedení do PE trubky

POZNÁMKA:

správci tìchto sítí jejich pøesné vytýèení a tím zabránit jejich pøípadnému poškození.
(výkopù jam pro VTO a kabel.komory apod) je nutné provést jednotlivými 
Pøed zapoèetím stavby a provádìní výkopù kabelových rýh a ostatních zemních prací 

35x90 - hloubka a šíøe výkopu

f

f
- uložení kabelového vedení do kabelového žlabu a oznaèení folií

Silné popisy - provádìno v rámci tohoto PS

Tenké popisy - provádìno v rámci jiných PS

LEGENDA:

35x90

f

f

SEZNAM VYTYČOVANÝCH BODŮ - SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA

PŘESNOST VYTÝČENÍ DLE  ČSN 730420-1, ČSN 730420-2

PRO VYTYČENÍ BUDE POUŽITA PLATNÁ A OVĚŘENÁ VYTYČOVACÍ SÍŤ STAVBY 

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S - JTSK. VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

713
1:500

 V ŽKM 42,400 - 42,900

SITUACE MK V M 1:500

- uložení kabelového vedení do výkopu pod desku a oznaèení vedení fólií

- trasa stávajících sdìlovacích vedení 

- trasa nových sdìlovacích vedení 
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35x90
f

2xHDPE tr.pr.40

ZE15XN0,8

HDPE tr.pr.40 - ±D-T
v trase zab.zaø.

35x90

2xHDPE tr.pr.40

105m

ZE15XN0,8

HDPE tr.pr.40 - ±D-T
v trase zab.zaø.

f

2xHDPE tr.pr.40

17m

ZE15XN0,8

HDPE tr.pr.40 - ±D-T
v trase zab.zaø.

35x90126m
f

2xHDPE tr.pr.40

ZE15XN0,8

HDPE tr.pr.40 - ±D-T
v trase zab.zaø.

35x90

190m f
2xHDPE tr.pr.40

ZE15XN0,8
HDPE tr.pr.40 - ±D-T

v trase zab.zaø.

žlab na mostì

23m

2xHDPE tr.pr.40

ZE15XN0,8
HDPE tr.pr.40 - ±D-T

v trase zab.zaø.
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35x90

13m f
2xHDPE tr.pr.40

ZE15XN0,8
HDPE tr.pr.40 - ±D-T

v trase zab.zaø.
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Králův Dvůr
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sdělovací a zabezpečovací techniky
208 - středisko elektrotechniky, trakce,

Vratislav Hůla

ŽELEZNIČNÍ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ

MÍSTNÍ KABELIZACE

Vratislav Hůla

D.2.1.6PS 14-22-01 Beroun - Králův Dvůr, DOK a TK
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