Optimalizace trati
Beroun (v éetné) - Kral dv Dvir

Mostni objekty

PS 14-22-01 Beroun - Kral Gv Dvlir,

DOK a TK

Por.

Zelezniéni

Strana

Stav. kabelové

¢islo kilometr Druh prechodu Zpusob prechodu Poznamka chranicky
1 41,879 most P kabelovodem SO 14-38-01 nova
2 42,082 most P Zlab na propustku SO 14-38-02 nova
3 42,146 prop. P zruSen, zasypan SO 14-38-10 -
4 42,380 most P Zlab na mosté SO 14-38-03 nova
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