
FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0,00

SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [K č]
Název stavby : Optimalizace trati Beroun(v četně)-Králův Dvůr Číslo stavby

Název PS,SO : Beroun - Král ův Dvůr, DOK a TK

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

341 21 Číslo PS,SO PS 14-22-01

Datum zpracování : 31.10.2014 Datum aktualizace : 29.7.2015

Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky

pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Díl: 1 Zemní práce           
1 701011 Vytyčení trasy km 3,150
2 131201 Hloubení jam tř. těžitelnosti II. m3 30,000
3 131202 Hloubení jam tř. těžitelnosti II. - odvoz na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo m3.km 3,000
4 132201 Hloubení rýh tř. těžitelnosti II. m3 422,000
5 132202 Hloubení rýh tř. těžitelnosti II. - odvoz na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo m3.km 42,200
6 141114 Protlačování potrubí metodou neřízenou, potrubí ocelové DN do 200 mm, třída 

vrtatelnosti IV m 30,000
7 143100 Startovací jáma pro protlaky m3 6,000
8 143200 Cílová jáma pro protlaky m3 6,000
9 174122 Zásypy ze zemin propustných se zhutněním z upraveného (recyklovaného) materiálu

m3 401,200
10 702111 Kabelový žlab zemní včetně krytu světlé šířky do 120 mm m 1 370,000
11 702112 Kabelový žlab zemní včetně krytu světlé šířky přes 120 do 250 mm m 790,000
12 702212 Kabelová chránička zemní DN přes 100 do 200 mm m 180,000
13 702312 Zakrytí kabelů výstražnou fólií šířky přes 20 do 40 cm m 1 310,000
14 702412 Kabelový prostup do objektu přes základ zděný světlé šířky přes 100 do 200 mm

kus 1,000
15 272319 Základy včetně podezdívek z betonu (prostého) neurčitelné nebo jiné pevnostní třídy

m3 1,000
16 709210 Křižovatka kabelových vedení se stávající inženýrskou sítí (kabelem, potrubím apod.)

kus 30,000
17 709400 Zatažení lanka do chráničky nebo žlabu m 1 850,000
18 701003 Betonový označník kus 8,000
19 701004 Vyhledávací marker zemní kus 12,000
20 701005 Vyhledávací marker zemní s možností zápisu kus 12,000
21 701ADCR Geodetické zaměření trasy km 1,500

S Celkem za 1 Zemní práce 

SŽDC

C E N A
montáže

1 z 5



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0,00

SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [K č]
Název stavby : Optimalizace trati Beroun(v četně)-Králův Dvůr Číslo stavby

Název PS,SO : Beroun - Král ův Dvůr, DOK a TK

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

341 21 Číslo PS,SO PS 14-22-01

Datum zpracování : 31.10.2014 Datum aktualizace : 29.7.2015

Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky

pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SŽDC

C E N A
montáže

Díl: 2 Montáže+Nosný materiál           
22 75I322 Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm do 25XN kmčtyřka 24,150
23 75I326 Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm - uložení m 1 390,000
24 75I32X Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm - zatažení m 230,000
25 75I32Y Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm - demontáž m 30,000
26 75I812 Kabel optický singlemode do 36 vláken kmvlákno 73,800
27 75I816 Kabel optický singlemode - zafouknutí m 3 590,000
28 75I81Y Kabel optický singlemode - demontáž m 3 609,000
29 75I84Y Kabel optický - rezerva do 500 mm - demontáž kus 1,000
30 75I851 Kabel optický - rezerva přes 500 mm - dodávka kus 2,000
31 75I85X Kabel optický - rezerva přes 500 mm - montáž kus 2,000
32 75I85Y Kabel optický - rezerva přes 500 mm - demontáž kus 2,000
33 703452 Elektroinstalační trubka s funkční odolností při požáru včetně upevnění a příslušenství DN prům 20,000
34 75I911 Optotrubka HDPE průměru do 40 mm m 4 060,000
35 75I914 Optotrubka HDPE - uložení m 3 598,000
36 75I91X Optotrubka HDPE - zatažení m 462,000
37 75I91Y Optotrubka HDPE - demontáž m 4 099,000
38 75I961 Optotrubka - hermetizace úseku do 2000 m úsek 5,000
39 75I962 Optotrubka - kalibrace m 4 060,000
40 75IA11 Optotrubková spojka  průměru do 40 mm kus 10,000
41 75IA1X Optotrubková spojka  - montáž kus 10,000
42 75IA1Y Optotrubková spojka  - demontáž kus 6,000
43 75IA61 Optotrubková koncoka s ventilkem průměru do 40 mm kus 5,000
44 75IA6X Optotrubková koncoka s ventilkem - montáž kus 5,000
45 75IA71 Optotrubková průchodka průměru do 40 mm kus 4,000
46 75IA7X Optotrubková průchodka - montáž kus 4,000
47 75IA7Y Optotrubková průchodka - demontáž kus 1,000
48 75ID11 Plastová zemní komora pro uložení rezervy - dodávka kus 2,000
49 75ID1X Plastová zemní komora pro uložení rezervy - montáž kus 4,000
50 75ID1Y Plastová zemní komora pro uložení rezervy - demontáž kus 2,000
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51 75ID2X Plastová zemní komora pro uložení spojky - montáž kus 4,000
52 75ID2Y Plastová zemní komora pro uložení spojky - demontáž kus 2,000
53 75ID31 Plastová zemní komora těsnení pro HDPE trubku do 40 mm - dodávka kus 12,000
54 75ID3X Plastová zemní komora těsnení pro HDPE trubku do 40 mm - montáž kus 12,000
55 75ID3Y Plastová zemní komora těsnení pro HDPE trubku do 40 mm - demontáž kus 6,000
56 75IE41 Sloupkový rozvaděč do 100 párů - dodávka kus 1,000
57 75IE4X Sloupkový rozvaděč do 100 párů - montáž kus 1,000
58 75IEC5 Optický rozvaděč 19" provedení do 144 vláken kus 1,000
59 75IECX Optický rozvaděč 19" provedení - montáž kus 1,000
60 75IECY Optický rozvaděč 19" provedení - demontáž kus 1,000
61 75IEE1 Kazeta pro uložení svárů - dodávka kus 1,000
62 75IEEX Kazeta pro uložení svárů - montáž kus 1,000
63 75IEF1 Konektorový modul 12 vláken - dodávka kus 4,000
64 75IEFX Konektorový modul 12 vláken - montáž kus 4,000
65 75IEH1 Zaslepovací modul 12 vláken - dodávka kus 8,000
66 75IEHX Zaslepovací modul 12 vláken - montáž kus 8,000
67 75IF21 Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - dodávka kus 3,000
68 75IF2X Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - montáž kus 3,000
69 75IF2Y Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - demontáž kus 3,000
70 75IF31 Zemnící svorkovnice - dodávka kus 3,000
71 75IF3X Zemnící svorkovnice - montáž kus 3,000
72 75IF3Y Zemnící svorkovnice - demontáž kus 1,000
73 75IF41 Montážní rám do 10+1 - dodávka kus 1,000
74 75IF4X Montážní rám do 10+1 - montáž kus 1,000
75 75IG11 Tyč uzemňovací - dodávka kus 4,000
76 75IG1X Tyč uzemňovací - montáž kus 4,000
77 741C02 Uzemňovací svorka kus 8,00
78 75IG61 Vedení uzemňovací v zemi z FeZn drátu do 120 mm2  - dodávka m 50,000
79 75IG6X Vedení uzemňovací v zemi z FeZn drátu do 120 mm2  - montáž m 50,000
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80 742F12 Kabel NN nebo vodič jednožílový Cu s plastovou izolací od 4 do 16 mm2 m 20,000
81 741C04 Ochranné pospojování Cu vodičem do 16 mm2 kus 6,000
82 742J12 Ukončení jednožílového kabelu v rozvaděči nebo na přístroji od 4 do 16 mm2 kus 6,000
83 742Z23 Demontáž kabelového vedení NN m 415,000
84 75IH62 Ukončení kabelu optického do 36 vláken kus 2,000
85 75IH81 Ukončení kabelu objímka kabelová - dodávka kus 3,000
86 75IH8X Ukončení kabelu objímka kabelová - montáž kus 3,000
87 75IH91 Ukončení kabelu štítek kabelový - dodávka kus 3,000
88 75IH9X Ukončení kabelu štítek kabelový - montáž kus 3,000
89 75IH9Y Ukončení kabelu štítek kabelový - demontáž kus 1,000
90 75II21 Spojka pro celoplastové kabely s pancířem do 100 žil kus 5,000
91 75II2X Spojka pro celoplastové kabely s pancířem - montáž kus 5,000
92 75II62 Spojka - odbočovací souprava střední kus 1,000
93 75II6X Spojka - odbočovací souprava - montáž kus 1,000
94 75II6Y Spojka - odbočovací souprava - demontáž kus 1,000
95 75IJ11 Měření - zřízení vývodu kabelového pláště pro měření kus 5,000
96 75IJ12 Měření stejnosměrné pár 50,000
97 75IJ13 Měření jednosměrné kontinuity na místním sdělovacím kabelu: žil, smyčkových a izolačních odporpár 50,000
98 75IJ14 Měření útlumu přeslechu na blízkém konci na místním sděl. kabelu za 1 čtyřku XN a 1 měřkus 25,000
99 75IJ15 Měření a vyrovnání kapacitních nerovnováh na místním sdělovacím kabelu, kabel do 4 km délky, 1 úsek 25,000

100 75II71 Spojka optická do 72 vláken kus 5,000
101 75II7X Spojka optická - montáž kus 5,000
102 75II7Y Spojka optická - demontáž kus 2,000
103 75IK13 Měření útlumu na skládce 36 vláken kus 3,000
104 75IK23 Měření útlumu po montáži  36 vláken kus 3,000

105 75IK43 Měření na třech vlnových délkách po montáži 36 vláken kus 3,000

106 75IK63 Měření komplexní tří vlnových délek 36 vláken kus 2,000

107 75J821 Optický pigtail singlemode do 2 m kus 24,000
108 75J82X Optický pigtail singlemode - montáž kus 24,000
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109 75J82Y Optický pigtail singlemode - demontáž kus 12,000
110 75J921 Optický patchcord singlemode do 5 m kus 12,000
111 75J92X Optický patchcord singlemode - montáž kus 12,000
112 75IL71 Kabelová kniha - vyhotovení m 1 610,000

S Celkem za 2 Montáže+Nosný materiál
Díl: M3 Poplatky za skládky

113 014113 Poplatky za likvidaců odpadů nekontaminovaných - 17 05 04  Vytěžené zeminy a horniny -  
III. třída těžitelnosti

t 81,300
114 014310 Poplatky za likvidaců odpadů nekontaminovaných - 16 02 14  Elektrošrot (vyřazená el. 

zařízení a přístr. - Al, Cu a vz. kovy) 
t 0,050

S Celkem za M4 Poplatky za skládky
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