
FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0,00

SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [K č]
Název stavby : Optimalizace trati Beroun(v četně)-Králův Dvůr Číslo stavby

Název PS,SO : Beroun - Král ův Dvůr, přeložky a úpravy ZOK ČD-Telematika a.s.

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

341 21 Číslo PS,SO PS 14-22-03

Datum zpracování : 31.10.2014 Datum aktualizace : 28.7.2015

Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky

pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Díl: 1 Zemní práce           
1 701011 Vytyčení trasy km 4,500
2 131201 Hloubení jam tř. těžitelnosti II. m3 18,000
3 131202 Hloubení jam tř. těžitelnosti II. - odvoz na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo m3.km 1,800
4 174122 Zásypy ze zemin propustných se zhutněním z upraveného (recyklovaného) materiálu

m3 16,200
5 701004 Vyhledávací marker zemní kus 2,000
6 701005 Vyhledávací marker zemní s možností zápisu kus 2,000
7 701ADCR Geodetické zaměření trasy km 3,700

S Celkem za 1 Zemní práce 0,000
Díl: 2 Montáže+Nosný materiál           

8 75I812 Kabel optický singlemode do 36 vláken kmvlákno 74,160
9 75I816 Kabel optický singlemode - zafouknutí m 3 620,000

10 75I81Y Kabel optický singlemode - demontáž m 3 134,000
11 75I911 Optotrubka HDPE průměru do 40 mm m 2 460,000
12 75I914 Optotrubka HDPE - uložení m 2 208,000
13 75I91X Optotrubka HDPE - zatažení m 252,000
14 75I91Y Optotrubka HDPE - demontáž m 2 272,000
15 75I961 Optotrubka - hermetizace úseku do 2000 m úsek 2,000
16 75I962 Optotrubka - kalibrace m 3 032,000
17 75IA11 Optotrubková spojka  průměru do 40 mm kus 5,000
18 75IA1X Optotrubková spojka  - montáž kus 5,000
19 75IA1Y Optotrubková spojka  - demontáž kus 3,000
20 75ID11 Plastová zemní komora pro uložení rezervy - dodávka kus 1,000
21 75ID1X Plastová zemní komora pro uložení rezervy - montáž kus 2,000
22 75ID1Y Plastová zemní komora pro uložení rezervy - demontáž kus 3,000
23 75ID2X Plastová zemní komora pro uložení spojky - montáž kus 2,000
24 75ID2Y Plastová zemní komora pro uložení spojky - demontáž kus 2,000
25 75ID31 Plastová zemní komora těsnení pro HDPE trubku do 40 mm - dodávka kus 10,000

ČD-Telematika a.s.

C E N A
montáže
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C E N A
montáže

26 75ID3X Plastová zemní komora těsnení pro HDPE trubku do 40 mm - montáž kus 10,000
27 75ID3Y Plastová zemní komora těsnení pro HDPE trubku do 40 mm - demontáž kus 8,000
28 75II71 Spojka optická do 72 vláken kus 4,000
29 75II7X Spojka optická - montáž kus 4,000
30 75II7Y Spojka optická - demontáž kus 4,000
31 75IK13 Měření útlumu na skládce 36 vláken kus 2,000
32 75IK23 Měření útlumu po montáži  36 vláken kus 2,000

33 75IK43 Měření na třech vlnových délkách po montáži 36 vláken kus 2,000

34 75IK63 Měření komplexní tří vlnových délek 36 vláken kus 1,000

35 75IL71 Kabelová kniha - vyhotovení m 2 060,000

S Celkem za 2 Montáže+Nosný materiál
Díl: M3 Poplatky za skládky

36 014113 Poplatky za likvidaců odpadů nekontaminovaných - 17 05 04  Vytěžené zeminy a 
horniny -  III. třída těžitelnosti

t 3,250

S Celkem za M4 Poplatky za skládky
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