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Optimalizace trati Beroun (véetné) - Krallv Dvar
@ PRAHA PS 13-22-20 PTM Beroun - EZS

|. VYKRESOVA CAST

Nazev prilohy Priloha €.
 Blokové schéma EZS 2

» Umisténi zafizeni EZS v objektu PTM - 1. NP 3.1

» Umisténi zafizeni EZS v objektu PTM - 1. PP 3.2

» Umisténi zafizeni EZS v objektu EPZ 4

« Umisténi zafizeni EZS v objektu DAK - 0s. n. 5.1

« Umisténi zafizeni EZS v objektu DAK - sef. n. 5.2

Il. TEXTOVA CAST

Nazev pfilohy Priloha €.

» Soupis praci, dodavek a hl. materialu 6

Rozpoc&tova dokumentace na tento projekt byla zpracovana dle , T Fidnik G“ tj. datové zakladny SZDC a
OTSKP v cenové hladiné roku 2015.

Rozpocet s ocenénim bude obsaZzen v samostatné slozce a nebude soucasti této PD. Ve vSech
soupravach je obsazen pouze soupis praci, dodavek a hl. materialu.
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Optimalizace trati Beroun (véetné) - Krallv Dvar
PS 13-22-20 PTM Beroun - EZS

1 VSEOBECNE UDAJE STAVBY

1.1 Udaje stavby

Nazev stavby:
Provozni soubor
Druh stavby:
Charakter stavby:

Kraj:

Obec s roz. p dsobnosti:

Obce:
Katastralni zemi:
Stupe i dokumentace:

Dodavatel:

Optimalizace trati Beroun (véetné) — Kralav Dvar

PS 13-22-20 PTM Beroun - EZS

Liniov4 stavba

Revitalizace a optimalizace Zelezni¢ni trati

Stredocesky

Beroun

Tetin, Beroun, Kréltv Dvuar

Tetin u Berouna, Beroun, Jarov u Berouna, Kraliv Dvar
Projekt stavby (Dokumentace pro stavebni povoleni)

Bude uréen vybérovym fizenim

1.2 ZA&kladni identifika €ni Udaje stavby a investora

Investor:

Sprava zelezni &ni dopravni cesty, statni organizace (SZDC s.0.)
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1
IC: 70994234, DIC: CZ70994234

Zapsana v OR vedeném u Méstského soudu v Praze, oddil A, vloZzka 48384

Zastoupeny :

Sprava Zelezni éni dopravni cesty, statni organizace (SZDC s.0.)

Stavebni sprava zapad,
Sokolovska 278/1955, 190 00 Praha 9

Hlavni inzenyr stavby :Ing.Natasa Smejkalova

1.3 Zpracovatel projektové dokumentace

Zpracovatel:

SUDOP PRAHA a.s.

208 Stredisko elektrotechniky, trakce, sd  élovaci a zabezpe €ovaci techniky
OlSanska 1a, 130 80 Praha 3

IC: 257 93 349
DIC: CZ 257 93 349

Zapsany v OR u Méstského soudu v Praze, oddil B, €. viozky 6088
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Optimalizace trati Beroun (véetné) - Krallv Dvar
@ PRAHA PS 13-22-20 PTM Beroun - EZS

2 VYCHOZI PODKLADY PRO ZPRACOVANI PROJEKTOVE DOKUME NTACE

Vychozim podkladem pro zpracovani projektové dokumentace sdélovaciho zafizeni provozniho souboru
PS 13-22-20 PTM Beroun - EZS stavby ,Optimalizace trati Beroun (v€etné) — Kraltv Dvur* je:

» Pripravna dokumentace stavby Optimalizace trati Beroun (v&éetné) — Kraldv Dvur;

e Zadani pfedmétné stavby;

» Pfipominky ze schvalovaciho protokolu zadani stavby;

» Vysledky jednani uskuteénénych v pribéhu projektovych praci;

* Mistni Setfent;

» Koordinace s ostatnimi zpracovateli projektovych dokumentaci.

2.1 Udaje o souvisejicich SO a PS

S projektovou dokumentaci tohoto provozniho souboru souvisi:

« PS13-22-16 ZST Beroun - mistni kabelizace

e PS13-22-05 ZST Beroun - KralGv Dvr, pfenosovy systém

+ PS13-22-16 ZST Beroun o0s.n. - ASHS

e PS13-22-17 ZST Beroun sefazovaci n. - ASHS

+ PS13-22-18 ZST Beroun os.n. - EZS

+ PS13-22-19 ZST Beroun sefadovaci n. - EZS

e PS13-22-26 SpS Tetin, EZS

« PS13-22-14 ZST Beroun os.n. sdélovaci zafizeni

» PS silnoproudé technologie a energetického zafizeni v jednotlivych objektech

2.2 Odchylky od p fedchoziho stupn & projektové dokumentace

Odchylky od pfedchoziho stupné dokumentace se v zasadé nelisi, jen dosSlo k upfesnéni nékterych ¢asti
technického feSeni.

2.3 Odchylky od platnych norem ap fFedpis U

Projektova dokumentace pro provozni soubor ,PS 13-22-20 PTM Beroun - EZS" byla zpracovana v
souladu s platnymi normami CSN a ostatnimi pfedpisy na né navazujicimi.

2.4 Majitel investice

Nové vybudované sdélovaci zafizeni (zafizeni elektronické zabezpec€ovaci signalizace) je zafazeno do
majetku SZDC s.o., Dlazd &na 1003/7, 110 00 Praha 1.
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Optimalizace trati Beroun (véetné) - Krallv Dvar
@ PRAHA PS 13-22-20 PTM Beroun - EZS

3 STAVAJICI STAV

Systém elektronické zabezpecovaci signalizace bude umistén v nové budové PTM (PS 13-34-08 PTM
Beroun, stav.¢ast), dvou novych objektech DAK a budové EPZ (SO 13-34-07 Beroun - objekt EPZ).

4 NAVRHOVANY STAV EZS

V ramci tohoto PS dojde k vybudovani nového systému EZS v technologickych objektech:
e PTM Beroun
* Objekt EPZ
» Objekt DAK - 0s. n.
* Objekt DAK - sef. n.

Ustfedna EZS bude umisténa v nové technologické budové PTM Beroun ve sdé&lovaci mistnosti. Pfenos
informaci z Gstfedny bude sméFovan pres integraéni koncentrator do dohledového pracovisté DDTS ZDC
zpusobem uvedenym v Technickych specifikacich SZDC &. 2/2008-ZSE.

Propojeni Ustfeden EZS bude feSeno vramci PS dalkové a mistni optické kabelizace a pfenosového
systému.

4.1 Volba pouZzitého systému EZS

Zakladem EZS je Ustfedna vybavena zalohovym zdrojem. Na Ustfednu EZS se navrhuje pFipojit pomoci
datovych sbérnic koncentratory RIO, ovladaci klavesnice a pfenosové zafizeni umoZriujici pfenos
informaci o stavu Ustfedny do dispecerského pracovisté. K jednotlivym koncentratorim RIO bude pak
pfipojeno az osm poplachovych smycek.

Na programovatelny bezpotencialovy vystup bude pfipojena venkovni zvukova a opticka signalizace se
zabudovanym zdrojem.

Pro plaStovou ochranu se navrhuje zajistit vstupni dvefe do hlidaného prostoru objektu dvernimi
magnetickymi kontakty vlehkém nebo v tézkém provedeni. Prostorové zajiSténi stfezenych objektd
budou zajiStovat prostorova dualni ¢idla. Dualni ¢idlo je kombinaci ¢idla PIR (infrapasivniho) s Cidlem
MW (mikrovinnym).

Pro detekci vzniku pozaru jsou v jednotlivych vytipovanych mistnostech na Ustfednu EZS pfipojeny
pozarni kombinované hlasice.

Na ustfednu EZS budou pfipojeny datové sbérnice na kterou budou pfipojeny koncentratory RIO a
klavesnice.

Sbérnice €.2,3,4 z Gstfedny EZS v PTM Beroun budou pomoci pfevodniki OK/RS485 a mistni kabelizace
(PS 13-22-01) zavedeny do dvou technologickych objektll DAK a objektu EPZ.

Vyhodnoceni stavu Ustfedny bude na dohledovém pocitaci na DDTS ZDC.

Samotné sbérnice budou propojeny kabely LAM TWIN FTP 2x2x0,5.
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Optimalizace trati Beroun (véetné) - Krallv Dvar
@ PRAHA PS 13-22-20 PTM Beroun - EZS

PFi vstupu povolané osoby bude ¢innost EZS nasledujici:

e Osoba vstoupi vchodovymi dvefmi do prostor objektu — zareaguji dverni kontakty, které jsou
pfipojeny na smycku klavesnice se zpozdénim cca 20s. Do této doby musi opravnéna
osoba vlozit kéd a Ustfednu EZS vypnout. Dale dojde k volbé odblokovani pfislusné
oblasti pro pracovniky jednotlivych spravcl zafizeni.

. Pfi odchodu bude Ustfedna zapnuta pomoci klavesnice u vchodovych dvefi a zpozdéna smycka
umozni opravnéné osobé odchod.

PFi vstupu nepovolané osoby bude vyhlaSen poplachovy stav.

4.2 Cidla EZS

Pro plastovou ochranu se navrhuje zajistit vstupni dvefe do hlidanych prostor objektd dvefnimi kontakty
v lehkém nebo v tézkém provedeni. Kontakty budou umistény téz na oknech. Pl4Stova ochrana bude
doplnéna ochranou prostorovou pomoci prostorovych dualnich ¢idel. Dualni ¢idlo je kombinaci ¢idla PIR
(infrapasivniho) s ¢idlem MW (mikrovinnym).

Umisténi jednotlivych ¢Cidel a jejich propojeni je patrné z vykresové ¢asti projektové dokumentace. Pocet
rozvodnych krabic pro EZS s kontaktem pod vikem krabice, je orientacni a bude upfesnén pfi vlastni

montazi EZS.

4.3 Ovladaci klavesnice

Pro ovladani astfedny jsou soucasné s dodavkou Ustfedny dodany i ovladaci klavesnice. Klavesnice nam
umozni vypinat a zapinat Ustfednu EZS. Na klavesnice je mozné pfipojit jednu smycku. Tuto moznost
navrhujeme vyuzit a zapojit zpozdénou smycku u vchodi do objektd.

4.4  Vnitini rozvody

Pro vnitfni instalace ve vnitfnich prostorach se navrhuje vedeni v umélohmotnych vkladacich listach typu
LV. Pro pfipojeni zafizeni EZS ¢idel a hlasic¢t se navrhuje kabel SYKFY 2x2x0,5 (3x2x0,5). Pro pfipojeni
klavesnic a smyckovych koncentratord se navrhuje kabel LAM TWIN FTP 2x2x0,5. Vnitfni instalace musi
byt realizovana v souladu s CSN 342300.

4.5 Uzemnéni zarizeni

Uzemnéni Gstfedny EZS se pozaduje jen z ochrannych divod(. Bude provedeno vodicem CY 6mm na
spoleénou uzemnovaci sbérnici umisténé ve sdélovaci mistnosti. Dle technickych podminek ochrana
proti nebezpeénému dotyku u hlasi¢d malym napétim (24V =).

4.6 Napajeni zafizeni EZS el. energii

Sougasti Ustfedny je i napajeci zalohovany zdroj 12V/1A s moznosti dobijeni akubaterii. Ustfedna bude
pfipojena na rozvadé¢ Rmr sité 230V/50Hz TN-S, kabelem CYKY-J 3x1,5mm2. Rozvadé¢ Rmr je
umistén ve sdélovaci mistnosti.

Zafizeni EZS v technologickych objektech DAK a EPZ bude zajiStovat napajeci zdroj 12V/1A zalohovany
akubaterii pfipojeny na rozvadé¢ AGN (objekt EPZ) a RT1 (objekty DAK).

7114
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Optimalizace trati Beroun (véetné) - Krallv Dvar
@ PRAHA PS 13-22-20 PTM Beroun - EZS

4.7 Volba pouZzitého systému dalkového p  fenosu EZS

Systém dohledu je univerzalni graficky fidici a monitorovaci systém, ktery umozfiuje monitorovani stavu
zafizeni a jejich pfehledné zobrazeni na technologickém poéitaci typu PC. U SZDC je povoleno pouzivat
pouze moduly dohledového systému, které jsou nadstavbou:

Dle typu Ustfedny nadstavba umoznuje nejen monitorovani provoznich stavd zafizeni, ale i dalkové
ovladani zafizeni (napf. ruSeni poplacht, zapinani a vypinani zafizeni atd.).

Zafizeni umi pfehlednym zplsobem feSit problematiku lokalniho i dalkového monitorovani jedné nebo
i vice technologii. PUsobi tak jako jednotici prvek zpfistupriujici monitorovani a ovladani nesourodych
technologii z jednoho mista pomoci jednotného ovladani pro vSechny systémy.

Zafizeni je idealni pro realizaci bezobsluznych stanic s centralnim dohledovym centrem.

4.8 Technické udaje a vlastnosti dohledového pracov  isté

Monitorované stavy Ustfedny EZS (a dalSich zafizeni dle TS 2/2008-ZSE) budou prenaSeny pres
integraéni koncentrator na integracni server umistény na CDP Praha, klientska pracovisté budou
umisténa u dispeéerd ZDC.

Monitorovany prostor je v dohledovém systému reprezentovany plany, na kterych jsou rozmistény
symboly monitorovanych zafizeni. Systém umozfiuje definovat prakticky libovolné mnozstvi pland, jako
napfiklad podlazi budov, parkovisté a pod. Plan je bitova mapa - obrazek (soubor typu *.bmp vytvofeny
kreslicim programem, nebo pomoci scanneru).

Monitorované zafizeni: Pro kazdé zafizeni je mozné definovat chybové hlaSeni a barvu resp. tvar
symbolu v zavislosti na stavu monitorovaného zarizeni.

VSechny informace dilezité pro obsluhu jsou zobrazované na monitoru pocitate. Ve zvlaStnich
informacnich oknech jsou zobrazeny vSechny aktudlni alarmy a chybova hlaSeni. V pfipadé zmény stavu
resp. alarmu systém zobrazi okno s pokyny pro obsluhu.

Ve zvlastnim okné je taktéz zobrazovany protokol udalosti.

Dohledovy systém vrezimu monitorovani aktivuje vstupné-vystupni linky a zobrazuje zmény stavu
monitorovanych zafizenich. UmozZznuje sledovat vSechny udalosti na monitoru, aktivné pomoci mysi
prepinat plany, pfipadné vyslanim povelu fidit pfipojené zafizeni.

Graficka lokalizace poplachu - alarmu:

V pfipadé, Ze monitorované zafizeni zméni sv(j stav resp. nastane poplach - alarm, dohledovy systém
automaticky zobrazi plan, na kterém je symbol daného zafizeni. Symbol zméni svoji barvu resp. tvar
podle stavu, ktery nastal. Zaroveri muze blikat a vydavat zvukovy signal. V pfehledovém okné alarmu se
zobrazi poplachova zprava. Na obrazovce se objevi okno s instrukcemi pro obsluhu resp. s podrobnéjSim
popisem stavu zafizeni. Do protokolu udélosti se zapiSe protokolova zprava spolu s datem a ¢asem
udalosti

VSechny aktualni alarmy jsou soucasné zobrazené (podle priority a ¢asu vzniku) v pfehledovém okné
alarma. VSechny udalosti, které nastaly v monitorovacim systému jsou zapsany do protokolu udalosti.
Protokol udalosti je soubor nepretrzité zaznamenavany na disk pocitace a na tiskarnu.
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Optimalizace trati Beroun (véetné) - Krallv Dvar
@ PRAHA PS 13-22-20 PTM Beroun - EZS

Do dispecerského pracovisté bude sméfovat signal z Ustfeden EZS umisténych v objektech bez trvalé
obsluhy v prostoru stavby.

Propojeni jednotlivych Ustfeden EZS bude FfeSeno v rdmci PS dalkové optické kabelizace a pfenosového
systému.

5 OSTATNI
5.1 Organiza éni pokyny

Prace vtomto provoznim souboru navazuji na sdélovaci zafizeni a vedeni za pIlného provozu.
Provozovateli jsou SZDC s.o., TUDC a.s. (stavajici dalkové kabely s pfipojnymi kabely, dalkové optické
kabely apod.), CD-Telematika a.s. (stavajici dalkovy opticky kabel).

Prace zahrnované do tohoto provozniho souboru je nutné koordinovat pfedevsSim s pracovnimi postupy
rekonstrukce technologické budovy. Nutné je téz ¢asova a vécna koordinace s dalSimi PS a SO.

Postup vystavby si do znaéné miry miiZze stanovit zhotovitel. Pokud jim nebudou sami shora uvedeni
provozovatelé, musi konkrétni zhotovitelé (subdodavatelé uvedenych provozovatel() strikiné dodrzovat
poZadavky a pokyny téchto provozovatelll a v uréenych pfipadech pracovat ve spolupraci s nimi nebo za
jejich pfimého dozoru. PFi provadéni praci ve sluzebnich prostorach a obvodu technologickych budov je
zhotovitel vazan pracovnimi postupy ostatni vystavby vramci stavby tzn. ¢innosti zhotovitele je
podminéna dokonéenim praci provadénych v jinych PS a SO stavby.

5.2 Pokyny pro montaz a demontaz

Veskeré prace spojené s montazi a demontazi sdélovacich zafizeni a kabell jsou obvyklé a nevyzaduji
zvlastniho upozornéni. Je tfeba postupovat tak, aby demontovana zafizeni byla i nadale pouzitelna pro
dalSi moznou montaz do novych lokalit nebo popf. na nahradni dily.

5.3 PoZadavky na bezpe €nost a ochranu zdravi p Fi praci

Prace na sdélovacich zafizenich a vedenich podle této PD mohou fidit a provadét pouze pracovnici s
predepsanou kvalifikaci (vzdélani, odborna praxe, Skoleni, pfezkouSeni atd.) a zdravotni zpusobilosti.

PFi praci je tfeba dodrzovat stanovené technologické postupy a platné technické i bezpecnostni predpisy.
Tyka se to predevSim ohrozeni vyplyvajicich z prace na elektrickych zafizenich, prace v kolejisti a
soubéhu praci na rliznych PS a SO stavby.

Pracovisté musi byt pfedepsanym zplGsobem vybaveno a zajiSténo.

Kromé obecnych kvalifikaénich pfedpoklad(l (odborné vzdélani a praxe v pfisl. profesni specializaci) je
tfeba respektovat predpisy:

« ZAM 1 - Predpis o odborné zplsobilosti zaméstnanct Spravy Zelezni¢ni dopravni cesty,
statni organizace, ve znéni zmeén €. 1 a 2 (4¢innost od 1. kvétna 2011);

e Bpl - pfedpis o bezpec€nosti a ochrané zdravi pfi praci
e T4 - provoz technickych zafizeni datové sité

e T10 - Udrzba a opravy televiznich siti
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Optimalizace trati Beroun (véetné) - Krallv Dvar
@ PRAHA PS 13-22-20 PTM Beroun - EZS

e T31 - udrzovani sdélovacich a zabezpecovacich kabell

« T35 — ddrzba a opravy zafizeni rozhlasovych, hodinovych, informaénich a poZzarni
signalizace
PFislusné normy TNZ a elektrotechnické normy CSN zejména pak:
« CSN 33 2000-4-41 — Elektrotechnické predpisy CSN. VSeobecné prepisy pro ochranu pred
nebezpecnych dotykovym proudem

« CSN 33 2160 — Elektrotechnické predpisy. Predpisy pro ochranu sdé&lovacich vedeni a
zafizeni pred nebezpeénymi vlivy trojfazovych vedeni VN, VVN, ZVN

« CSN 34 2040 — Elektrotechnické predpisy CSN. Pfedpisy pro ochranu sdélovacich a
zabezpecovacich vedeni a zafizeni pfed nebezpeénymi a ruSivymi vlivy elektrické trakce 25
kV, 50 Hz

« CSN 34 2300 — Ptedpisy pro vnitfni rozvody sdélovacich vedeni
5.4 Péce o Zivotni prost Fedi

Pfi navrhované vystavbé je tfeba dodrzovat z hlediska péce o zivotni prostfedi pfedevsim tato vSeobecné
platna opatfeni:

* mechanismy pouzivané pfi provadéni zemnich praci musi byt spravné sefizeny (exhalace!) a
béh motord musi byt omezen na nezbytné nutnou dobu (zemni prace, chranicka)

» ekologicky nebezpecny odpad (napf. zbytky barev, lakl, rozpoustédel, fedidel, ropnych
produktt, elektrolytu, odfezky kabeld a jejich oball atd.) musi byt odborné likvidovan podle
ekologickych a bezpeénostnich zasad - nikdy nesmi byt ponechan na mistech praci.

e po dokongeni praci musi byt stavenisté fadné uklizeno. To plati zejména pro Useky kabelové
ryhy provadéné v zavérecnych fazich stavby (napf.nastupisté), kde je nutné odklidit
prebyte¢nou zeminu a uvést povrch do stavu umoznujiciho finalni Gpravu povrchu

+ predpokladané néaroky na likvidaci odpadovych materialt jsou u tohoto provozniho souboru
minimalni, zejména proto, ze nebudou provadény zadné demoli¢ni prace. Zbytky kabell a
vodi¢l, stavebnich natér(, natérovych hmot a fedidel jakoz i komunalni odpad budou
likvidovany jednotlivymi postupy v ramci stavby.
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6 OCHRANA ELEKTRICKYCH ROZVOD U
6.1 Prostfedi

Vnitfni prvky sdélovaciho zafizeni jsou umistény uvnitf budov v prostfedi normalnim dle CSN 33 2000-3.
Vnéjsi kabely a prvky jsou konstruované pro vnéjsi prostredi.

6.2 Ochrana p fed nebezpe énym dotykem Zivych €asti.

U zivych ¢asti ve sdélovacich mistnostech bude ochrana pfed nebezpeénym dotykem Zzivych c&asti
provedena zabranou, nebot se jedna o umisténi zafizeni v prostorach pfistupnych pouze uréenym
pracovnikim s elektrotechnickou kvalifikaci ve smyslu &l. 4212.3N3 CSN 33 2000-4-421 a ¢&l. 5.4 CSN 34
2600. Dvere musi byt uzamé&eny a opatfeny bezpe&nostnimi tabulkami podle CSN 34 2600.

6.3 Ochrana p fed nebezpe énym dotykem nezZivych  €asti

Pro ochranu pted nebezpe&nym dotykem neZivych &asti plati pfislusna ustanoveni CSN 34 2600 a CSN
33 2000-4-421. Podle druhu jednotlivych napajecich soustav se uziva nasledujicich zplsobl ochran:

Ochrana samoc¢innym odpojenim od zdroje v siti TNC-S 3x400/2321V, 50Hz (3x380/220V)
Ochrana nezivych ¢asti obvodd FELV (napajeni malym stejnosmérnym napétim 24V, 48V, 60V).

U zafizeni v prostorach normalnich a nebezpeénych staci provést ochranu zakladni, u zafizeni
umisténého v prostorach zvlast nebezpeénych se provede s ohledem na prostfedi ochrana zvySena tim,
Ze se provede dopliikové pospojovani nezivych ¢asti.

7 ZIVOTNIi PROSTREDI, LIKVIDACE ODPAD U

Hospodareni s odpady béhem vystavby a pfi vlastnim provozu se bude fidit ustanovenim zakona ¢.
2185/20021Sbh. o odpadech a dalSimi pfedpisy v odpadovém hospodarstvi.

Likvidace odpadd je provadéna podle programu odpadového hospodafstvi viz Vyhlaska MZP &.
383/20021Sb. o podrobnostech nakladani s odpady. Odpadovy material bude ulozen dle kategorizace
odpadd nezavadnym zpusobem na fizenou skladku, kde musi dodavatel uzavfit smlouvu o ulozeni
odpadového materialu s osobou opravnénou k nakladani s odpady.

8 BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI P Rl PRACI

Zhotovitel stavby (zaméstnavatel) je povinen zajistit bezpe€nost a ochranu zdravi za zaméstnancl pfi
praci s ohledem na rizika mozného ohrozeni Zivota a zdravi, ktera se tykaji vykonu prace (odst.1 § 101
z.€. 262/2006 Sb., zakonik prace).

Zhotovitel stavby je povinen vytvafet bezpecné a zdravi neohroZzujici pracovni prostfedi a pracovni
podminky vhodnou organizaci bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci pfijimanim opatfeni k pfedchazeni
rizikdm (odst.1 8 102 z.¢. 262/2006 Sb., zadkonik prace).

VSechna opatfeni musi odpovidat pozadavkim legislativhich pfedpist, norem a jinych zavaznych
pfedpist, navodim vyrobcl, technologickym a pracovnim postupim pfip. mistnim bezpeénostnim
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predpisim, a také zavaznym dokumentim a pozadavkim spravcl inzenyrskych siti a legislativnim
predpisim, zavaznym predpisim, normam a smérnicim tykajicich se kontaktu se Zelezni¢ni dopravou
nebo s dopravou silniéni.

Zaméstnavatel, ktery provadi jako zhotovitel stavebni, montdzni a stavebné montdzni prace nebo
udrZzovaci prace pro jinou pravnickou osobu (SZDC s.o., spravci inzenyrskych siti, atd.) na jejim
pracovisti ¢i zafizeni, zajisti v soucinnosti s touto osobou vybaveni pracovisté pro bezpecény vykon préace.
Prace mohou byt zahajeny pouze, pokud je pracovisté nalezité zajiSténo a vybaveno.

Zaméstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technicka zafizeni a dopravni prostfedky a néafadi byly
z hlediska BOZP vhodné pro praci, pfi které budou pouzivany.

Zaméstnavatel je povinen organizovat praci a stanovit pracovni postupy, tak aby byly dodrzovany zasady
bezpeéného chovéani na pracovisti.

Na pracovistich, na kterych jsou vykonavany prace, pfi nichz muze dojit k poSkozeni zdravi je
zameéstnavatel povinen umistit bezpecénostni znacky, zavést signaly nebo instrukce tykajici se BOZP.

Zajisténi BOZP se tyka vSech osob, které se s védomim zhotovitele zdrZuji na stavenisti. Zajisténi BOZP
se vztahuje i na osoby mimo pracovnépravni vztahy tj. napf. osoby samostatné vydéle¢né ¢inné.

PIni-li na jednom pracovisti Ukoly zaméstnanci dvou a vice zaméstnavatel(l, jsou zaméstnavatelé povinni
vzajemné se pisemné informovat o rizicich a pfijatych opatfenich k ochrané pfed jejich pisobenim, ktera
se tykaji vykonu prace a pracovisté a spolupracovat pfi zajiStovani bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci
pro vSechny zaméstnance na pracovisti.

Prace a povinnosti cizich pravnickych a fyzickych osob v prostorach provozované Zelezni¢ni dopravni
cesty z hlediska BOZP v ramci stavby Optimalizace trati Beroun (v€etné) — Krallv Dvir

1. Pro zhotovitele stavby je smluvné zavazny pfedpis SZDC Bpl o bezpeénosti a ochrané zdravi pi
praci.
2. Zhotovitel stavby je povinen zajistit provadéni praci odborné zpusobilymi osobami dle predpisu

SZDC Zam1l - o odborné zpusobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni dopravy,
Gcginny od 1.9.2014

3. Zhotovitel stavby je povinen zajistit provadéni praci osobami zdravotné zpasobilymi ve smyslu
vyhlasky €. 101/1995 Sb., kterou se vydava Rad pro zdravotni a odbornou zpGsobilost osob pfi
provozovani drahy a drazni dopravy

4. Zhotovitel stavby zajisti, aby vSechny fyzické osoby, které se budou pfi provadéni dila pohybovat
na drdze nebo v obvodu drahy na mistech vefejnosti nepfistupnych, mély povoleni pro vstup do
t&chto prostor. Povoleni se vydava dle predpisu SZDC Ob1 dil II.

Prehled zékladnich legislativnich pfedpisi BOZP platnych pro pracovni €innosti ve stavebnictvi:
Z ¢. 262/2006 Sb., zakonik prace, v platném znéni

Z ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky BOZP v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi
bezpeénosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o
zajisténi dalSich podminek BOZP), v platném znéni
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Z.€. 258/2000 Sh. o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakond, v platném
znéni
NV ¢&. 591/2006 Sh., o blizSich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich,

v platném znéni

NV 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich
s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky, v platném znéni

NV 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostfedi, v platném znéni

NV 378/2001 Sh., kterym se stanovi blizSi pozadavky na bezpe¢ny provoz a pouzivani strojd,
technickych zafizeni, pfistroju a naradi, v platném znéni

NV 168/2002 Sh., kterym se stanovi zpusob organizace prace a pracovnich postupl, které je
zameéstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostfedky, v platném znéni

NV €. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani ochrannych pracovnich
prostfedkd, mycich, Cisticich a dezinfek&nich prostfedk(, v platném znéni

NV 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, v platném znéni
NV 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpeénostnich znacek a signald, v platném znéni
NV 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G€inky hluku a vibraci, v platném znéni

NV 406/2004 Sb., o blizSich poZzadavcich na zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v prostredi
s nebezpecim vybuchu, v platném znéni

Vyhl.€. 50/1978 Sh., o odborné zpUsobilosti v elektrotechnice, v platném znéni

Vyhl.g. 18/1979 Sh., kterou se urCuji vyhrazena tlakova zafizeni a stanovi nékteré podminky k jejich
bezpeénosti, v platném znéni

Vyhl.€. 19/1979 Sb., kterou se urcuji vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi
jejich bezpecénosti, v platném znéni

Vyhl.¢. 21/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazena plynova zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi
jejich bezpeénosti, v platném znéni

Vyhl. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a technickych
zafizeni, v platném znéni

Vyhl.€. 73/2010 Sh., stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni, jejich zafazeni do tfid a
skupin a o bliz§ich podminkéch jejich bezpeénosti, v platném znéni

Vyhl.&. 87/2000 Sh., kterou se stanovi podminky pozarni bezpecnosti pfi svafovani a nahfivani Zzivic

v tavnych nadobéach, v platném znéni

Vyhl.€. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni hodnoty
ukazatelti biologickych expozi¢nich testl a podminky odbéru biologického materialu pro provadéni
biologickych expozi¢nich testu a nalezZitosti hldSeni praci s azbestem a biologickymi Einiteli, v platném
znéni
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Vyhl.€.394/2006 Sb., kterou se stanovi prace s ojedinélou a kratkodobou expozici azbestu a postup pfi
uréeni ojedinélé a kratkodobé expozice téchto praci, v platném znéni
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