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I. VÝKRESOVÁ ČÁST 

Název přílohy       Příloha č. 

•  Blokové schéma EZS v SpS Tetín         2.1 

•  Blokové schéma EZS v TS1         2.2 

•  Blokové schéma EZS v TS2         2.3 

•  Umístění zařízení EZS v SpS Tetín        3.1 

•  Umístění zařízení EZS v TS1         3.2 

•  Umístění zařízení EZS v TS2         3.3 

 

II. TEXTOVÁ ČÁST 

Název přílohy       Příloha č. 

•  Soupis prací, dodávek a hl. materiálu        4 

 

Rozpočtová dokumentace na tento projekt byla zpracována dle „T řídníků“ tj. datové základny SŽDC a 

OTSKP v cenové hladině roku 2015.   

Rozpočet s oceněním bude obsažen v samostatné složce a nebude součástí této PD. Ve všech 
soupravách je obsažen pouze soupis prací, dodávek a hl. materiálu. 
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1 VŠEOBECNÉ ÚDAJE STAVBY 

1.1 Údaje stavby 

Název stavby: Optimalizace trati Beroun (včetně) – Králův Dvůr 

Provozní soubor  PS 13-22-26 SpS Tetín - EZS 

Druh stavby:  Liniová stavba 

Charakter stavby:  Revitalizace a optimalizace železniční trati 

Kraj:  Středočeský 

Obec s roz. p ůsobností:  Beroun 

Obce: Tetín, Beroun, Králův Dvůr 

Katastrální území: Tetín u Berouna, Beroun, Jarov u Berouna, Králův Dvůr 

Stupeň dokumentace:  Projekt stavby (Dokumentace pro stavební povolení) 

Dodavatel:  Bude určen výběrovým řízením 

 

1.2 Základní identifika ční údaje stavby a investora 

Investor:   Správa železni ční dopravní cesty, státní organizace  (SŽDC s.o.) 

   Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1  

   IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234 

   Zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384 

Zastoupený :  Správa železni ční dopravní cesty, státní organizace  (SŽDC s.o.) 

   Stavební správa západ,  

   Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 

Hlavní inženýr stavby : Ing.Nataša Šmejkalová 

1.3 Zpracovatel projektové dokumentace 

Zpracovatel:   SUDOP PRAHA a.s. 

   208 Středisko elektrotechniky, trakce, sd ělovací a zabezpe čovací techniky 

   Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 

   IČ: 257 93 349 

   DIČ: CZ 257 93 349 

   Zapsaný v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, č. vložky 6088 
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2 VÝCHOZÍ PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUME NTACE 

Výchozím podkladem pro zpracování projektové dokumentace sdělovacího zařízení provozního souboru 

PS 13-22-26 SpS Tetín - EZS stavby „Optimalizace trati Beroun (včetně) – Králův Dvůr“ je: 

• Přípravná dokumentace stavby Optimalizace trati Beroun (včetně) – Králův Dvůr; 

• Zadání předmětné stavby; 

• Připomínky ze schvalovacího protokolu zadání stavby; 

• Výsledky jednání uskutečněných v průběhu projektových prací; 

• Místní šetření; 

• Koordinace s ostatními zpracovateli projektových dokumentací. 

2.1 Údaje o souvisejících SO a PS 

S projektovou dokumentací tohoto provozního souboru souvisí: 

• PS 13-22-16 ŽST Beroun - místní kabelizace 

• PS 13-22-05 ŽST Beroun - Králův Dvůr, přenosový systém 

• PS 13-22-16 ŽST Beroun os.n. - ASHS 

• PS 13-22-17  ŽST Beroun seřazovací n. - ASHS 

• PS 13-22-18  ŽST Beroun os.n. - EZS 

• PS 13-22-19  ŽST Beroun seřaďovací n. - EZS 

• PS 13-22-20  PTM Beroun - EZS 

• PS 13-22-14  ŽST Beroun os.n. sdělovací zařízení 

• PS silnoproudé technologie a energetického zařízení v jednotlivých objektech 

2.2 Odchylky od p ředchozího stupn ě projektové dokumentace 

Odchylky od předchozího stupně dokumentace se v zásadě neliší, jen došlo k upřesnění některých částí 

technického řešení. 

2.3 Odchylky od platných norem a p ředpis ů 

Projektová dokumentace pro provozní soubor „PS 13-22-26 SpS Tetín - EZS“ byla zpracována v souladu 

s platnými normami ČSN a ostatními předpisy na ně navazujícími. 

2.4 Majitel investice 

Nově vybudované sdělovací zařízení (zařízení elektronické zabezpečovací signalizace) je zařazeno do 

majetku SŽDC s.o., Dlážd ěná 1003/7, 110 00 Praha 1 . 
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3 STÁVAJÍCÍ STAV 

Systém elektronické zabezpečovací signalizace bude umístěn v nově vybudované spínací staici Tetín 

(SO 13-34-14 Spínací stanice Tetín - stavební část) a rekonstruovaných trafostanicích TS1 a TS2, které 

nejsou systémem EZS vybaveny. 

4 NAVRHOVANÝ STAV EZS 

V rámci tohoto PS dojde k vybudování nového systému EZS v technologické budově SpS Tetín a 

trafostanicích TS1 a TS2. 

Ve spínací stanici bude ústředna EZS umístěna ve sdělovací místnosti. V trafostanicích TS1 a TS2 

budou ústředny EZS umístěny v místnosti rozvodny NN ve sdělovací skříni. Přenos informací z ústředny 

bude směřován přes integrační koncentrátor do dohledového pracoviště DDTS ŽDC způsobem 

uvedeným v Technických specifikacích SŽDC č.  2/2008-ZSE. 

Propojení ústředen EZS bude řešeno v rámci PS dálkové a místní optické kabelizace a přenosového 

systému. 

4.1 Volba použitého systému EZS 

Základem EZS je ústředna vybavená zálohovým zdrojem. Na ústřednu EZS se navrhuje připojit pomocí 

datových sběrnic koncentrátory RIO, ovládací klávesnice a přenosové zařízení umožňující přenos 

informací o stavu ústředny do dispečerského pracoviště. K jednotlivým koncentrátorům RIO bude pak 

připojeno až osm poplachových smyček. 

Na programovatelný bezpotenciálový výstup bude připojena venkovní zvuková a optická signalizace se 

zabudovaným zdrojem.  

Pro plášťovou ochranu se navrhuje zajistit vstupní dveře do hlídaného prostoru objektu dveřními 

magnetickými kontakty v lehkém nebo v těžkém provedení. Prostorové zajištění střežených objektů 

budou zajišťovat prostorová duální čidla. Duální čidlo je kombinací čidla PIR (infrapasivního) s čidlem 

MW (mikrovlnným).  

Pro detekci vzniku požáru jsou v jednotlivých vytipovaných místnostech na ústřednu EZS připojeny 

požární kombinované hlásiče. 

Na ústřednu EZS budou připojeny datové sběrnice na kterou budou připojeny koncentrátory RIO a 

klávesnice. 

Vyhodnocení stavu ústředny bude na dohledovém počítači na DDTS ŽDC. 

Samotné sběrnice budou propojeny kabely LAM TWIN FTP 2x2x0,5.  

Při vstupu povolané osoby bude činnost EZS následující: 

• Osoba vstoupí vchodovými dveřmi do prostor objektu – zareagují dveřní kontakty, které jsou 

připojeny na smyčku klávesnice se zpožděním cca 20s. Do této doby musí oprávněná 

osoba vložit kód a ústřednu EZS vypnout. Dále dojde k volbě odblokování příslušné 

oblasti pro pracovníky jednotlivých správců zařízení. 
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• Při odchodu bude ústředna zapnuta pomocí klávesnice u vchodových dveří a zpožděná smyčka 

umožní oprávněné osobě odchod. 

Při vstupu nepovolané osoby bude vyhlášen poplachový stav.  

4.2 Čidla EZS 

Pro plášťovou ochranu se navrhuje zajistit vstupní dveře do hlídaných prostor objektů dveřními kontakty 

v lehkém nebo v těžkém provedení. Kontakty budou umístěny též na oknech. Plášťová ochrana bude 

doplněna ochranou prostorovou pomocí prostorových duálních čidel. Duální čidlo je kombinací čidla PIR 

(infrapasivního) s čidlem MW (mikrovlnným). 

Umístění jednotlivých čidel a jejich propojení je patrné z výkresové části projektové dokumentace. Počet 

rozvodných krabic pro EZS s kontaktem pod víkem krabice, je orientační a bude upřesněn při vlastní 

montáži EZS. 

4.3 Ovládací klávesnice 

Pro ovládaní ústředny jsou současně s dodávkou ústředny dodány i ovládací klávesnice. Klávesnice nám 

umožní vypínat a zapínat ústřednu EZS. Na klávesnice je možné připojit jednu smyčku. Tuto možnost 

navrhujeme využít a zapojit zpožděnou smyčku u vchodů do objektů. 

4.4 Vnit řní rozvody 

Pro vnitřní instalace ve vnitřních prostorách se navrhuje vedení v umělohmotných vkládacích lištách  typu 

LV. Pro připojení zařízení EZS čidel a hlásičů se navrhuje kabel SYKFY 2x2x0,5 (3x2x0,5). Pro připojení 

klávesnic a smyčkových koncentrátorů se navrhuje kabel LAM TWIN FTP 2x2x0,5. Vnitřní instalace musí 

být realizována v souladu s ČSN 342300.  

4.5 Uzemnění zařízení 

Uzemnění ústředny EZS se požaduje jen z ochranných důvodů. Bude provedeno vodičem CY 6mm na 

společnou uzemňovací sběrnici umístěné ve sdělovací místnosti. Dle technických podmínek ochrana 

proti nebezpečnému dotyku u hlásičů malým napětím (24V =). 

4.6 Napájení za řízení EZS el. energií 

Součástí ústředny je i napájecí zálohovaný zdroj 12V/1A s možností dobíjení akubaterií. Ústředna v SpS 

Tetín bude připojena na rozváděč RE1 sítě 230V/50Hz TN-S, kabelem CYKY-J 3x1,5mm2. Rozváděč 

RE1 bude umístěn ve sdělovací místnosti. Ústředny v TS1 a TS2 budou připojeny na rozváděč RS sítě 

230V/50Hz TN-S, kabelem CYKY-J 3x1,5mm2 umístěný v místnosti rozvodny NN. 

4.7 Volba použitého systému dálkového p řenosu EZS 

Systém dohledu je univerzální grafický řídicí a monitorovací systém, který umožňuje monitorování stavů 

zařízení a jejich přehledné zobrazení na technologickém počítači typu PC. U SŽDC je povoleno používat 

pouze moduly dohledového systému, které jsou nadstavbou: 

Dle typu ústředny nadstavba umožňuje nejen monitorování provozních stavů zařízení, ale i dálkové 

ovládání zařízení (např. rušení poplachů, zapínání a vypínání zařízení atd.). 
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Zařízení umí přehledným způsobem řešit problematiku lokálního i dálkového monitorování jedné nebo 

i více technologií. Působí tak jako jednotící prvek zpřístupňující monitorování a ovládání nesourodých 

technologií z jednoho místa pomocí jednotného ovládání pro všechny systémy. 

Zařízení je ideální pro realizaci bezobslužných stanic s centrálním dohledovým centrem. 

4.8 Technické údaje a vlastnosti dohledového pracov išt ě 

Monitorované stavy ústředny EZS (a dalších zařízení dle TS 2/2008-ZSE) budou přenášeny přes 

integrační koncentrátor na integrační server umístěný na CDP Praha, klientská pracoviště budou 

umístěna u dispečerů ŽDC.  

Monitorovaný prostor je v dohledovém systému reprezentovaný plány, na kterých jsou rozmístěny 

symboly monitorovaných zařízení. Systém umožňuje definovat prakticky libovolné množství plánů, jako 

například podlaží budov, parkoviště a pod. Plán je bitová mapa - obrázek (soubor typu *.bmp vytvořený 

kreslícím programem, nebo pomocí scanneru). 

Monitorované zařízení: Pro každé zařízení je možné definovat chybové hlášení a barvu resp. tvar 

symbolu v závislosti na stavu monitorovaného zařízení. 

Všechny informace důležité pro obsluhu jsou zobrazované na monitoru počítače. Ve zvláštních 

informačních oknech jsou zobrazeny všechny aktuální alarmy a chybová hlášení. V případě změny stavu 

resp. alarmu systém zobrazí okno s pokyny pro obsluhu. 

Ve zvláštním okně je taktéž zobrazovaný protokol událostí. 

Dohledový systém v režimu monitorování aktivuje vstupně-výstupní linky a zobrazuje změny stavů 

monitorovaných zařízeních. Umožňuje sledovat všechny události na monitoru, aktivně pomocí myši 

přepínat plány, případně vysláním povelu řídit připojené zařízení. 

Grafická lokalizace poplachu - alarmu: 

V případě, že monitorované zařízení změní svůj stav resp. nastane poplach - alarm, dohledový systém 

automaticky zobrazí plán, na kterém je symbol daného zařízení. Symbol změní svoji barvu resp. tvar 

podle stavu, který nastal. Zároveň může blikat a vydávat zvukový signál. V přehledovém okně alarmů se 

zobrazí poplachová zpráva. Na obrazovce se objeví okno s instrukcemi pro obsluhu resp. s podrobnějším 

popisem stavu zařízení. Do protokolu událostí se zapíše protokolová zpráva spolu s datem a časem 

události 

Všechny aktuální alarmy jsou současně zobrazené (podle priority a času vzniku) v přehledovém okně 

alarmů. Všechny události, které nastaly v monitorovacím systému jsou zapsány do protokolu událostí. 

Protokol událostí je soubor nepřetržitě zaznamenávaný na disk počítače a na tiskárnu. 

Do dispečerského pracoviště bude směřovat signál z ústředen EZS umístěných v objektech bez trvalé 

obsluhy v prostoru stavby. 

Propojení jednotlivých ústředen EZS bude řešeno v rámci PS dálkové optické kabelizace a přenosového 

systému. 
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5 OSTATNÍ 

5.1 Organiza ční pokyny 

Práce v tomto provozním souboru navazují na sdělovací zařízení a vedení za plného provozu. 

Provozovateli jsou SŽDC s.o., TÚDC a.s. (stávající dálkové kabely s přípojnými kabely, dálkové optické 

kabely apod.), ČD-Telematika a.s. (stávající dálkový optický kabel). 

Práce zahrnované do tohoto provozního souboru je nutné koordinovat především s pracovními postupy 

rekonstrukce technologické budovy. Nutná je též časová a věcná koordinace s dalšími PS a SO. 

Postup výstavby si do značné míry může stanovit zhotovitel. Pokud jim nebudou sami shora uvedení 

provozovatelé, musí konkrétní zhotovitelé (subdodavatelé uvedených provozovatelů) striktně dodržovat 

požadavky a pokyny těchto provozovatelů a v určených případech pracovat ve spolupráci s nimi nebo za 

jejich přímého dozoru. Při provádění prací ve služebních prostorách a obvodu spínací stanice je 

zhotovitel vázán pracovními postupy ostatní výstavby v rámci stavby tzn. činnosti zhotovitele je 

podmíněna dokončením prací prováděných v jiných PS a SO stavby.  

5.2 Pokyny pro montáž a demontáž 

Veškeré práce spojené s montáží a demontáží sdělovacích zařízení a kabelů jsou obvyklé a nevyžadují 

zvláštního upozornění. Je třeba postupovat tak, aby demontovaná zařízení byla i nadále použitelná pro 

další možnou montáž do nových lokalit nebo popř. na náhradní díly. 

5.3 Požadavky na bezpe čnost a ochranu zdraví p ři práci 

Práce na sdělovacích zařízeních a vedeních podle této PD mohou řídit a provádět pouze pracovníci s 

předepsanou kvalifikací (vzdělání, odborná praxe, školení, přezkoušení atd.) a zdravotní způsobilostí. 

Při práci je třeba dodržovat stanovené technologické postupy a platné technické i bezpečnostní předpisy. 

Týká se to především ohrožení vyplývajících z práce na elektrických zařízeních, práce v kolejišti a 

souběhu prací na různých PS a SO stavby. 

Pracoviště musí být předepsaným způsobem vybaveno a zajištěno. 

Kromě obecných kvalifikačních předpokladů (odborné vzdělání a praxe v přísl. profesní specializaci) je 

třeba respektovat předpisy: 

• ZAM 1 – Předpis o odborné způsobilosti zaměstnanců Správy železniční dopravní cesty, 
státní organizace, ve znění změn č. 1 a 2 (účinnost od 1. května 2011); 

• Bp1 - předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

• T4 – provoz technických zařízení datové sítě 

• T10 – údržba a opravy televizních sítí 

• T31 – udržování sdělovacích a zabezpečovacích kabelů 

• T35 – údržba a opravy zařízení rozhlasových, hodinových, informačních a požární 
signalizace 

Příslušné normy TNŽ a elektrotechnické normy ČSN zejména pak: 
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• ČSN 33 2000-4-41 – Elektrotechnické předpisy ČSN. Všeobecné přepisy pro ochranu před 
nebezpečných dotykovým proudem 

• ČSN 33 2160 – Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a 
zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN, ZVN 

• ČSN 34 2040 – Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro ochranu sdělovacích a 
zabezpečovacích vedení a zařízení před nebezpečnými a rušivými vlivy elektrické trakce 25 
kV, 50 Hz 

• ČSN 34 2300 – Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení 

5.4 Péče o životní prost ředí 

Při navrhované výstavbě je třeba dodržovat z hlediska péče o životní prostředí především tato všeobecně 

platná opatření: 

• mechanismy používané při provádění zemních prací musí být správně seřízeny (exhalace!) a 
běh motorů musí být omezen na nezbytně nutnou dobu (zemní práce, chránička) 

• ekologicky nebezpečný odpad (např. zbytky barev, laků, rozpouštědel, ředidel, ropných 
produktů, elektrolytu, odřezky kabelů a jejich obalů atd.) musí být odborně likvidován podle 
ekologických a bezpečnostních zásad - nikdy nesmí být ponechán na místech prací. 

• po dokončení prací musí být staveniště řádně uklizeno. To platí zejména pro úseky kabelové 
rýhy prováděné v závěrečných fázích stavby (např.nástupiště), kde je nutné odklidit 
přebytečnou zeminu a uvést povrch do stavu umožňujícího finální úpravu povrchu 

• předpokládané nároky na likvidaci odpadových materiálů jsou u tohoto provozního souboru 
minimální, zejména proto, že nebudou prováděny žádné demoliční práce. Zbytky kabelů a 
vodičů, stavebních nátěrů, nátěrových hmot a ředidel  jakož i komunální odpad budou 
likvidovány jednotlivými postupy v rámci stavby. 

6 OCHRANA ELEKTRICKÝCH ROZVOD Ů 

6.1 Prost ředí 

Vnitřní prvky sdělovacího zařízení jsou umístěny uvnitř budov v prostředí normálním dle ČSN 33 2000-3. 

Vnější kabely a prvky jsou konstruované pro vnější prostředí.  

6.2  Ochrana p řed nebezpe čným dotykem živých částí. 

U živých částí ve sdělovacích místnostech bude ochrana před nebezpečným dotykem živých částí 

provedena zábranou, neboť se jedná o umístění zařízení v prostorách přístupných pouze určeným 

pracovníkům s elektrotechnickou kvalifikací ve smyslu čl. 4212.3N3 ČSN 33 2000-4-421 a čl. 5.4 ČSN 34 

2600. Dveře musí být uzamčeny a opatřeny bezpečnostními tabulkami podle ČSN 34 2600. 

6.3 Ochrana p řed nebezpe čným dotykem neživých částí 

Pro ochranu před nebezpečným dotykem neživých částí platí příslušná ustanovení ČSN 34 2600 a ČSN 

33 2000-4-421. Podle druhu jednotlivých napájecích soustav se užívá následujících způsobů ochran: 

Ochrana samočinným odpojením od zdroje v síti TNC-S 3x400/2321V, 50Hz (3x380/220V) 

Ochrana neživých částí obvodů FELV (napájení malým stejnosměrným napětím 24V, 48V, 60V).  
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U zařízení v prostorách normálních a nebezpečných stačí provést ochranu základní, u zařízení 

umístěného v prostorách zvlášť nebezpečných se provede s ohledem na prostředí ochrana zvýšená tím, 

že se provede doplňkové pospojování neživých částí.  

7 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, LIKVIDACE ODPAD Ů 

Hospodaření s odpady během výstavby a při vlastním provozu se bude řídit ustanovením zákona č. 

2185/20021Sb. o odpadech a dalšími předpisy v odpadovém hospodářství.  

Likvidace odpadů je prováděna podle programu odpadového hospodářství viz Vyhláška MŽP č. 

383/20021Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Odpadový materiál bude uložen dle kategorizace 

odpadů nezávadným způsobem na řízenou skládku, kde musí dodavatel uzavřít smlouvu o uložení 

odpadového materiálu s osobou oprávněnou k nakládání s odpady. 

8 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ P ŘI PRÁCI 

Zhotovitel stavby (zaměstnavatel) je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví za zaměstnanců při 

práci s ohledem na rizika možného ohrožení života a zdraví, která se týkají výkonu práce (odst.1 § 101 

z.č. 262/2006 Sb., zákoník práce). 

Zhotovitel stavby je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní 

podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci přijímáním opatření k předcházení 

rizikům (odst.1 § 102 z.č. 262/2006 Sb., zákoník práce). 

Všechna opatření musí odpovídat požadavkům legislativních předpisů, norem a jiných závazných 

předpisů, návodům výrobců, technologickým a pracovním postupům příp. místním bezpečnostním 

předpisům, a také závazným dokumentům a požadavkům správců inženýrských sítí a legislativním 

předpisům, závazným předpisům, normám a směrnicím týkajících se kontaktu se železniční dopravou 

nebo s dopravou silniční. 

Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní a stavebně montážní práce nebo 

udržovací práce pro jinou právnickou osobu (SŽDC s.o., správci inženýrských sítí, atd.) na jejím 

pracovišti či zařízení, zajistí v součinnosti s touto osobou vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce. 

Práce mohou být zahájeny pouze, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno. 

Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení a dopravní prostředky a nářadí byly 

z hlediska BOZP vhodné pro práci, při které budou používány. 

Zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy, tak aby byly dodržovány zásady 

bezpečného chování na pracovišti. 

Na pracovištích, na kterých jsou vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví je 

zaměstnavatel povinen umístit bezpečnostní značky, zavést signály nebo instrukce týkající se BOZP. 

Zajištění BOZP se týká všech osob, které se s  vědomím zhotovitele zdržují na staveništi. Zajištění BOZP 

se vztahuje i na osoby mimo pracovněprávní vztahy tj. např. osoby samostatně výdělečně činné. 

Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni 

vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která 
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se týkají výkonu práce a pracoviště a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

pro všechny zaměstnance na pracovišti.  

Práce a povinnosti cizích právnických a fyzických osob v prostorách provozované železniční dopravní 

cesty z hlediska BOZP v rámci stavby Optimalizace trati Beroun (včetně) – Králův Dvůr  

1. Pro zhotovitele stavby je smluvně závazný předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při 

práci. 

2. Zhotovitel stavby je povinen zajistit provádění prací odborně způsobilými osobami dle předpisu 

SŽDC Zam1 - o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy, 

účinný od 1.9.2014 

3. Zhotovitel stavby je povinen zajistit provádění prací osobami zdravotně způsobilými ve smyslu 

vyhlášky č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při 

provozování dráhy a drážní dopravy 

4. Zhotovitel stavby zajistí, aby všechny fyzické osoby, které se budou při provádění díla pohybovat 

na dráze nebo v obvodu dráhy na místech veřejnosti nepřístupných, měly povolení pro vstup do 

těchto prostor. Povolení se vydává dle předpisu SŽDC Ob1 díl II. 

Přehled základních legislativních předpisů BOZP platných pro pracovní činnosti ve stavebnictví: 

Z č. 262/2006 Sb., zákoník práce,  v platném znění 

Z č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP v pracovněprávních vztazích a o zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 

zajištění dalších podmínek BOZP), v platném znění 

Z.č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném 

znění 

NV č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 

v platném znění 

NV 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, v platném znění 

NV 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, v platném znění 

NV 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 

technických zařízení, přístrojů a nářadí, v platném znění 

NV 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 

zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky, v platném znění 

NV č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování ochranných pracovních 

prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků, v platném znění 

NV 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění 

NV 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a signálů, v platném znění 

NV 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění 
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NV 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí 

s nebezpečím výbuchu, v platném znění 

Vyhl.č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, v platném znění 

Vyhl.č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k jejich 

bezpečnosti, v platném znění 

Vyhl.č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění 

jejich bezpečnosti, v platném znění 

Vyhl.č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění 

jejich bezpečnosti, v platném znění 

Vyhl. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických 

zařízení, v platném znění 

Vyhl.č. 73/2010 Sb., stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a 

skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti, v platném znění 

Vyhl.č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic 

v tavných nádobách, v platném znění 

Vyhl.č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty 

ukazatelů biologických expozičních testů  a podmínky odběru biologického materiálu pro provádění 

biologických expozičních testů a náležitostí hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, v platném 

znění 

Vyhl.č.394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a postup při 

určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací, v platném znění 


