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1 Všeobecné údaje 

1.1 Údaje stavby 
 
Název stavby: Optimalizace trati Beroun (včetně) – Králův Dvůr 

Název Provozního souboru:   PS 13-22-02 ŽST Beroun, DOK a TK 

Druh/Charakter stavby:   Liniová stavba, Rekonstrukce a optimalizace železniční 

trati 

Katagorie dráhy:    celostátní 

Kraj:      Středočeský kraj 

Obec s rozší řenou p ůsobností:  Beroun 

Obce:     Tetín, Beroun, Králův Dvůr 

Katastrálním území:    Tetín u Berouna, Beroun, Jarov u Berouna, Králův Dvůr 

Stupeň dokumentace:   Projekt stavby (Dokumentace pro stavební 
povolení) 

1.2  Základní identifika ční údaje 
 
Investor:   Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  (SŽDC s.o.) 

   Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1  

   IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234 

   Zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, 
vložka 48384 

 
Zastoupený :  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  (SŽDC s.o.) 

   Stavební správa západ se sídlem v Praze,  

   Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9  

Hlavní inženýr stavby : Ing.Nataša Šmejkalová 

1.3  Zpracovatel projektu 
Zpracovatel:   SUDOP PRAHA a.s. 

  208 Středisko elektrotechniky, trakce, sdělovací a 
zabezpečovací techniky 

   Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 
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   IČ: 257 93 349 

   DIČ: CZ 257 93 349 

  Zapsaný v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, č. vložky 
6088 

 
 

 

2 Výchozí podklady pro zpracování projektové dokume ntace 

Pro zpracování tohoto projektu byly použity následující podklady: 

• Přípravná dokumentace  

• Závěry  z jednání konaných v průběhu projektových prací (blíže  viz. přílohy) 

• Technické informace o zařízení SDH a datových přepínačích 

• Poznatky z místních šetření 

 

2.1 Údaje o souvisejících So a PS 

S tímto předmětným PS 13-22-11 přímo souvisí tyto PS a SO: 

• PS 13-21-01 Beroun-staniční zab.zař. (def.i provizorní) 

• PS 13-22-02 ŽST Beroun, DOK a TK 

• PS 13-22-03 ŽST Beroun, přeložky a úpravy stávajících DK 

• PS 13-22-04 ŽST Beroun, přeložky a úpravy ZOK ČD-Telematika a.s. 

• PS 13-22-05 Beroun – Králův Dvůr, přenosový systém 

• PS 14-22-01 Beroun – Králův Dvůr, DOK a TK 

• PS 14-22-03 Beroun – Králův Dvůr, přeložky a úpravy ZOK ČD-Telematika a.s. 

• PS 13-22-14 ŽST Beroun os.n., sdělovací zařízení 

• PS 13-22-15 Žst.Beroun seřaďovací n., sdělovací zařízení 

• PS 13-22-16 Žst.Beroun os.n. - ASHS 

• PS 13-22-17 Žst.Beroun seřaďovací n. - ASHS 

• PS 13-22-18 Žst.Beroun os.n. - EZS 

• PS 13-22-19 Žst.Beroun seřaďovací n. - EZS 

• PS 13-22-20 PTM Beroun - EZS 

• PS 13-22-25 CDP Praha, doplnění pracoviště 

• PS 13-22-26 SpS Tetín, EZS 

• PS 13-22-21 ŽST.Beroun os. n. rozhlas. zařízení pro cestující 

• PS 13-22-22 Žst.Beroun os.n. informační systém 

• PS 13-22-23 Žst.Beroun os.n. kamerový systém 

• PS 13-22-24 PTM Beroun, kamerový systém 

• PS 14-22-20 Zast. Králův Dvůr, rozhlasové zařízení 

• PS 14-22-11 Zast. Králův Dvůr, informační systém 
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• PS 14-22-12 Zast. Králův Dvůr, kamerový systém 

• PS 13-22-12 Žst.Beroun, úprava TRS,MRS 

• Ostatní stavební objekty silnoproudé technologie využívající okruhů v MK a 

jejichž kabelové trasy jsou vedeny v souběhu s kabelizací řešené v rámci tohoto 

PS. 

• Ostatní stavební objekty řešící stavební úpravy obvodu stavby a ve služebních 

prostorách stávajících a nových pozemních objektů 

 

2.2 Odchylky od p ředchozího stupn ě PD 

 Předchozí stupeň projektové dokumentace oproti předkládanému projektu, řešil 
decentralizované telefonní zapojovače v žst Beroun os.n., Beroun Závodí a seřaďovací 
nádraží Beroun. Při zpracování této projektové dokumentace již žst Beroun Závodí 
byla zahrnuta do stavby „Rekonstrukce trati Praha Smíchov (mimo)-Rudná u Prahy-
Beroun (mimo)“. V této stavbě by byly vybudovány TZ v žst Beroun os.n. a na 
seřaďovacím nádraží Beroun a to decentralizovaná část TZ Beroun os.n..   

 
 

3 Popis sou časného stavu 
 V řešeném uzlu Beroun jsou v současné době v provozu telefonní zapojovače: 

• V žst Beroun os.n. TZ systému INOMA Alfa se dvěma  tlačítkovými 
obsluhovacími pracovišti 

• V objektu seřaďovacího nádraží Beroun je TZ systému Mikro fy Inoma 
 
Zapojovač v žst Beroun os.n. je umístěný ve sdělovací místnosti SSZT ve 2.NP. 
Ovládací pracoviště jsou v DK ve 3.NP. 
V objektu na seřaďovacím nádraží je zapojovač Mikro bez nutnosti reléové skříně 
umístěn přímo v DK u výpravčího na stole. 
Obě pracoviště jsou vybaveny náhradními telefonními zapojovači. Nahrávání provozu 
telefonních zapojovačů je na ReDat 2 zařízení, které je umístěno v DK v žst Beroun 
os.n. 

4 Popis navrhovaného řešení - základní údaje 

4.1 Účel – úsekové řízení 

Účelem tohoto projektu je výstavba nového telefonního zapojovače v uzlu Beroun.  
Navrhuje se výstavba zapojovače decentralizovaného do dvou lokalit v rámci uzlu a to 
do Beroun os.n. kde bude vlastní záložní řízení a do dopravy na seřaďovacím nádraží 
Beroun, kde bude pouze ovládací část a převodník okruhů MB/IP. Toto řešení je 
z hlediska ekonomického výhodné a je možné řídit celý Beroun z jednotlivých pracovišť 
podle požadavků a v neposlední řadě z centrálního dispečinku (CDP) v Praze. 
Nevýhodou je, že v případě přerušení datového spojení s centrální  částí bude nutný 
provoz zajistit pomocí náhradního telefonního zapojovače. Proto na převodníku MB/IP 
na seřaďovacím nádraží jsou převáděny okruhy pouze pro potřebu nádraží a nikoliv 
důležité okruhy jako VT, VL a VP. 
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V rámci tohoto provozního souboru bude řešeno následující: 

1) Vlastní telefonní zapojovač v žst Beroun os.n. 

2) Decentralizovaná část na seřaďovacím nádraží  

3) Ovládací pracoviště s dotykovou obrazovkou a to s využitím terminálů 
z předchozích  staveb a jejich doplnění a rekonfigurace 

4) Nahrávání komunikace z jednotlivých pracovišť 

5) Telekomunikační server pro řízení telefonního provozu – doplnění licencí 

6) Záloha konfigurace jednotlivých ovládacích  pracovišť – doplnění licencí 

 

4.2 Telefonní zapojova č 

V uzlu Beroun se navrhuje telefonní zapojovač typu IP. Na nový zapojovač 
umístěný  v žst Beroun os.n. budou zapojeny okruhy, které jsou z důvodů řízení 
provozu přístupné ze tří pracovišť a to  pracoviště PPV1, PPV2 a vnější výpravčí v žst 
Beroun os.n. a z DK na seř.n. 

Na těchto pracovištích budou umístěna ovládací pracoviště s dotykovou 
obrazovkou (Touch screen). Provoz IP zapojovače bude řízen telekomunikačním 
serverem umístěným v CDP Praha. V případě poruchy, bude TZ ovládat 
telekomunikační server v uzlu Plzeň a další záloha je místní (záložní) pouze pro místní 
komunikaci. V tomto případě TZ funguje pouze autonomně pro místní okruhy.  

Z pracovišť bude možné ovládat: 

• Vlastní okruhy MB zapojeny do IP pomocí převodníků MB/IP 

• Terminál do GSM-R sítě 

• Terminál do MRS sítě 

• Vstup do služební telefonní sítě včetně vytáčených dispečerských okruhů 

• Rozhlasové zařízení 

 Zapojení ITZ je uvedeno na výkresu příloha č.3 „Blokové schéma telefonního 
zapojovače“.  

Do zapojovače v žst Beroun os.n. budou zapojeny následující okruhy: 

• VP ze směru Beroun Závodí 

• 2xVP ze směru Karlštejn 

• 2xVP  ze směru Zdice 

• VT ze směru Karlštejn 

• VT ze směru Zdice 

• VL hradlo Tetín 

• VL žst Berou Závodí 

• VL žst Karlštejn 

• VL žst Zdice 
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• JN VTO u EZ C1a 

• JN St2 

Celkem zapojeno 13MB okruhů 

Do části zapojovače seřaďovací nádraaží Beroun Závodí budou zapojeny následující 
okruhy: 

• JN St3 

• JN VTO u PSt 101 

• JN VTO u EZ 101 u výhybky 101 

• JN VTO u PSt 103 

• JN St 5 u PSt 1 

• JN stanoviště brzdaře 

• JN VTO u vlečky Čertovy schody 

Celkem 7 MB okruhů  

 

Dále v rámci tohoto provozního souboru se navrhuje umístit na pracovištích výpravčích 
telefonní přístroj ve funkci elektrodispečerské účastnické stanici připojené do služební 
telefonní sítě „7“ dekády.  

Z nového telefonního zapojovače budou ovládány nové rozhlasové ústředny pro 
informování cestujících. Ovládání rozhlasových ústředen z TZ je pouze pro živá 
hlášení přímo z TZ do IP/RÚ.   

 Připojení okruhů do TZ bude z kabelovny kabely 4xSYKFY 10x2x0,5 na MR ve 
skříni TZ. 

 

 

4.3 Telekomunika ční server pro řízení telefonního provozu 
Řízení provozu na telefonním zapojovači je pomocí telekomunikačního serveru, 

který komunikuje se zapojovačem pomocí SIP protokolu po IP síti a řídí spojování. 
Navrhuje se využít stávající telekomunikační server v Praze, který zajistí provoz IP 
telefonních zapojovačů v celé oblasti Středních Čech a je zapojen do clusteru 
s ostatními pro záložní provoz.  Bude nutné doplnění příslušných licencí do serveru. 

 

4.4 Nahrávání komunikace z jednotlivých pracoviš ť 

Provoz na zařízení telefonního zapojovače bude nahráván na záznamové 
zařízení, který bude umístěn ve sdělovací místnosti VB Beroun os.n.“.  

Konfigurace nahrávacího zařízení je následující: 

• Ethernet vstup pro nahrávání kanálu 4x OP ITZ 

• Ehernet vstup pro nahrávání kanálu 4x MRS 

• Ethernet vstup pro nahrávání kanálu 1xTRS 
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• Analogový vstup pro ZL 8x 

Nahrávací zařízení bude doplněno o příslušné licence pro nahrávání. Touch 
screenový panel bude doplněn o SW pro funkci dálkového signalizačního panelu. Ten 
je náhradou stávajících analogových signalizačních panelů, které signalizují stav 
nahrávání provozu a funkčnost připojení zapojovače na nahrávací zařízení. Součástí 
nahrávacího zařízení bude i doplnění licencí pro centrální nahrávání na DZCR celkem 
17 licencí případně v zařízení KAC. 

 

4.5 Ovládání radiových sítí MRS 
 Místní radiové sítě v uzlu Beroun pracující v pásmu 150MHz byly rekonstruovány 
v předchozích stavbách z důvodů nové kanálové rozteče. Základnové radiové stanice 
jsou ve VB a v objektu DK seřaďovací nádraží Beroun stará zkušebna. Základnové rds 
jsou ovládány pomocí lokálního ovládání. V rámci tohoto PS budou základnové rds 
ovládány i z ovládacích dotykových pracovišť zapojovbače. Stávající lokální ovládání 
bude zachováno jako záložní. 
Ovládání bude pomocí příslušných převodníků VoIP+data, které jsou již vybudovány. 
Připojení do IP sítzě řeší PS 13-22-05 ŽST Beroun, přenosový systém. Provoz bude 
nahráván na zařízení ReDat3 připojený na IP síť. Ovládání radiových sítí bude možné 
v budoucnosti ovládat v jakéhokoliv místa připojeného na datovou technologickou síť 
IP. 

 

4.6 Náhradní zapojova č  

Součástí výstavby TZ bude i výstavba nových náhradních telefonních 
zapojovačů (NTZ).   Do NTZ musejí být zavedeny důležité MB okruhy, kterých je 
možné zavést max. 20. Na základě požadavku provozu se navrhují NTZ na pracovišti 
pohotovostních výpravčích u PPV1 i PPV2. Požaduje se, aby výpravčí 1,2 měli každý 
jeden NTZ s přístrojem MB. Zapojení okruhů na NTZ bude kabelem SYKFY 20x2x0,5 
mezi sdělovací místností a dopravní kanceláří. Napájení NTZ je 24V z  napájecího 
zdroje umístěného ve sdělovací místnosti  (řeší PS 13-22-05). Napájecí napětí 24V je 
navrženo získat ze zdroje 48VDC pomocí měniče 48VDC/24VDC. Napájecí napětí 
bude přivedeno do zapojovače kabelem CMFM 2Ox1,5 a pomocí kabelu 
2xSYKFY20x2x0,5 okruhy MB. Zapojovač bude zapojen smyčkově tak, aby při 
zasunutí kolíku do svírky byl okruh do TZ rozpojen (viz výkres č.3.1). 

Okruhy budou muset být opatřeny ochrannými transformátory 600/600Ω. 
Připojení náhradních telefonních zapojovačů je na výkresu č. 3, 4 „Blokové schéma 
zapojení NTZ“. 

 

 

4.7 Skříň telefonního zapojova če 

Nový telefonní zapojovač se skládá z komponentů: 

• Převodník MB/IP 

• Datový přepínač 

• Směrovač 
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• Ovl. pracoviště s dotykovou obrazovkou nrbo telefon IP s rozšičujícím 
tlačítkovým panelem 

 Tyto komponenty se navrhují umístit do stávající skříně 19“ 42u o půdorysu 
600x600mm.. Ve skříni bude dále umístěn mezilehlý rozvod pro ukončení 
systémových kabelů z převodníků MB/IP a spojovacího kabelu s kabelovými závěry. 
Napájecí zdroj bude centrální (řeší PS13-22-05) pro napájení přenosového zařízení, 
telefonního zapojovače a ATÚ. Skříně pro datová zařízení budou umístěny 
v jednotlivých objektech podle výkresových příloh.  

 

4.8 Umíst ění zařízení 

  Umístění zařízení TZ je patrné z příloh. Systémové kabely mezi zařízením TZ 
(MB/IP) a MR, budou vedeny v rámci skříně 19“ nebo mezi skříní po roštech do 
kabelovny a skříně s MK a TK. 
 

4.9  Uzemnění 

 Pro uzemnění telekomunikačního zařízení bude využito stávající uzemnění.. 
Hodnota uzemnění se požaduje ≤2Ω. 

 

5  Stavební úpravy 

 Výstavba nového zařízení nevyžaduje stavební úpravy vzhledem k tomu, že 
zařízení je umisťováno do nových objektů nebo stávajících, kde úpravy jako kabelové 
vstupy, klimatizace apod. jsou prováděny v rámci jiných objektů. 

 

6 Demontáže 

V rámci výstavby telefonního zapojovače bude provedena demontáž  
stávajícího zapojovače DZ61 v mísstnosti SSZT ve 2.NP. 

 

7 Bezpečnost a ochrana zdraví  

 Práce na sdělovacích zařízeních a vedeních mohou řídit a provádět pouze 
pracovníci s předepsanou kvalifikací (vzdělání, odborná praxe, školení, přezkoušení 
atd) a zdravotní způsobilostí. 

Při práci je třeba dodržovat stanovené technologické postupy a technické a 
bezpečnostní předpisy platné v době realizace stavby. 
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Pracoviště (staveniště) musí být předepsaným způsobem vybaveno a zajištěno, 
zejména proti úrazu pracovníků provádějících stavební a montážní práce. 

Kromě obecných kvalifikačních předpokladů (odborné vzdělání a praxe v 
příslušné profesní specializaci) je při provádění výstavby nutno respektovat Stavební a 
technický řád drah (vyhláška ministerstva dopravy č. 177/1995 Sb. ze dne 3.6.1995), 
Technicko-kvalitativní podmínky (TKP) staveb Českých drah  (kapitola 28 Sdělovací 
zařízení) a dále (pokud budou platit v době realizace stavby) : 

♦ předpisy býv. FMD-ČSD :  ZAM1, Ok2/4, Ok2/9, Op5, Op14, Op16, Op16/4, 
Op16/41, S4, S94, T32, T81, T84 

♦ vyhlášku býv. ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb. 
♦ výnos ministerstva dopravy „Jednotné podmínky odborné kvalifikace při činnostech 

na určených technických zařízeních elektrických a při obsluze parních lokomotivních 
kotlů“ (Věstník dopravy č. 6/1996). 

 


