I SPRAVA ZELEZNIC

Technicka zprava

Oprava stani¢nich koleji v zst. Bilina

Sprava Zeleznic, statni organizace
Oblastni Feditelstvi Usti nad Labem
Sprava trati Most



1. Identifikacni udaje

Nazev stavby: Oprava stanicnich a koleji v Zst. Bilina

Misto stavby: 8. SK, 10. SK, 12. SK, 14.SK a v.¢. 16, 17, 18 v zst. Bilina

Provozni jednotka: TO Bilina

Misto vymezeni staveniste: Misto stavby se nachazi na pozemcich Spravy Zeleznic, s.0. a CD a.s.

Ptistup na stavenisté kolejovou mechanizaci je po pozemcich SZDC s.o. a
CD a.s., nebo kolovou mechanizaci po pozemnich komunikacich.

Zadavatel: Sprava zeleznic, statni organizace
OR Usti nad Labem - ST Most

Zhotovitel: Stavebni prace budou provedeny dodavatelskou ¢innosti.

Technicky dozor:

Ing. Jiti Horék, vedouci oddéleni OJ a VJ , Sprava trati Most,
tel.: 972 425 491, mobil: 602 155 923, e-mail: horak@spravazeleznic.cz

Libor Opler, vedouci provozu infrastruktury, Sprava trati Most,
tel.: 972 425 658, mobil: 724 496 796, e-mail: opler@spravazeleznic.cz

Jiti Pinkava, vedouci provozniho stiediska trati, Sprava trati Most,
tel.: 972 420 353, mobil: 724 005 650, email: pinkava@spravazeleznic.cz

Ing. Be. Petr Stiitezsky, DiS., inZzenyr Zelezni¢ni dopravy, Sprava trati Most,
tel.: 972 425 570, mobil: 725 057 276, email: stritezsky(@spravazeleznic.cz

Robert Racek, vedouci provozu infrastruktury,
Sprava sdélovaci a zabezpecovaci techniky Usti nad Labem - Most
tel.: 972 425 534, mobil: 606 065 696, email: racek(@spravazeleznic.cz,

Geodeticky dozor:

Ing. Jifi Vancura, ufedné opravnény zeméméficsky inzenyr, SZG Praha
tel.: 9724 22161, mobil: 724064098, e-mail:vancura@spravazeleznic.cz
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A. Identifikace mista opravy, popis stavajiciho stavu zarizeni, informace o PPK,
pozadavek na zpracovani projektové dokumentace

nazev provadénych praci (oprava, idrzba,

Al v s,y R I Oprava stani¢nich koleji v Zst. Bilina
. oSetfovani, vyména, svarovani, brouseni)

A2 |nazev mezistani¢niho useku, Zst nebo dopravny Zst. Bilina

A3 km poloha km od - do km 33,916 - 34,726

A4 |Cislo koleje, ¢islo vyhybky

A.4.1 | koleje 8,10, 12, 12C, 14. SK

A4.2 | vyhybky v. 8. 16,17, 18

A5 |délka opravy (km, v.j.,)

As.1  |koleje 2,290km

A52 | vyhybky 3v,.

A.¢ |rozvinuta délka vyhybek nebo konstrukei

A.6.1 | vyhybky 137,1 m (vyh.tv. J A6°)

A6.2 | konstrukce

A.7 Dalsi upresiujici idaje-vymezeni ochranného pasma, chranéného uizemi

A.8 Popis stavajiciho stavu zarizeni vCetné stavebnétechnickych a typovych udaji
SK zst. Bilina jsou souéasti trati &. 130 (Usti n.L — Most - Chomutov).

Ve stanicnich kolejich je zelezni¢ni svrSek tvoren kolejnicemi tv. A na betonovych prazcich SB4,
RS a dfevénych prazcich, rozdélent ,,c*.

Vyhybky €. 16, 17,18 jsou tv. A na dfevénych prazcich.
Kolejové loze je stérkové, znacné€ znecisténé mourem, a misty i zbahnélé.
Koleje €. 8 a 10 jsou v celém tseku svarena a elektrifikovana stejnosmérnou proudovou soustavou.
Koleje €. 12, 12C, 14 a vyhybky jsou stykované.
Oprava je pozadovana z diivodu znecisténi kolejového loze a jeho malé propustnosti a z divodu
opotfebovanosti dievénych prazcti a vyhybkovych soucasti.
A.9 Pozadavek na laboratorni rozbor kontaminace kolejového loZe nebo zeminy

A9.1 kamenivo kolejového loZe koleje
kolejové loze 8. SK, 10. SK, 12. SK, 12C. SK, 14. SK

A9.2 kamenivo kolejového loZe vyhybek
kolejové loZe z vyhybky €. 16 -18 z zst. Bilina



A9.3 zemina

A.10 Vymezeni staveniSté a pristup na stavenisté
A.10.1 misto vymezeni stavenisté:

Mezi KV €. 10ab a ZV 22.
A.10.2 pFistup na stavenisté:

kolejisté SZDC s.o., silniéni komunikace

A.11 Pozadavek na délku vylukového ¢asu

Zadavatel objednal na opravné prace nepietrzitou vyluku 8. SK, 10. SK, 12. SK, 12C. SK a 14. SK
v zst. Bilina.

Bilina 8.SK+ 6.,8.TV, 7N, 13.05. - 19. 05. 2021
Bilina 10. SK + 10.,12.,14. TV, 7N, 20.05.-26.05.2021
Bilina 12. SK + 14.SK +10.,12.,14. TV, 7N, 27.05.-09.06.2021

A.12 Pozadavek na vyuZiti vylukového ¢asu (%):

Zadavatel pozaduje, aby dodavatel zajistil realizaci praci tak, Ze budou probihat minimaln¢ 12 hodin
denné vcetné sobot a ned€li v pripade neptetrzitych vyluk trvajicich déle nez 36 hodin.

U ostatnich vyluk pfedpokladame vyuziti nejméné 70% vylukovych Cast.

A.13 Pozadavek na vytyc€eni siti technické infrastruktury
A.13.1 kabelové trasy objednatele:
kabely SSZT, SEE, CD Telematika
A.13.2 ostatni sité objednatele
A.13.3 Kkabelové trasy slaboproudé
A.13.4 kabelové trasy silnoproudé

A.13.5 jiné sité

A.14 informace o PPK

V daném useku je projekt PSS pro prijezdnou 1. a 2. kolej a od KM 34,9 pro kolej 0.
Zhotovitel projekéné vytesi napojeni nového smerového a vyskového feseni GPK vcetné kilometraze na
stavajici useky platného projektu PPK v nutném rozsahu pro te¢né smérové a vyskové napojeni.

Zajistovaci znacky nejsou osazeny. Jejich osazeni nepredpokladame.

A.15 pozadavek na zpracovani projektové dokumentace podle p¥. S3 dil III

Dodavatel obdrzi geodetické a mapové podklady zamétené do hranic drahy v TU 0591 km 33,2-
35,3 z1et 2015-2018.

Dodavatel zpracuje jednoduchou projektovou dokumentaci (smérové a vyskové feseni) useku
dotcenych SK a vyhybek v zst. Bilina. Dale zajisti vyhotoveni nutného poctu vytisku.

Ptipadné vétsi posuny koleje musi zhotovitel jiz béhem zpracovani PD konzultovat s pracovniky
SSZT (zabezpecCovaci zatizeni), SEE ( trolej ) a SMT (poloha koleje na mostnich objektech).

Dokumentaci ptedlozi v dostatecném predstihu pied zah4jenim praci ke schvaleni sprave trati v
Mosté a SZG Usti nad Labem.



Zadavatel pozaduje 3 paré jednoduché projektové dokumentace pro :
1xST Most, 1x TO Bilina (vytisk + v digitalni podob¢ v otevien¢ formé¢ ) a
1x SZG Usti n.L. jen v digitalni podob¢ v oteviené formé).

Zaméfeni skute¢ného provedeni stavby zajisti SZG dle piislusnych platnych piedpisti Spravy
zeleznic, vyjma podzemnich staveb a zafizeni, jejichz polohové a vyskové zaméteni pred zakrytim vcetné
zpracovani geodetické dokumentace skutecného provedeni zajisti dodavatel.

Dokumentaci opravenou dle skutecného provedeni pieda ve 2 vytiscich Sprave tratia v 1
vyhotoveni SZG Usti n.L.

Zaroveti ji preda Spravé trati Most i SZG v elektronické podobé na CD nebo DVD v uzaviené i
oteviené forme

Ztizovani zavérnych svarti BK smi byt zahajeno az po pisemném potvrzeni Spravce prostorové
polohy koleje o ovéteni PPK pted ziizenim zaveérnych svart.

Nejpozdgji do 14 dnti od uvedeni dila do provozu dodavatel zpracuje a preda podklady pro pasportni
evidenci Zelezniéniho svrku v rozsahu dle piilohy ¢. 1 ,,Opatieni SZDC k vedeni pasportni evidence
zelezni¢niho svrsku® €. j. 4200/05-OP. Formulafe k vyplnéni budou predany dodavateli k vyplnéni v
elektronické podobé.

B. Soupis pozadovanych praci, tézenych nebo doplnovanych hmot, dodavky
materialu

B.1 popis objednatelem poZadovanych praci nebo vykoni
B.1.1 Bilina - 8. SK

e Oprava stezky odstranénim nanost oboustranné podél opravované koleje.
Ztizeni stezky ze Sterkodrté fr. 8-16 mm.

e  Odstranéni nanost nad horni hranou prazc.

e Vyména dfevénych prazcii navazujicich na sadu dlouhych spolecnych prazcti v. €. 5 soucasné
s vyménou kolejového loze.

e Souvisla vyména kolejového loze se snesenym kolejovym rostem a doplnénim stérkem tidy BII fr.
32-63.

e Sneseni stavajiciho svrsku (A/dfev. prazce a A/ bet. prazce SB4)

e Pokladka stani¢ni koleje z uzitého materialu UIC/SB6 a UIC/B91S s vlozenim novych pryZzovych
podlozek a vlozenim uzitych kompletii ZS4. Rozdéleni ,,u*.

e Souvisla vyména kolejnic S49
e VloZeni novych LISt u nav. S8, L8

e Smérova a vySkova uprava stani¢ni koleje veetn€ pouziti dynamického stabilizatoru.
(vCetné nasledného propracovani)

e Ziizeni BK
e Opravné brouseni hlavy kolejnice
e Demontaz a montaz ukolejnéni.

o Ekologickou likvidaci dfevénych prazci zajisti objednatel.



B.1.2

B.1.3

Bilina — 10. SK

Vyména dfevénych prazcti na KV 22 vlozeni 8 ks spole¢nych prazcii (vyjmout 7 ks pticnych
dfevénych a 6 ks bet. prazci) + vlozeni 4 ks difevénych pii¢nych navazujicich za spolecné.

Odstranéni nanosti nad horni hranou prazcu.

Souvisla vyména kolejového loze se snesenym kolejovym rostem a doplnénim Stérkem ttidy BII fr.
32-63.

Sneseni stavajiciho svrsku (A/dfev. prazce a A/ bet. prazce SB4)

Pokladka stani¢ni koleje z uzitého materialu UIC/SB6 s vlozenim novych pryzovych podlozek a
vlozenim uzitych kompletti ZS4. Rozdé&leni ,,u.

Vlozeni novych LISt u nav. L10

Smeérova a vyskova uprava stani¢ni koleje véetn€ pouziti dynamického stabilizatoru.
(v€etné nasledného propracovani)

Ztizeni BK
Opravné brouseni hlavy kolejnice
Demontaz a montaz ukolejnéni.

Ekologickou likvidaci difevénych prazct zajisti objednatel.

Bilina — 12C. SK

Oprava stezky odstranénim nanost oboustrann¢ podél opravované koleje.
Ztizeni stezky ze Sterkodrté fr. 8-16 mm.

Souvisla vymeéna kolejového loze se snesenym kolejovym rostem a doplnénim Stérkem t¥idy BII fr.
32-63.

Cisténi zpevnéného piikopu pod patou naspu.
Vyftezani kiovisek a kaceni stromti v misté ¢isténi piikopu.

Demontaz nefunk¢ni rovnaniny z bet. prazct a ziizeni rozsiteni stezky ptisypavkou z tézeni
Stérkového loze.

Sneseni stavajiciho svrsku (A/dfev. prazce a A/ bet. prazce SB4)

Pokladka stani¢ni koleje z uzitého materialu S49/SB6 s vloZzenim novych pryzovych podlozek a
vlozenim uzitych komplett 7S4. Rozdéleni ,,u“.

Kompletace kompletti ZS4.
Vlozeni novych LISa u nav. Sel2

Smérova a vyskova uprava stani¢ni koleje véetné pouziti dynamického stabilizatoru.
(v€etné nasledného propracovani)

Ztizeni BK
Ztizeni ochrannych poli pied v.¢. 18
Opravné brouseni hlavy kolejnice

Demontaz a montaz ukolejnéni.



B.1.4

B.1.5

Ekologickou likvidaci dfevénych prazcti zajisti objednatel.

Bilina — 12. SK

Oprava stezky odstranénim nanost oboustranné podél opravované vyhybky €. 7
Ztizeni stezky ze Sterkodrté fr. 8-16 mm.

Souvisla vymeéna kolejového loZe se snesenym kolejovym rostem a doplnénim Stérkem tiidy BII fr.
32-63.

Sneseni stavajiciho svrsku (A/ bet. prazce RS)

Pokléadka stani¢ni koleje z uzitého materialu S49/SB6 s vlozenim novych pryzovych podlozek a
vlozenim uzitych komplet 7S4. Rozdéleni ,,u“.

Vlozeni novych LIS@ u nav. Se8
Vyména kolejnic S49

Smeérova a vyskova uprava stani¢ni koleje véetn€ pouziti dynamického stabilizatoru.
(vCetné nasledného propracovani)

Ztizeni BK
Ztizeni ochrannych poli pied v.¢. 16 a v.C. 14
Opravné brouseni hlavy kolejnice.

Demontaz a montaz ukolejnéni.

Bilina — 14. SK

Oprava stezky odstranénim nanosu jednostranné podél opravované koleje.
Ztizeni stezky ze Sterkodrté fr. 8-16 mm.

Sneseni stavajiciho svrsku (A/ bet. prazce RS)

Souvisld vymeéna kolejového loZe se snesenym kolejovym rostem a doplnénim Stérkem ttidy
BII fr. 32-63.

Pokladka stani¢ni koleje z uzitého materialu S49/SB6 s vloZzenim novych pryzovych podlozek a
vlozenim uzitych kompletti ZS4. Rozdé&leni ,,u”.

Vlozeni novych LISt u nav. Se9

Smeérova a vySkova tprava stani¢ni koleje vcetné pouziti dynamického stabilizatoru.
(vCetné nasledného propracovani)

Ztizeni BK
Ztizeni ochrannych poli pied v.¢. 16 a v.C. 14
Demontaz a montaz ukolejnéni.

Bilina — v.¢. 16, 17, 18

Oprava stezky odstranénim nanost oboustranné podél opravovanych vyhybek. Ziizeni stezky ze
Sterkodrte fr. 8-16 mm.

Souvisla vyména kolejového loze se snesenymi vyhybkami a doplnénim §térkem tiidy BII fr. 32-63.
Vytrzeni vyhybek a demontaz

Montaz vyhybek v ose (vymeéna prazcovych sad)



e Sefizeni hakového zavert
e Smérovda a vySkova uprava vyhybek vcetné pouziti dynamického

(v€etné nasledného propracovani)

e Ekologickou likvidaci dfevénych prazci zajisti objednatel.

B.1.7 popis poZzadovanych praci-specifikace ostatni
+  vytyceni siti

+ sondy pro zjisténi uloZent siti

B.1.8 popis poZadovanych praci- manipulace a pieprava, odpady
+ doprava §térku a Sterkodrti na stavbu — ocenit v poloZce materialu

+ doprava drobného materialu neni nacenéno samostatnou polozkou.
Zhotovitel tuto skutecnost oceni v polozce materialu.

nalozeni a pteprava odpadu KL koleji, z vyhybek, a stezek na skladku
poplatek za uloZeni odpadu KL koleji, z vyhybek, a stezek na skladku
odpad z KL vyhybky bude likvidovan jako nebezpecny odpad
nalozeni a pfeprava bet. odpadu (bet. prazce) na skladku

poplatek za ulozeni bet. odpadu (bet. prazce) na skladku

nalozeni a preprava odpadu pryzovych a PE podlozek na skladku

poplatek za uloZeni pryzového odpadu

F E R EE

laboratorni rozbor kontaminace odpadu z kol.loze, vyhybek a stezek
B.1.9 popis poZadovanych praci- odvétvi zabezpecovaci techniky
+ odpojeni a zapojeni zafizeni SSZT dle pozadavki OZOV

+ demontaz a montaz zafizeni SSZT na vyhybkach

+ demontaz a montaZ lan v oblasti LIS dle pozadavku OZOV

B.1.10 popis poZadovanych praci- odvétvi elektrotechniky a energetiky
4+ vypnuti a zapnuti trolejového vedeni

4 zajiSténi pracovisté proti trazu elektrickym proudem

4+ pantograficka zkouska

B.2 soupis dodavek materidlu dodavanych z vlastnich zasob objednatele

4+ Komplet ZS4 - TO Bilina =11 842 ks
4+ Prazec betonovy B91S1/1- Bystiany v C. =370 ks

4+ PraZec betonovy B91S1/1- TO Bilina =242 ks

+ PraZec betonovy SB6(R) - TO Bilina = 1832 ks
4+ PraZec betonovy SB6(S) - TO Bilina =1363 ks

+ Kolejnice tv. UIC dl. 75 m — zst. Oldfichov u D. =2950 m

+ Kolejnice tv. S49 dl. 75 m — zst. Oldfichovu D. =1766 m

+ LISUICdL4m =4 ks

stabilizatoru.



+

- F R

Prazcova kotva patky =81 ks
B.3 soupis dodavek materidlu dodavanych zhotovitelem:
Kamenivo drcené stérk frakce 31,5/63 ttidy BII =6993,88 t
Kamenivo drcené stérk frakce 8/16 = 258,92t
Komplet Skl 24 =1002 ks
Prazcova kotva SB6 pouze tfmeny =48 ks
Prazcova kotva dfev. prazec pouze timeny =33 ks
Samojistna matice M24 =162 ks
Krouzek dvojity pruzny Fe 6 =160 ks
Vrtule R1 =160 ks
Podkladnice zebrova S4pl =32ks
Podkladnice zebrovy R4 =8ks
LIS tv. S49 (R260) d1.4,00 m =4ks
Prazec dievény vystrojeny UIC DUB =5ks
Prazec dievény vyh. 2600x260x160 =4ks
Prazec dievény vyh. 4500x260x160 =1ks
Prazec dievény vyh. 4600x260x160 =1ks
Prazec dievény vyh. 4700x260x160 =1ks
Prazec dievény vyh. 4800x260x160 =1ks
Prazec dievény vyh. 4900x260x160 =1ks
Prazec dievény vyh. 5000x260x160 =1ks
Prazec dievény vyh. 5100x260x160 =1ks
Prazec dievény vyh. 5200x260x160 =1ks
Podlozka pryzova pod patu kolejnice R65 183/151/6 =15036 ks
Podlozka pryzova pod patu kolejnice S49 183/126/6 =2772 ks
Soupis materialu v.¢. 16, 17, 18
Popis MJ pocet
Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 3 2400x260x160
razec drevény vyhybkovy dub skupina X X Kus 4,000
Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 3 2600x260x160
razec drevény vyhybkovy dub skupina X X Kus 29,000
Prazec dfevény vyhybkovy dub skupina 3 2700x260x160
razec drevény vyhybkovy dub skupina X260x Kus 8,000
Prazec dfevény vyhybkovy dub skupina 3 2800x260x160
razec drevény vyhybkovy dub skupina 800x260x KUs 9,000
Prazec dfevény vyhybkovy dub skupina 3 2900x260x160
razec drevény vyhybkovy dub skupina x260x KUs 6,000
Prazec dfevény vyhybkovy dub skupina 3 3000x260x160
razec drevény vyhybkovy dub skupina x260x KUs 12,000
Prazec dfevény vyhybkovy dub skupina 3 3100x260x160
razec drevény vyhybkovy dub skupina Xx260x KUs 6,000




Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 3 3200x260x160

kus 3,000
Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 3 3300x260x160
kus 6,000
Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 3 3400x260x160
kus 6,000
Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 3 3500x260x160
kus 3,000
Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 3 3600x260x160
kus 6,000
Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 3 3700x260x160
kus 6,000
Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 3 3800x260x160
kus 6,000
Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 3 3900x260x160
kus 3,000
Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 3 4000x260x160
kus 5,000
PraZzec drevény vyhybkovy dub skupina 3 4100x260x160
kus 3,000
Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 3 4200x260x160
kus 5,000
Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 3 4300x260x160
kus 4,000
Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 3 4400x260x160
kus 3,000
Prazec dfevény vyhybkovy dub skupina 3 4600x260x160
kus 2,000
Prazec drevény vyhybkovy dub skupina 3 4800x260x160
kus 1,000
Prazec dfevény vyhybkovy dub skupina 3 5000x260x160
kus 1,000
PraZzec drevény vyhybkovy dub skupina 3 5200x260x160
kus 1,000
PraZec dfevény vyhybkovy dub skupina 3 5400x260x160
kus 1,000
PraZzec dfevény vyhybkovy dub skupina 3 5700x260x160
kus 1,000
PraZzec dfevény vyhybkovy dub skupina 3 5800x260x160
kus 1,000
PraZec dfevény vyhybkovy dub skupina 3 6000x260x160
kus 2,000
Soucasti upevnovaci sroub svérkovy T5 kus 452,000
Soucasti upeviiovaci krouzek pruzny dvojity Fe 6 kus 2170,000
Soucasti upevnovaci vrtule R2 (160) kus 1558,000
Soucasti upevnovaci matice M24 kus 612,000
Sroub spojkovy M24 x 120 mm kus 160,000
Soucasti upeviovaci viozka M kus 452,000
Podlozka pryzova pod patu kolejnice S49 183/126/6 kus 222,000
Podlozka polyetylenova pod podkladnici 330/170/2 (tv. T5
polyety pocp ( ) kus 228,000
Polyetylenové pasy v kotoucich m2 15,600




C. Pozadavky na splnéni stavebnich odchylek a na stav zarizeni po provedeni praci
C.1 pozadavek na spInéni stavebnich odchylek pro pievzeti praci (CSN 736360-2, odchylky
svairovani):

CSN 736360-2,tabulka 2,¢1.6.2.2 (mezni stavebni odchylky pii piejimce praci uzitym materialem),

C.2 pozadavek na splnéni technickych a kvalitativnich podminek (TKP)

Souéasti zadavaci dokumentace jsou Technické kvalitativni podminky staveb SZDC (dale TKP).
TKP jsou pro zadavatele i dodavatele zavazné, urcuji dodavateli podminky pro provadéni praci a budou
tvorit ¢ast obsahu smlouvy o dilo.

( TKP nejsou piilozeny - dodavatel si je miize opatfit na vlastni naklady u SZDC - TUDC, Italska
45, Praha 2)

C.3 pozadavek na stav zafizeni po provedeni praci:
D. Fotodokumentace

D.1 fotodokumentace o stavu zarizeni pied opravou i po oprave)
https://www.rajce.net/al 7096623

E. Prace sprav OR UNL

OR UNL ohlasi stavbu Draznimu ufadu (nebude zadano o stavebni povolent).

OR UNL v piipadé potieby zajisti

stavebni dozor

vyjadieni spravci siti

technické prohlidky a pfezkouseni zafizeni SSZT a SEE

vypnuti a zapnuti trolejového vedeni

zajisténi pracovisté pro praci v blizkosti trakéniho vedeni.
pantograficka zkouska a regulaci trakéniho vedeni.

ptipadné upravy EOV na vyhybkach.

vypnuti PZZ pti préci v prostoru kolejovych obvodi piejezdi
odstranéni naletovych porostl ( pouze v nezbytné nutném rozsahu )
likvidaci ocelového odpadu po svozu na misto ur¢ené¢ VPS TO Bilina
Suntovaci zkouska po vlozeni novych kolejnic

FEFEEFEEEEEEE

F. Dalsi informace
Zakazka je ldrzbovymi pracemi v hlavni ¢innosti.

Upfesiiyjici informace vam poskytnou pracovnici technického dozoru.



https://www.rajce.net/a17096623

