s SPRAVA

z ZELEZNIC

Priloha C. 3 c)

Zvlastni technické podminky

Dokumentace pro spolecné povoleni
a Projektova dokumentace pro provadéni
stavby a vykon autorského dozoru

,,Rekonstrukce ZST Mala Skala“

Datum vydani: 1. 12. 2020



OBSAH

SEZNAM ZIKRATEK . i ssssss s sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssnsnananns 2
1.  SPECIFIKACE PREDMETU DILA.......ccccciimimrcsssnsssssessessassnssnsssssssssssssssssssssnssnssnssnsansans 3
1.1 Ulel @ rozsah predmeEtU dil@.......cceeeeeeereeieeeireesreesreeeseesressreessessssessseseseessessnseens 3
00 A U o o111 <Y o T =Y o Y2 4
2. PREHLED VYCHOZICH PODKLADU .......cccceeursmrsnmsacssnsssssessessassnssnsssssssssssssssssssssnssnssnsanes 4
2 A B T (U [ =T o = [ PP 4
2.2 SoUVISEJICI AOKUMENTACE .uuuiiiiiiiiieieii e e e e e e e e e e e e et e e e e e e e e e et e e eaaeeenaees 4
3. KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI ....c0tuiseersssssrsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssns 5
4. ZVLASTNI TECHNICKE PODMINKY A POZADAVKY NA PROVEDENI DilLA ................. 5
4.1 VSEODECNE. .. ittt ittt 5
4.2 DOPravni tECNNOIOGIE. .. uuuu it iiiii ettt 6
4.3 ZabezpeCoVaci ZaFiZENI ..uuui ittt 7
R Yo 110 1VZ= ol 2= 1 =Y | 8
4.5  Silnoprouda technologie v&etné DRT, trakéni a energetickd zaHzeni ......ocevvvvevevveeennee. 9
4.6 ZlezniCni SVIEEK @ SPOUEK ...uvveeereeeereeseeeeseeeeseeeeseeeeseeeesereeesreessseesarseesereeesnns 10
I N\ T 1 < 11
4.8 ZEIEZNICNT PEEJEZAY ..vvveeiereeeeeeeeeeetee e et e s ettt e seteeesee e e st et e st e e st e e sreeeanreeeaaeeaereeeaans 11
4.9  Mosty, PropUSEKY, ZAi c.uiviiiiiiiiiie i 12
4,10 ZEleZNIENT EUNEIY c.veeiveeeteeceeeeeteeeeeeeete e e teeeteesteeeetessste e bessreessbessbeessessreeesressnbesarenas 14
4,11 OStAtNT ODJEKLY .vevveiiiiiiiii ettt 14
4.12 Pozemni Stavebni ODJEKLY ...icuvuuiiiiiiiie i 14
4.13 Zasady 0rganizace VYSTaVhY .....iiiiuuuiiiiiiiiii e 16
4,14 Geodetickd dOKUMENTACE. .. uu ittt e r e e e eaas 16
415 ZIVOUNT PIOSEFEEAT .vvveeveeeeeeeeseseeeeeseeseseesatseeseseeeseseeesereeesresesseeesesesssnseesnsseenaseeennns 17
5.  VYKAZOVANI ODPADU........coicerrerrerincrsnssesssessnnssesssssssssssssssssssssessssssssssnssssssnsssnssnsenns 18
5.1  Vykazovani odpadl ve vztahu ke stanoveni ndkladl stavby.......cccccevvvvveivveeerereeennn. 18
5.2  Ostatni pfilohy vztahujici se k odpadovému hospodarstVi........ccceevveviviiieiineinneennnnn. 20
6.  SPECIFICKE POZADAVKY ....cccoersursserssersssssersssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssnsssssnns 20
7.  SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY .....cccoourserssersassserssessasssassssssssssnssssssasssnsssnssns 21

SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzité v téchto ZTP vyznam
definovany ve Vseobecnych technickych podminkach.

7 AN Sprava zeleznic, statni organizace
SZDC .......... Sprava zeleznic¢ni dopravni cesty, statni organizace

,Rekonstrukce ZST Mala Skala"
Pfiloha €. 3 c)
2/21 Zvlastni technické podminky - DUSP+PDPS



1.1
1.1.1

1.1.2

SPECIFIKACE PREDMETU DILA

Ucel a rozsah pFredmétu dila

Pfedmétem dila je zhotoveni Dokumentace pro spolecné povoleni a Projektové
dokumentace pro provadéni stavby ,Rekonstrukce ZST Mala Skala“. Cilem dila je
zvy$eni komfortu cestovani a bezpeénosti cestujicich, zvyseni tratové rychlosti, zajisténi
bezbariérového pristupu na nastupisté.

Rozsah dila ,Rekonstrukce ZST Mala Skala" je:

1.1.2.1

1.1.2.2

1.1.2.3

1.1.2.4

1.1.2.5

1.1.2.6

1.1.2.7

Zhotoveni Dokumentace pro spolec¢né povoleni a to vcéetné zpracovani
Projektové dokumentace pro provadéni stavby, kterd rozpracuje
a vymezi pozadavky na stavbu do podrobnosti, které specifikuji predmét Dila
v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro vybérové fizeni na zhotoveni
stavby, vCetné notifikace autorizovanou osobou, zajisténi vykonu Autorského
dozoru pfi zhotoveni stavby a cinnosti koordindtora BOZP pfi praci na
stavenisti ve fazi pripravy vcetné zpracovani planu BOZP na stavenisti
a manualu udrzby.

Zpracovani a podani zadosti o vydani spolecného povoleni dle § 94|
zakona ¢. 183/2006 Sb., Zakon o Uzemnim planovani a stavebnim Ffadu
(stavebni zédkon), v platném znéni, véetné viech vyZadovanych podkladd, jejiz
vysledkem bude vydani spole¢ného povoleni. Zhotovitel bude spolupracovat
pfi vydani prislusnych rozhodnuti do nabyti jejich pravni moci.

Rozsah a ¢lenéni dokumentace DUSP a PDPS:

e Dokumentace ve stupni DUSP bude zpracovana v c¢lenéni a rozsahu
prilohy ¢. 10 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném
znéni (dale ,vyhlaska ¢. 499/2006 Sb.“), jako dokumentace pro vydani
spoleCného povoleni stavby drahy. Pro potfeby projednani, zejména
v rdmci Spravy Zeleznic, statni organizace (dale jen ,SZ"), Zhotovitel
pouzije pro zpracovani této dokumentace pozadavky pfiloh ¢. 1 a 2
Smérnice GR ¢. 11/2006 Dokumentace pro piipravu staveb na Zelezni¢nich
drahéch celostétnich a regionalnich, v platném znéni (dale ,Smérnice GR
¢. 11/2006") v nezbytném rozsahu.

e Projektova dokumentace ve stupni PDPS bude zpracovéna v clenéni
a rozsahu prilohy ¢. 4 vyhlasky ¢. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu
projektové dokumentace dopravnich staveb, v platném znéni (dale
,vyhlagka 146/2008 Sb.“). Pro potieby projednani, zejména v rdmci SZ,
Zhotovitel pouzije pro zpracovani této dokumentace prilohu ¢. 2 Smérnice
GR ¢.11/2006 v nezbytném rozsahu.

Oznaceni dokumentace, pfipadné struktura objektové skladby, vCetné grafické
Upravy Popisového pole bude provedeno dle pfiloh ,,Manual struktury a popisu
dokumentace" (viz Priloha 2.2.55) a ,Vzory Popisového pole a Seznamu" (viz
PFiloha 2.2.6.6). Zhotovitel dokumentace v Prlvodni technické zpravé uvede
pro zménu oznaceni SO a PS prevodni tabulku zmény oznaceni mezi stupné
ZP a DUSP.

Oba stupné dokumentace (DUSP a PDPS) budou projednany a odsouhlaseny
spolecné.

Nad ramec povinnych pfiloh dle vyhlasky 146/2008 Sb. budou v Dokladové
¢asti projektové dokumentace dolozené dle prilohy ¢. 2 smérnice GR
¢. 11/2006 ¢asti G, Ha I a dle VTP/DSP+PDSP/13/20 ¢asti J a K.

Stanoveni investi¢nich nakladd bude zpracované dle platné Smérnice SZDC
&. 20 pro stanoveni a ¢&lenéni investi¢nich nakladi staveb statni organizace
SZDC. Platné znéni véetné formulafl souhrnného rozpoctu je zverejnéno na
webovych strankach SZ (https://www.szdc.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-
zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb).
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1.1.2.8 Dokumentace bude také splfiovat rozsah dle vyhlasky Ministerstva pro mistni
rozvoj ¢. 169/2016 Sb. o stanoveni rozsahu dokumentace verejné zakazky na
stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér,
v platném znéni, tzn. ocenény a neocenény soupis praci (véetné vSeobecného
objektu SO 98-98).

1.1.2.9  Soucasti plnéni je i zajisténi geodetické dokumentace stavby, geodetickych
a mapovych podkladd, zaji§téni zpracovani veskerych potfebnych prizkumd
(inzenyrskogeologicky, geotechnicky, stavebné technicky atd.) nezbytnych k
navrhu technického rfeseni.

1.2 Umisténi stavby

1.2.1 Stavba bude probihat na trati Jaromér - Liberec.

1.2.2 Kraj: Liberecky
1.2.3 Okres: Jablonec nad Nisou, Semily
1.2.4 Spravce: OR Hradec Kréalové

Kategorie drahy podle zakona ¢. 266/1994 Sb. celostatni

Kategorie drahy podle TSI INF P5/F3

Soucast sité TEN-T NE

Cislo trati podle Prohlageni o draze 500 00

Cislo trati podle nédkresného jizdniho Fadu 508

Cislo trati podle knizniho jizdniho Fadu 030

Cislo tratového a defini¢niho Gseku 105108 Zelezny Brod - Malé Skala

1051E1 zst. Mala Skala
105110 Mala Skala - Turnov

Tratova tfida zatizeni C3
Maximalni tratova rychlost 100 km/h
Pocet tratovych koleji 1

2. PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

2.1 Dokumentace

2.1.1 Za&mér projektu ,Rekonstrukce ZST Mald Skala®, zpracovatel PROJEKT servis spol. s r.o.,
10/2020, k nahlédnuti béhem soutéze

2.1.2 Schvalovaci protokol CK MD, k nahlédnuti béhem soutéze

2.2 Souvisejici dokumentace

2.2.1  Koncepce pri nakladani s nemovitostmi osobnich nadrazi
2.2.2  Cyklistickd doprovodna infrastruktura, vydané MD v r. 2010
2.2.3 Narodni strategie rozvoje cyklistické dopravy, MD, 2013

2.2.4 Geodetické a mapové podklady v TU 1051 km 109,0 - 123,800 zajisti Objednatel
prostfednictvim SZG - budou predany vitéznému uchazedi. Mapové podklady budou
zpracovany do hranic drahy. Ostatni potifebné podklady pro zpracovani dokumentace si
zajisti Zhotovitel na vlastni naklady.

2.2.5 Manual struktury a popisu dokumentace
2.2.6  Vzory Popisového pole a Seznamu

2.2.7 Dopis &.j. 8174/2020-SZDC-SSZ-UT1
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2.2.8
2.2.9
2.2.10

3.
3.1.1

3.1.2

4.1

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.4

4.1.5

4.1.6

Navrhové parametry prazcového podlozi
Predkategorizace materialu zelezni¢niho svrsku - bude predano vitéznému uchazedi

Zavaznym podkladem bude Projekt stavajiciho stavu koleje v TU 1051 km 109,3 -
123,45.

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

Soucasti plnéni predmétu dila je i zajiSténi koordinace s pfipravovanymi, pripadné
aktualné zpracovavanymi, investicnimi akcemi a stavbami jiz ve stadiu v realizace,
pripadné ve stadiu zahajeni realizace v obdobi provadéni dila dle harmonogramu praci
a to i cizich investord.

Koordinace musi probihat zejména s nize uvedenymi investicemi a opravnymi pracemi:

a) Rekonstrukce Zst. Turnov (Sprava Zzeleznic, zpracovan ZP, paralelné probiha
zpracovani DUR)

ZVLASTNI TECHNICKE PODMINKY A POZADAVKY NA
PROVEDENI DILA

Vseobecné
Projektova dokumentace bude zpracovana dle schvaleného Zaméru projektu.

Zhotovitel dila zajisti dUsledné plnéni poZzadavkl vyplyvajici z vyjadieni dotéenych
s o ’ s v s . v ’ v

organu a osob uvedenych v dokladové casti z predchoziho stupne dokumentace

a souvisejici dokumentace a to ve vzajemné soucinnosti a navaznosti.

PFfi zpracovani Dila se postupuje dle VTP pro DSP+PDPS kromé& ptipadl, kdy vyplyva
z potfeby postupovat dle VTP pro ZP+DUR.

V Clancich 2.4.8, 2.4.9 a 2.4.11 VTP/DSP+PDPS/13/20 se text ,datovy predpis XDC (viz
xdc.szdc.cz)" nahrazuje textem ,datovy predpis XC4 (viz https://www.xc4.cz/)"

V ¢lanku 5.2 ve VTP/ZP+DUR/12/20 a VTP/DSP+PDPS/13/20 se v celém clanku
nahrazuje oznaceni ,Cast I. Geodetickd dokumentace" na oznaceni ,Dokladova c¢ast -
Geodeticka dokumentace", viz ,,Manuadl struktury a popisu dokumentace" (Pfiloha 2.2.5).

Pro presnou identifikaci podzemnich siti, metalickych a optickych kabell, kanalizace,
vody a plynu budou pouzity RFID markery. Mohou se pouzivat pouze markery,
u kterych neni nutné pri ukladani dbat na jejich orientaci. V ramci jednotného znaceni
v sitich SZ je nutné zachovat standardni barevné znaceni, které doporucuji vyrobci.

Minimalni pozadavky na pouziti markeri{ jsou nasledujici:
a) Silova zatizeni a kabely (véetné kabell uréenych k napajeni zabezpe&ovacich
zafizeni) - Cerveny marker (169,8 kHz)

- trasy kabell -(v pfipadé poZadavku umist&ni po cca 50 m); ptipojky; zakopané
spojky; kFizeni kabelQ; servisni smy¢&ky; paty instalacnich trubek; ohyby, zmény
hloubky; poklopy; rozvodové smycky.

b) Rozvody vody a jejich zafFizeni - modry marker (145,7 kHz)

- trasy potrubi; paty servisnich sloupct; potrubi z PVC; véechny typy ventild;
kFizeni, rozdvojky; Cistici vystupy; konce obald.
c) Rozvody plynu a jejich zaFizeni - zluty marker (383,0 kHz)
- trasy potrubi; paty rozvodnych sloupl; paty servisnich sloupd; kiizeni, véechny
typy ventild; méFici skiing; ukon&ovaci armatury; hloubkové zmény; prekladové

armatury; stlatend mista; armatury na regulaci tlaku; elektrotavné spojky;
véechny typy armatur a spoju.

d) Sdélovaci zarizeni a kabely - oranzovy marker (101,4 kHz)

,Rekonstrukce ZST Maléa Skéla"
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4.1.7

4.2
4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.2.4

4.2.5

6/21

- trasy kabeld sdélovacich optickych a HDPE —(v piipadé pozadavku umisténi po
cca 50 m a na lomové body); ulozZeni kabelovych metalickych spojek; anomalie
na kabelové trase - v pripadé pozadavku spravce; kabelové rezervy
metalickych, optickych a kombinovanych (hybridnich) kabelll; odbo&né body
z patefnich tras optickych kabeld a HDPE; uloZeni spojek optickych
a kombinovanych (hybridnich) kabell (markery v zapisovatelném provedent).

e) Zabezpecovaci zafizeni - fialovy marker (66,35 kHz)

- trasy kabell zabezpelovacich, véetné kabell optickych a HDPE - doporuéené
umisténi markeru po cca 50 m a na lomové body; uloZeni kabelovych
metalickych spojek (markery v zapisovatelném provedeni); anomalie na
kabelové trase (napf. zmény hloubky, odboc¢né body) - v pfipadé pozadavku
spravce markery v zapisovatelném provedeni; kabelové rezervy metalickych,
optickych a kombinovanych (hybridnich) kabeld (markery v zapisovatelném
provedeni); uloZeni spojek optickych a kombinovanych (hybridnich) kabelG
(markery v zapisovatelném provedeni).

f) Odpadni voda - zeleny marker (121,6 kHz)

- ventily; v8echny typy armatur; &istici vystupy; paty servisnich sloupcd; vedlejsi
vedeni; znaleni tras nekovovych objektQ.

Oznacniky je nutno k ulozenym kabellm, potrubim a podzemnim zafizenim pevné
upeviovat (napf. plastovou vazaci paskou).

U sdélovacich a zabezpelovacich kabell OR se bude informace o markerech zadéavat do
pasportu do volitelné polozky 2 pod oznacenim ,RFID". U slozek, které nemaji zadnou
elektronickou databazi, se bude tato informace zadavat ve stejném znéni do
dokumentace.

Informace o pouziti markerl bude zaznamenana do DSPS

Do digitalni dokumentace se budou zaznamenavat markery ve tvaru kolecka s velkym
pismenem M uprostfed ve vSech 6-ti vrstvach odpovidajicich kategoriim podzemnich
vedeni. Znacka bude tvarové stejna pro vSech 6 vrstev, rozliSeni kategorie bude pouze
barvou, kterd bude odpovidat barvé markeru.

Zhotovitel zpracuje 3D zakresy vizualizaci do fotografii dle kapitoly 4.7 Vizualizace
a zakresy do fotek VTP/DSP+PDPS/13/20 v rozsahu:

. Pohled z prednadrazniho prostoru na pristup na nastupisté a vypravni budovu
vcetné parkovacich ploch;

. Pohled na vypravni budovu z prostoru nastupisté 2x (severni a jizni pohled);

. Pohled na kolejisté véetn& zdkresu nastupit, souvisejicich objektl a vypravni
budovy.

. Vnitfni prostory pro budouci vyuziti obci Mala Skala (dle Zaméru projektu -

infocentrum, verejné WC).

Dopravni technologie

Rozsah zpracované dopravni technologie bude odpovidat Smérnici generdlniho reditele
¢. 11/2006, priloze €. 1.

Rozsah dalkové a regionalni osobni dopravy a nakladni dopravy bude projednan
s objednavateli dopravy a nasledné rozsah potvrzen GR O6.

Budou zpracovény GVD v tratovych Usecich Dvir Kralové n/L. - Turnov, Zelezny Brod -
Tanvald ve Ctyrhodinovém fragmentu (sedlo/Spicka).

Bude uvedeno schéma stanice a navazujicich Usekd s vyznaéenim kilometrickych poloh
hlavnich navéstidel a jejich samostatnych predvésti pro stavajici a vyhledovy stav.

Prehled frekvence cestujicich si zajisti Zhotovitel dokumentace na vlastni naklady.
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4.2.6

4.3
4.3.1

4.3.2

Bude provérena moznost optimalizace umisténi AHr LiSny a Dolanky s ohledem na
vzdjemna nasledna mezidobi v obou tratovych Usecich a smérech.

Zabezpecovaci zarizeni

Popis stavajiciho stavu

4.3.1.1

4.3.1.2

4.3.1.3

Tratovy Usek Zelezny Brod - Mald Skala je vybaven tratovym zabezpecovacim
zarizenim 3. kategorie AHPO3 bez oddilovych navéstidel dle TNZ 34 2620,
tratovy Usek je vybaven poditadi ndprav pro indikaci volnosti trati.

Zelezni¢ni stanice Mald Skala je ve stdvajicim stavu zabezpecena
mechanickym zabezpelovacim zafizenim 2. kategorie dle TNZ 34 2620.
V dopravni kancelafi je umisténo Ustfedni stavédlo vzor 5007, které bylo
uvedeno do provozu v roce 1971. Pro indikaci prijezdu vlaku jsou ve stanici
zfizeny pocitate naprav a izolované kolejnice. Vyhybky jsou zabezpeceny
mechanickymi zavorniky. Vyhybky v hlavni koleji jsou zarovern vybaveny
mechanickymi prestavniky. V obvodu stanice se nachazi celkem tfi zelezni¢ni
prejezdy, ztoho dva jsou zabezpecleny prejezdovym zabezpecovacim
zarizenim bez zavor.

Tratovy Usek Mald Skéla - Turnov je bez tratového zabezpedovaciho zafizeni.
Jizdy vlakl jsou zabezpeteny pomoci telefonického dorozumivani.
V mezistani¢énim Useku se nachazi celkem pét Zelezniénich prejezdl, z toho
dva jsou zabezpeceny prejezdovym zabezpecovacim zafizenim bez zavor.

Pozadavky na novy stav

4.3.2.1

4.3.2.2

4.3.2.3

Navrhované zabezpecovaci zafizeni bude plné pfipraveno na nasazeni systému
ETCS.

Stavajici tratovy Usek Zelezny Brod - Mald Skala bude nahrazeno tratovym
zabezpeclovacim zafizenim automatického hradla s oddilovymi navéstidly na
trati, které se dle TNZ 34 2620 fadi do 3. kategorie. VnitFni vystroj zafizeni
bude soucasti elektronického stavédla pfilehlych stanic a bude soustfedéna do
stavédlové Ustfedny ZST Mald Skala. V tratovém Useku budou zfizena nova
oddilova navéstidla véetné jejich predvésti, jejich poloha vyplyne z provéreni
v ramci dopravni technologie dle ¢l. 4.2.6. Pro indikaci volnosti budou v Useku
doplnény Useky poditacd naprav.

Zelezni¢ni stanice Mald Skala bude zabezpelena elektronickym stani¢nim
zabezpefovacim zafizenim 3. kategorie dle TNZ 34 2620. Zafizeni bude
umoznovat stavéni vlakovych a posunovych cest ze vsech/na vSechny
dopravni koleje. ZST Mala Skala bude ovlddéna z JOP dispeera v ZST Stara
Paka. Deska nouzovych obsluh nebude zfizovana. Vnitfni ¢ast elektronického
stavédla bude umisténa do stavebné adaptovanych prostor stavajici vypravni
budovy a bude obsahovat klimatizacni jednotku. Ve stanici se vybuduji nova
svételna naveéstidla platna pro prislusnou kolej. Centralni pfistup na nastupisté
bude v souladu s technickymi specifikacemi SZDC TS 1/2018-Z ,Vystrazné
zarizeni pro prechod koleji* kryt cestovymi navéstidly. VSechny vyhybky
budou vybaveny elektromotorickymi prestavniky s Celistovymi zavéry,
v manipulaéni koleji bude zajistovat pfimou boéni ochranu elektromotoricka
vykolejka. Pro indikaci volnosti budou pouZity Useky poéitacl ndprav. Ve
stanici bude zfizena nova kabelizace. VSechny tfi prejezdy nachazejici se
v obvodu stanice budou zabezpeeny novym svételnym pfejezdovym
zabezpe&ovacim zafizenim. Konfigurace Zelezniénich pFejezdi musi odpovidat
metodickému pokynu SZDC MP - Konfigurace prejezdovych zabezpecovacich
zatizeni svételnych a CSN 34 2650. Realizace technologickych domk{ bude
probihat dle pokynu SZ PO-10/2020-GR.
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4.4
4.4.1

4.4.2
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4.3.2.4

4.3.2.5

4.3.2.6

Elektronické stavédlo bude primarné napajeno z verejné distribucni sité,
nouzovym zdrojem energie je zvolen stacionarni dieselagregat a zdroje UPS
napajené z baterie napajeciho systému SZZ.

Tratovy Usek Mald Skéla - Turnov bude doplnén o tratové zabezpecdovaci
zatizeni 3. kategorie automatické hradlo s oddilovymi navéstidly dle TNZ 34
2620. V Useku budou zfizena nova oddilova navéstidla véetné jejich predvésti,
jejich poloha vyplyne z provéreni v ramci dopravni technologie dle ¢l. 4.2.6.
Vnitini vystroj navéstidel na trati bude soustfedéna do reléové mistnosti
v objektu =zastdvky Doldnky. Indikace a ovlddaci prvky k tratovému
zabezpedovacimu zafizeni budou instalovany v ZST Turnov na stavajici
Remote - JOP. V ZST Turnov dojde k zavazéani nové technologie tratového
zabezpecovaciho zafizeni do stavajiciho stani¢niho zabezpecovaciho zafizeni.

V mezistani¢nim Useku Mala Skala - Turnov budou prejezdy nové vybaveny
prejezdovym zabezpecovacim zafizenim svételnym dle metodického pokynu
SZDC MP - Konfigurace prejezdovych zabezpeovacich zafizeni svételnych a
CSN 34 2650. Realizace technologickych domk{ bude probihat dle pokynu SZ
PO-10/2020-GR.

V rdmci vystavby nového zabezpecovaciho zafizeni se uvazuje s vybudovanim
provizorniho zabezpecovaciho zafizeni, kde se predpoklddd umisténi
technologie zabezpecovaciho zafizeni do stavajici vypravni budovy. Uvazuje
se zfizeni mobilniho provizorniho zabezpecovaciho zafizeni v samostatnych
kontejnerech typu elektronické stavédlo, které musi splfiovat pozadavky,
které jsou ve vysledku kladeny na definitivni zabezpecovaci zafizeni.

Stavbou dojde k vyméné software dvou stavajicich zadavacich a jednoho
zélozniho zadavaciho pracovisté v ZST Stard Paka a dojde k Upravé
zadavaciho software na zaloznim pracovisti v ZST Zelezny Brod.

Stavbu ,,Rekonstrukce ZST Mala Skala" nutno koordinovat se stavbou
~Rekonstrukce Zst. Turnov", kde je v mezistani¢énim GUseku Mala Skala
- Turnov také pocitano s Gpravami.

Sdélovaci zarizeni

Popis stavajiciho stavu

4.4.1.1

4.4.1.2

4.4.1.3

V ZST Mala Skéla je v provozu rozhlasové zatizeni MRU s 1 rozhlasovou vétvi
pro cestujici a zdkladnova radiostanice tratového radiového systému TRS.
Telefonni zapojova¢ MTZ 10 vcetné zdirkového nahradniho zapojovace. Na
nastupisti jsou hodiny pro cestujici.

V Useku Zelezny Brod - Mald Skala - Turnov je polozen tratovy kabel 10 XN
0,8 a dalkovy opticky kabel 36 vilaken.

V zastavce Lisny neni v provozu zadné informacni zafizeni.

V zastdvce Dolanky je v provozu rozhlasova uUstfedna s automatickym
hldSenim z ZST Turnov Havis.

Pozadavky na novy stav

4.4.2.1

4.4.2.2

4.4.2.3

4.4.2.4

Bude navrzena mistni kabelizace k venkovnim prvk@m umist&nym v kolejisti,
pro pripojeni jednotlivych rozvadéél EOV a osvétleni bude navrzena HDPE
trubka a opticky kabel.

V Useku Zelezny Brod - Mald Skala - Turnov se vyuZije stavajici tratovy
a opticky kabel, resp. bude navrzen novy DOK o dimenzi 72 vlaken.

V navaznosti na rozsah sdélovaciho zafizeni a dalSich technologii bude fesen
prenosovy systém.

Navrzeno bude nové rozhlasového zafizeni a informacniho zafizeni
s automatickym hldsenim dle jizdy vlak{ dle smérnice SZDC ¢&. 118, v rozsahu
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4.4.2.5

4.4.2.6

4.4.2.7

4.4.2.8

4.4.2.9

4.4.2.10
4.4.2.11

4.4.2.12

SM122 - kategorizace UIC. Provedeni tabuli bude v LED RGB maticovy
systém.

Hodinové zafizeni pro cestujici fizené DCF bude splfiovat pozadavky SZ
(vtefinova rucicka, rozmér, font, tvar barva).

Sdélovaci mistnost i stavédlova Ustfedna bude vybavena PZTS s ¢teckou karet
napojené na centralni databazi uZivatelG. ASHS bude doplnéno dle vysledku
PBR. V piipadé, Ze ASHS nebude pozadovano, pak bude instalovana
plnohodnotna ZPDP(EPS).

V ZST Malé Skala bude doplnén integracni koncentrator. Viechny systémy
budou diagnostikované systémem DDTS. Vé&etn& poruchovych stavl
klimatizaci ve stavédlové Ustfedné a sdélovaci mistnosti v souladu s TS
2/2008-ZSE.

Bude navrzeno doplnéni a Uprava pracovisté dalkového ovladani v ZST Stard
Paka pro ovladani sdélovaciho zafizeni ZST Mala Skala.

Kamerovy systém bude navrzen v rozsahu pro pohyb cestujicich v prostorech
SZ a k stfezeni hrany nastupisté, Ulozisté bude misté ZST Mala Skala a systém
bude zaclenén do Management serveru Milestone.

Pro komunikaci vSech hovorovych spojeni bude doplnén IP zapojovac.

Navrzené zafizeni nesmi byt v rozporu se zakonem ¢.181/2014 Sb. - Zakon o
kybernetické bezpeénosti ve znéni daldich souvisejicich predpisi (provadéci
vyhlasky).

Sdélovaci mistnost bude obsahovat klimatizacni jednotku.

4.5 Silnoprouda technologie véetné DRT, trakéni a energeticka zarizeni

4.5.1 Popis stavajiciho stavu

4.5.1.1

4.5.1.2

4.5.1.3

ZST Mald Skéla - stavajici elektricka pripojka je Fe$ena zavésnym kabelem
AYKYz 4Bx35mm2 z distribué¢niho rozvodu CEZ Distribuce a.s. pres KS1 do
elektromérového rozvadéce RE1 (chodba uvnitf vypravni budovy). Z RE1 je
napajen rozvadé¢ RV1, umistény v dopravni kanceldfi. Z RV1 je napajeno
venkovni osvétleni kolejisté a nastupisté v zelezni¢ni stanici, stavajici reléové
mistnosti - rozvadé¢ RV3. Rozvody v Zst. Jsou provedeny kabely AYKY,
venkovni osvétleni kolejisté je zajisténo 19ks osvétlovacich stozarl JZ, rok
vystavby 1970. Elektricky ohfev vyhybek neni osazen.

Zastavka Dolanky - elektricka pripojka je resena kabelem AYKY 4Bx16mm?2 z
rozvodu CEZ Distribuce a.s. pres kabelovou skfifi KS1 do elektromérového
rozvadéce RE1, ktery je osazen vné budovy zastdvky. Vedle RE1 je umistén
rozvadéc¢ RV1, kde je umisténo jiSténi a ovlddani venkovniho osvétleni na
zastavce (pres soumrakovy spinac) a jisténi s mérenim elektrické pripojky pro
technologické zafizeni PZS v km 120,600 (P3092) a 120,685 (P3093).
Osvétleni nastupisté na zastavce je provedeno 5ks osvétlovacich stozarl s
vybojkovymi svitidly Enika Myra, rok vystavby 2009.

Zastavka Lisny - elektricka pripojka je resena kabelem AYKY 4Bx16mm2 z
rozvodu CEZ Distribuce a.s. pres kabelovou skfifi KS1 do elektromérového
rozvadéce RE1, ktery je osazen vné budovy zastavky. Vedle RE1 je umistén
rozvadé¢ RV1, kde je umisténo jisténi a ovladani venkovniho osvétleni
zastavky, které je provedeno 5 ks osvétlovacich stozarl s vybojkovymi svitidly
SR50. Ovladani osvétleni zastavky je zajisténo v systému DDTS.

4.5.2 Pozadavky na novy stav

4.5.2.1

V ZST Malé Skéla bude provéreno dimenzovani stavajici pripojky nn s ohledem
na energetickou bilanci nové navrzenych elektrickych zafizeni, nebude-li
dostacdujici, bude proveden navrh vystavby dostatecné dimenzované nové
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4.6
4.6.1
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4.5.2.2

4.5.2.3

4.5.2.4

4.5.2.5

4.5.2.6

4.5.2.7

pripojky nn vcetné Upravy stavajiciho odbérného mista. S ohledem na rozsah
rekonstrukce jednotlivych draznich zafizeni bude proveden navrh
rekonstrukce a vystavby kabelovych rozvodd nn a rozvodnych sk#ini.
Soucasné bude provedeno napojeni stavajicich, rekonstruovanych a novych
technologickych systému. Nové rozvody budou provedeny kabely uloZzenymi
v zemi, kabelové skfiné a rozvadéce budou v provedeni, ktera jsou v souladu
s normami, predpisy a jsou schvalena pro pouZziti u Spravy ZzZeleznic. Trasy
kabelG budou navrzeny s ohledem na pfipadnou budouci vyménu tak, aby
nedoé&lo pti vyméné kabeld k narugeni kolejisté.

V Zeleznic¢ni stanici bude v rozsahu rekonstrukce zelezni¢niho svrsku, spodku
a nastupisté navrzeno nové osvétleni kolejisté a nastupisté, véetné pFistupl
na nastupisté. Navrh osvétleni venkovnich zeleznicnich prostor bude proveden
podle pozadavkd normy CSN EN 12 464-2, se sledovanim predpisu SZDC E11,
platného od 1. 8. 2016. Osvétleni pozadujeme zajistit svitidly s energeticky
Uspornymi zdroji LED, kterd maji schvalené technické podminky pro pouziti
u Spravy zeleznic, statni organizace. Ovladani osvétleni bude navrzeno
v rezimu automatickém/mistnim se zaclenénim do systému dalkové
diagnostiky technologickych systémd SZ v souladu s TS2/2008 - ZSE. DDTS
bude predmétem Casti sdélovaciho zafizeni. Stavajici osvétleni bude
demontovano.

Navrh napdjeni technologie nového staniéniho, tratového zabezpecovaciho
zafizeni a novych PZS musi splfiovat podminky TNZ 34 2620, kapitola 19.,
CSN 34 2650 ed.2, véetné zajisténi ochrany zafizeni proti viivim prepéti.
S ohledem na pozadavky CSN 37 6605 ed.2 na zaji$téni napajeni
instalovanych zatizeni v 1. stupni dodavky elektrické energie (zab. zaf., sdél.
zafizeni, nouzové osvétleni apod.) bude v ramci stavby instalovan novy
nahradni zdroj el. energie. Nahradni zdroj bude s automatickym startem.
Ovladani a diagnostika nahradniho zdroje bude v systému Dispecerska fidici
technika (DRT) - bude osazeno nové zatizeni DRT, véetné datového pripojeni.

Pro stanovené vyhybky v Zelezni¢ni stanici bude proveden navrh elektrického
ohfevu vyhybek (EOV) systémem schvalenym Spravou Zeleznic, s. o. Napajeni
EOV bude navrzeno z lokalni distribu¢ni sité SZ (LDSZ), odbér elektrické
energie zarizeni EOV bude samostatné méren. Ovladani EOV bude navrzeno
v rezimu automatického/ruc¢niho Fizeni, se zaclenénim do systému dalkové
diagnostiky technologickych systém@ SZ v souladu s TS2/2008 - ZSE.

V rdmci rekonstrukce objektu vypravni budovy bude ve vnitfnich prostorach
celého objektu navrzena nova elektroinstalace a vnitfni osvétleni a bude
proveden navrh ochrany objektu proti G&inkim blesku a prepéti.

Béhem stavebnich Cinnosti pfi rekonstrukci objektu vypravni budovy musi byt
zachovan provoz ostatnich silnoproudych zafizeni, osvétleni stanice a kabell
NN, které souvisi s napajenim elektrickych zafizeni mimo objekt vypravni
budovy.

V zastdvce Dolanky bude osazen novy rozvadé¢ venkovniho osvétleni
(ndhradou za stavajici), koncipovany jako autonomni systém, ktery bude
pripojen do systému délkové diagnostiky technologickych systému v souladu
s TS2/2008 - ZSE.

Zelezni¢ni svréek a spodek

Popis stavajiciho stavu

4.6.1.1

4.6.1.2

ZST Mala Skala méa v soucasné dobé dvé dopravni koleje, tvorené kolejnicemi
S49 na betonovych prazcich SB8 a kolejnicemi T na betonovych prazcich SB5
a dvé manipulacni koleje.

Tratovy Usek Mala Skala - Turnov je jednokolejny, s rostem z kolejnic tvaru
S49 a T na prazcich betonovych SB4, SB5 a SB6 vlozenych v letech 1970 -
2009.
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4.6.2

4.7
4.7.1

4.7.2

4.8
4.8.1

4.6.1.3

Stanice i trat jsou v odfezech, na naspech i v zafezech, mostech i tunelu v
Udoli Jizery. V Useku jsou skalni zarezy v km 120,850 - 121,050 vlevo i vpravo
a km 122,880 - 123,130 vlevo i vpravo. V km 116,250 - 116,300; 120,675 -
120,705 a 122,850 - 122,900 dochazi k opakovanym zavadam v geometrické
poloze koleje.

Pozadavky na novy stav

4.6.2.1

4.6.2.2

4.6.2.3

ZST Mald Skéla bude rekonstruovéna v plném rozsahu. Zelezni¢ni svréek bude
zfizen novy, kolejovy rost s kolejnicemi 49E1 na praZcich betonovych
s pruznym bezpodkladnicovym upevnénim. Vyhybky budou zfizeny tvaru S49
II. generace na betonovych prazcich s &elistovymi zavéry. Zelezni¢ni svrek
bude svafen do bezstykové koleje. Zelezni¢ni spodek bude zfizen v celém
obvodu stanice, véetné konstrukénich vrstev a odvodnéni.

V mezistani¢nim Useku Mala Skala - Turnov bude v km 115,978 - 119,570
zfizen novy Zzelezni¢ni svréek a spodek v Usecich s kolejnicemi tvaru T
a betonovymi prazci SB4 a SB5 (vCetné mostniho objektu v ev. km 118,121).
Kolejovy rost bude na betonovych praZcich s pruznym bezpodkladnicovym
upevnénim a kolejnicemi tvaru 49E1. V rekonstruovanych usecich bude
zfizena bezstykova kolej. GPK budou navrzeny pro zvyseni rychlosti a
zavedeni rychlostniho profilu Vi3o.

V problémovych mistech v km 116,250 - 116,300; 120,675 - 120,705
a 122,850 - 122,900 budou zfizeny konstrukéni vrstvy s odvodnénim.
Rekonstruované Useky budou odvodnény trativody i otevienymi pfikopy.

Nastupisté

Popis stavajiciho stavu

4.7.1.1

V ZST Maléd Skala jsou dvé Uroviiovd nastupiété délek 175 m a 90 m se
zpevnénou hranou prefabrikaty Tischer.

Pozadavky na novy stav

4.7.2.1

4.7.2.2

4.7.2.3

Nastupisté budou rekonstruovana. U stani¢ni koleje ¢. 1 bude zfizeno vnéjsi
nastupisté a u stani¢ni koleje ¢. 3 bude poloostrovni jednostranné nastupisteé.

Vyska nastupni hrany bude 550 mm nad TK. V novém stavu budou nastupisté
odpovidat TSI PRM 2015, CSN 73 4959, vzorovym listdm Z8.

Nastupisté budou vybavena mobiliafem (lavicky, odpadkové kose, apod).

Zelezniéni prejezdy

Popis stavajiciho stavu

4.8.1.1

V obvodu stanice se nachazi dva zelezni¢ni prejezdy zabezpecené svételnym
zabezpeclovacim zafizenim v km 115,285 a 115,378 a prechod zabezpecen
vystraznymi kFizi ve sméru na Zelezny Brod v km 115,172. Konstrukce
prejezdu v km 115,285 je zfizena z Zelezobetonovych vnitfnich panell a vnéjsi
asfaltové konstrukce. Konstrukce prejezdu v km 115,378 a prechodu v km
115,172 je tvofena z Zelezobetonovych vnitfnich i vné&jsich panell.
V mezistani¢nim Useku dotéeném stavbou, Mald Skala - Turnov se nachazi
zeleznic¢ni prechod v km 117,112 zabezpeceny vystraznymi kfizi. Konstrukci
pfejezdu tvofi vnitini betonovy panel a vnéjsi prisypavka z kameniva, dale
pfejezd v km 117,372 trvale opatfeny uzamykatelnou zavorou s konstrukci
vnitiniho betonového panelu a vnéjsi pFisypavkou. Pfejezdy zabezpecené
svételnym zabezpecovacim zafizenim v km 120,600 a 120,685, jejichz
konstrukci tvori celopryZzové panely vnitfni a vnéjsi prisypavka. Pfechod v km
122,545 zabezpeleny vystraznymi kfizi s konstrukci celopryzového panelu
vnitfniho a vnéjsi prisypavky.
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4.8.2 Pozadavky na novy stav

4.8.2.1

4.9
4.9.1

4.9.2

12/21

Rozsah stavebni rekonstrukce Zelezni¢nich prejezdl a prechodl bude navrzen
dle schvdleného a projednaného Zaméru projektu. Rekonstrukce bude
navrzena v souladu s CSN 73 6380.

Mosty, propustky, zdi

Popis stavajiciho stavu

4.9.

4.9.

4.9.

4.9.

4.9.

4.9.

4.9.
4.9.

4.9.

4.9.

4.9.

4.9.

4.9.
4.9.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7
1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13
1.14

Most v km 116,150: Zelezobetonovy klenbovy most o rozpéti 3,4 m. Most
byl v roce 2006 sanovan, probéhlo presparovani a ¢astecné prezdéni kridel.
Most ma porusenou rubovou izolaci, nedostatec¢ny VMP, trhlinky v betonovych
Castech a narusené sparovani kridel a opér.

Most v km 116,915: Zelezobetonovy klenbovy most o rozpéti 4,4 m. Most
byl v roce 2006 sanovan, probéhlo presparovani zdiva a nové izolace. Most
bez zjevnych zavad

Most v km 117,942 Zelezobetonovy klenbovy most o rozpéti 5,6 m. Most
byl v roce 2007 sanovan, provadéla se nova izolace. Nedostatecny VMP, trhliny
v &elni zdi, pfiéné trhliny v paté klenby s prisaky.

Most v km 118,121: Nosna konstrukce KO1 az K07 jsou ocelové tramové
komorové svarované s trfecimi spoji, pfimo pojizdéné. Rozpéti nosnych
konstrukci je 25,80 m. Rok vyroby 1973. Pilife jsou z kamenného zdiva, pilife
P5 a P6 s Zelezobetonovym Uuloznym prahem. Pilife jsou z roku 1859,
opravovany v roce 1974 a 2019. Driky a Ulozné prahy opér jsou
Zelezobetonové po opravé v roce 1974. V ramci akce ,Oprava mostu v km
118,121 v Useku Malad Skala - Turnov" se udélalo PKO konstrukci a sanace
spodni stavby

Most v km 119,888: Na mosté neni dodrzen VMP. Izolace mostu je nefunk¢ni
a zdivem prosakuje voda.

Most v km 120,764: Na mosté neni dodrzen VMP. Izolace mostu je nefunkcni
a zdivem prosakuje voda.

Most v km 120,830: Na mosté neni dodrZzen VMP ani obrys kolejového loze.

Most v km 121,672: Na mosté neni dodrzen VMP ani obrys kolejového loze.
Izolace na mosté byla obnovena v rdmci opravné prace v roce 2010.

Most v km 121,920: Na mosté neni vlevo dodrzen VMP. Izolace mostu byla
obnovena v rdmci opravné prace a nevykazuje znamky vyrazného poskozeni.

Most v km 123,362: Na mosté neni dodrzen VMP, obrys kolejového loze je
vyhovujici pouze vpravo. Pohledové vrstvy betonu jsou degradovany, na
konstrukci jsou zfejmé vyluhy z ddvodu nefunkéni izolace.

Propustek v km 116,780: Kamenny deskovy propustek ma vyboulené opéry
a poskozené stropni desky.

Propustek v km 117,274: Propustek ma porusenou izolaci, neni dodrzen
VMP propustku a betonové povrchy jsou degradované.

Propustek v km 119,672: Levé Celo propustku je prasklé a vyklonéné.

Zarubni zed’ v km 116,218 - 116,296: Zed je v celém uUseku vyboulena a
bez spar.

Pozadavky na novy stav

4.9.2.1

Most v km 116,150: Mostni objekt bude sanovan. Na mosté bude zajistén
VMP pomoci nasazené desky s vylozenymi fimsami, kterd zajisti izolaci
mostniho objektu. Stavajici nosna konstrukce a spodni stavba bude sanovana.
Bude provedena reprofilace vSech betonovych ploch. Kamenné ¢asti budou
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4.9.2.2

4.9.2.3

4.9.2.4

4.9.2.5

4.9.2.6

4.9.2.7

4.9.2.8

4.9.2.9

4.9.2.10

4.9.2.11

4.9.2.12

4.9.2.13

4.9.2.14

piresparovany a bude provedena vypliova injektdz. Na mosté bude zajistén
normovy VMP a obrys kolejového loze.

Most v km 116,915: Na mosté bude pouze provedena Uprava zabradli pro
splnéni VMP 2,5. Je uvazZovano pouze s vykonzolovanim zabradli vlevo,
pfipadné s pfipevnénim zabradli na bok stavajici fimsy.

Most v km 117,942: Bude navrzena nova nasazend desky s vyloZzenymi
fimsami, ktera zajisti izolaci objektu, normovy VMP a obrys kolejového loze.
Nosna konstrukce a spodni stavba mostu bude reprofilovana.

Most v km 118,121: Navrhuje se kompletni vyména nevyhovujicich prvka
ptimého upevnéni. Navrh nového piimého upevnéni musi byt dle vysledkd
prepoctu se zohlednénou interakci koleje a konstrukci. Pfredpoklada se osazeni
dilatacnich zafizeni na obou predpolich mostu. Spodni stavba bude sanovana
vyplfiovou injektazi a bude doplnéno vypadané sparovani. Na mosté budou
vyménény kolejnice tvaru T za nové stejného typu, jako v navazujicich
rekonstruovanych Usecich.

Most v km 119,888: V tomto Useku neni uvazovano s rekonstrukci Zel.
svrsku. Na mosté tedy bude upraven pouze nevyhovujici VMP provedenim
novych Fims s novym zabradlim a pfechody do trati. Nevyhovujici obrys
kolejového loze a nefunkcni izolace nebude v rdmci stavby fesSena.

Most v km 120,764: Na tomto Useku neni uvazZovana rekonstrukce
zelezni¢niho svrsku. Nefunkcni izolace nebude v ramci stavby fesena. Budou
zhotoveny nové fimsy s novym zabradlim a pfechody do trati tak, aby byl
splnén VMP a obrys kolejového loze na mosté

Most v km 120,830: Na tomto Useku neni uvazovana rekonstrukce
Zelezni¢niho svrsku. Nefunkcni izolace nebude v ramci stavby fesena. Budou
zhotoveny nové fimsy s novym zabradlim a prechody do trati tak, aby byl
splnén VMP,

Most v km 121,672: Na tomto Useku neni uvazZovana rekonstrukce
zelezni¢niho svrsku. Nebude tedy fesena vétsi oprava mostu v ramci stavby.
Budou zhotoveny nové fimsy s novym zabradlim a prechody do trati tak, aby
byl splnén VMP.

Most v km 121,920: Na tomto Useku neni uvazovano s rekonstrukci
zelezni¢niho svrsku. Nebude tedy rFesena vétsi oprava mostu v ramci stavby.
Budou zhotoveny nové Fimsy s novym zabradlim a prechody do trati tak, aby
byl splnén VMP.

Most v km 123,362: Na tomto Useku jiz neni uvazovano s rekonstrukci
zelezni¢niho svrsku. V ramci stavby nebude resena oprava izolace a dalsi vétsi
stavebni zésahy. Budou provedeny nové fimsy a zabradli véetné prechodt do
trati, aby byl zajiStén pozadovany VMP

Propustek v km 116,780: Propustek bude rekonstruovan. Stavajici bude
nahrazen propustkem trubnim z prefabrikovanych Zelezobetonovych trub.
Ukonceni bude Sikmé do svahu.

Propustek v km 117,274: Propustek bude sanovan. Bude provedena nova
izolace. Bude provedena sanace povrch{, vypInéni spar mezi kfidly a NK a
bude osSetfena trhlina v klenbé. Na propustku bude po opravé zajistén VMP

Propustek v km 119,672: Bude navrzena rekonstrukce cela na vtoku
vpravo. Nové &elo z betonu s fimsou, zébradli nebude osazeno. Rimsa bude
navrzena, aby byl spInén obrys kolejového loZe. Obrys kolejového loze vilevo
nebude upravovan

Zarubni zed’' v km 116,218 - 116,296: Zed bude kompletné nahrazena
betonovou tiznou zarubni. Zed bude splfiovat VSMP Sifky 3,0m a bude osazena
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4.10
4.10.1

4.10.2

4.11
4.11.1

4.12
4.12.1
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zelezobetonovou Fimsou se zabradlim. Je uvazovana nova plocha zdi 90 m2
(8. 2,5 m xdl. 36 m).

4.9.2.15 U vdech mostnich objektl musi byt prokdzdna prechodnost tratové tiidy
C3/100.

4.9.2.16 Z hlediska mostd je trat zarazena dle zmény CSN EN 1991-2/Z4 do 3. tfidy
trati.

Zelezniéni tunely
Popis stavajiciho stavu

4.10.1.1 Tunel v km 117,529: Jednokolejny Zelezni¢ni tunel délky 211 m. PGvodni
tunel z roku 1859 byl nékolikrat rekonstruovan a opravovan. Posledni zasadni
oprava probéhla v roce 1960. Sanovana byla celad tunelova trouba, po celé
délce bylo provedeno odvodnéni hadicovou metodou. Byla vystavéna tunelova
stoka vpravo trati a leva byla doplnéna. Pas ¢. 2 az Cast pasu ¢. 15 v délce
104,89 m a pasy ¢. 19-P2 v délce 64,06 m byly hloubkové presparovany,
zdivo vyspraveno, voda stazena do drenazi v lici starého zdiva a tunelova
trouba byla opatfena vnitfnim vyztuznym plastém z B-170, Pasy ¢. 15 a 13
byly opatfeny torkretem. Z hlediska statického je tunel bez podstatnych
zavad, které by mohly mit vliv na stabilitu a Gnosnost osténi. Podstatny vliv
na kvalitu zdiva ost&ni méa prisak vody, takika v celé plose tunelové trouby.
Pfi plsobeni zmrazovacich cykll dochazi k povrchové degradaci zdiva. V
zimnich mésicich dochazi k tvorbé& rampouchd, ledopadl a zalednéni koleje.
Stavebni stav tunelu je hodnocen stupném 3.

Pozadavky na novy stav

4.10.2.1 Predpokladad se odstranéni veskerych zavad tunelu, které maji vliv na
bezpecnost a plynulost dopravy a Udrzby na trati. Detailni popis rekonstrukce
objektu je uveden v Zaméru projektu, resp. doprovodné dokumentaci.

Ostatni objekty

Soucasti stavby budou rovnéz nezbytné dalsi objekty nutné pro realizaci dila, zejména
prelozky a ochrana inzenyrskych siti, Upravy pozemnich komunikaci nebo nové
komunikace (k technologickym objektim nebo jako nahrada za rudené prejezdy),
kabelovody, protihlukové opatfeni podle zavérd hlukové studie a podobné.

Pozemni stavebni objekty
Popis stavajiciho stavu

4.12.1.1 Vypravni budova v ZST Mala Skala byla postavena roku 1905 podle normalii
Rakouské severozapadni drahy dle projektu od architekta Josefa Ungra.
PristfeSek pred budovou byl vystavén az v roce 1944. Soudcasti budovy byl i
pristavek vefejnych zachodl a killna. Oboji dnes nefunkéni. Budova ma
celkem &tyfi patra véetné ¢asteéné obytného podkrovi. Pddorysny tvar budovy
je obdélnik o rozméru (bez pFistavk{) 16,25 x 10,25 metru.

4.12.1.2 Presna konstrukce nezjisténa. Predpoklada se zalozeni na zdkladovych pasech
z prostého betonu, nebo kamenné rovnaniné. Budova nevykazuje znamky
poruch ze Spatného zalozeni.

4.12.1.3 Nosna konstrukce budovy je pfi¢na s obvodovym zdivem. Budova ma 2 vnitini
nosné zdi. Nosné stény cCastecné zasypaného suterénu jsou z kamenného
zdiva tl. cca 600 mm. Misty je zdivo kombinované s prostymi cihlami. Zdivo
je v dobrém technickém stavu, ale je znac¢né nasycené vodou. Izolace spodni
stavby evidentné nefunguje a celé suterénni patro je znacné vihké, hlavné
Casti presypané zeminou. Nosné zdivo nadzemnich pater je z cihel prostych tl.
cca 450 mm. Zdivo je v dobrém technickém stavu bez zjevnych znamek
poruch.
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4.12.2

4.12.1.4 Podlaha v 1.PP je z kamenné, velkoformatové dlazby s predpokladem kladeni
do suchého betonu. Strop 1.PP je tvoren valenymi, cihelnymi klenbami. Klenby
nevykazuji znamky poruch. Podlaha 1.NP se predpoklada dfevénd na
polstafich mezi klenby se zasypem. Drevéna konstrukce podlahy vykazuje
znamky napadeni difevokaznymi houbami od vihkého zdiva 1.PP. Stropy 1.NP
a 2.NP se predpokladaji dfevéné povalové se zaklopem a prkennou podlahou
na polstarich. Dfevéné konstrukce podlah nadzemnich pater nevykazuji zjevné
znamky poruch.

4.12.1.5 Schodisté je v celém objektu kamenné, vietenové. Smér vystupu je
pravotocivy. Z 1.PP do 1.NP je schodisté tvaru zatocené, tvaru U bez podest.
Z 1.NP do 2.NP a 3.NP je schodisté dvouramenné, tvaru U s mezipodestou.

4.12.1.6 Pricky jsou v celém objektu z plnych cihel tl. 150 mm.

4.12.1.7 Stfecha na objektu je sedlova v rlznych vySkovych Urovnich a smérech, viz
foto nize. StFedni krytina je plvodné z azbestocementovych Sablon. Krytina je
na mnoha mistech znaéné poskozena a je rdzné& doplné&na tak, aby do objektu
nezatékalo. Konstrukce krovu je dfevénd. Krov je poskozen zatékanim
stfechou.

4.12.1.8 Budova ma 4 kominy. Kominy jsou cihelné. Dva kominy maji jeden sopouch,
zbylé dva maji vzdy dva sopouchy.

4.12.1.9 Konstrukce pristfesku je dfevéna na kovovych sloupech. Krytina je plechova.
Sloupy jsou v dobrém technickém stavu, ale dfevéna konstrukce je v misté
zatékani stfechou vazné poskozena.

4.12.1.10 V objektu jsou vyménény vSechny vyplné v plasti budovy. V soucasnosti jsou
okna a dvere plastové. VyplIné vnitfnich otvoru jsou nékteré vyménéné za
b&Zné dvere do ocelovych zarubni. Zbytek dvei je plvodni, dfevéna, kazetova
kfidla do tesarské zarubné s oblozkou.

4.12.1.11 TZB: Budova je napojena na elektfinu, plyn, vodovod, odkanalizovani je do
jimky. Budova je vytapéna plynovym kotlem. Rozvod topeni prosel
rekonstrukci a nové je médény s deskovymi télesy. Rozvod vody a kanalizace
je plvodni. Voda je vedena v pozinkovanych trubkdch, vodoméry jsou
umistény v 1 PP. Kanalizace se predpoklada v litinovych a kameninovych
troubach s dopojenim plastem k zafizovacim pfedmétim. Elektfina je po
objektu plvodni bez vétdich rekonstrukci. Pfedpokladda se rozvod v hliniku.
Vyménéné Casti jsou v médi. Bytové jednotky nachazejici se v objektu maji
na vodu a elektfinu vzdy samostatné odecty.

4.12.1.12 V 1.PP se nachazi 1 bytova jednotka a 4 sklepni prostory. 3 sklepy jsou pro
jednotlivé byty. Ctvrty je bez vyuZiti, jsou v ném protazeny kabely zab. zaf.
V 1 .NP jsou prostory pro potreby Zeleznice. Je zde dopravni kanceldf, reléova
mistnost + baterkarna a prostory pro zdzemi zaméstnancl Spravy Zeleznic,
Satna, sklad, WC. Dale je v 1.NP chodba a cekarna pro cestujici. 2.NP je
vyuzivano jako jedna bytova jednotka a stejné tak 3.NP (podkrovi) slouzi jako
1 bytova jednotka.

4.12.1.13 Budova je kromé stfechy v dobrém stavu, ale potiebuje zajistit izolaci spodni
stavby a novou stresni krytinu v¢. krovu.

4.12.1.14 Budova neni zamérena a zdigitalizovana.
Pozadavky na novy stav

4.12.2.1 PIna rekonstrukce objektu se zachovanim celého objemu budovy, kromé
pristavkd WC a kdiny. Vzhled budovy dle dobovych fotografii s pfipominkou
historického razu. Budova bude nové odizolovana od zemni vlhkosti, budou
provedeny nové rozvody vSech instalaci, budou obnoveny vSechny povrchy,
osazeny nové vyplné a budova bude mit novy krov a krytinu.
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4.13

4.12.2.2

4.12.2.3

4.12.2.4

4.12.2.5

4.12.2.6

V 1.PP bude umistén diesel agregat jako nahradni zdroj z dlvodu ¢astych
vypadkd el. energie v této oblasti (v Givodu praci bude provéiena a projednéna
moznost vymisténi do samostatného objektu). Dale bude v 1.PP verejné WC.
Pro zbylé 2 byty zde budou 2 sklepy.

1.NP bude pro potfeby technologickych zafizeni drahy a jedna mistnost
zUstane volna pro pronajem. (Obec Mald Skala projevila zdjem o prondjem
volnych prostor pro vyuZiti napf. kavarnou, nebo infocentrem, dale se
zavazala k pronajmu a spraveé verejnych WC.

2.NP a 3.NP zlstanou vyuZivana jako bytové jednotky po rekonstrukci. V rdmci
prestavby dojde ke zméné rozlozeni prostor, pfemisténi kuchyni a koupelen
tak, aby nové nebyly umisténé nad mistnostmi s technologickym zafizenim
drahy. Kominova télesa vyuzitelna pro novy stav (odkoureni, odvétrani WC i
digestofi apod.) budou zachovana. Bude vyfeseno odkanalizovani splaskovych
a destovych vod. Véechny prostory v objektu, které budou po rekonstrukci
urceny k pronajmu budou mit samostatné méreni vSech energii.

Konstrukce pristfegku bude novd drevénd, se zachovanim stavajicich sloupd.
Budou provedeny zpevnéné plochy kolem budovy, bezbariérova pfistupova
cesta, parkovisté vcéetné navazujici opérné stény. Dale budou navrzeny
stojany/boxy na jizdni kola dle Pokynu SZ PO-11/2020-GR, jejich umisténi
bude projednano v ramci pracovnich porad. Ve vsech pfipadech budou
maximalné vyuzity bezudrzbové technologie a materialy.

Soucasti stavby bude rekonstrukce schodisté podél vypravni budovy, dale
bude zvazena moznost zfizeni nového schodisté na severni strané vypravni
budovy.

Zasady organizace vystavby

4,13.1 V ramci zpracovani DUSP a PDPS bude vypracovan navrh postupu vystavby (stavebni
postupy a jejich harmonogram, v¢. vyznaceni doby trvani rozhodujicich SO a PS).

4.13.2

Pro jednotlivé stavebni postupy budou zpracovana schémata s vyznacenim vyloucenych
Casti koleji, popf. ZZ. Kazdé schéma bude zachycovat vyluky vzdy v celém reSeném
useku v daném stavebnim postupu - ¢asovém obdobi.

. V technické zpravé bude uvedeno pro kazdé Casové obdobi s rozdilnym rozsahem
vyloucenych koleji / ZZ:

. délka trvani vyluky v kalendarnich dnech (popf. v hodinach u dennich nebo no¢nich
vyluk zastavujici provoz)

. vymezeni vylucovanych koleji (ndmeznikem ¢i hrotem vyhybky / navéstidlem /
kilometricky)

. ¢innost zabezpelovaciho zafizeni (je vhodné se zamérfit zejména na obdobi
prepinani ZZ a zajisténi jizd vlakd a zjistovani volnosti v téchto obdobich; pfi viech
zmeénach stavu je nutno presné specifikovat rozsah funkcnosti 2Z).

. struény rozsah praci

. pocet vlakl, které je tieba odklonit, & odieknout

. pristup mechanizace na stavenisté

. predpoklddany rozsah NAD

4.13.3 V rdmci zpracovani ZOV bude respektovan dopis ¢&.j. 8174/2020-SZDC-SSZ-UT1 ze dne
14. dubna 2020 (Pfiloha 8.1.3).

4.14 Geodeticka dokumentace

4.14.1 Geodeticka dokumentace a vytycovaci vykresy jednotlivych PS a SO musi byt ovérena
Uredné opravnénym zemémérfickym inzenyrem Zhotovitele, ktery je uveden v SoD,
(fyzicka osoba, které bylo udéleno Ufedni opravnéni podle § 13 odst. 1, pism. c) zakona
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4.14.2

4.14.3

4.14.4

4.15
4.15.1

4.15.2

4.15.3

4.15.4

4.15.5
4.15.6

4.15.7

4.15.8

4.15.9

¢. 200/1994 Sb. s osvédcenim G-02 nebo G-03 dle zam.1. Geodeticka ¢ast dokumentace
bude odevzdana v uzaviené i oteviené forme.

Objednavatel prostfednictvim SZG Praha doda geodetické a mapové podklady do hranice
drahy. Tyto geodetické a mapové podklady budou splfovat TKP staveb statnich drah
v souladu s piilohou & 2 Smérnice GR SZC.11/2006 &asti 1. 6 Geodetické a mapové
podklady.

Zelezni¢ni bodové pole (ZBP) splfiujici TKP staveb statnich drah zajisti objednavatel
prostiednictvim Spravy Zelezni¢ni geodézie (SZG).

Zhotovitel vyresi napojeni nového smérového a vyskového feseni osy koleje na vsechny
navazujici Useky trati. Dokumentaci osy koleje pro vSechny navazujici Useky trati
poskytne prostfednictvim Objednatele pfisluénd SZG. Zhotovitel zajisti prostfednictvim
U0ZI Objednatele pied ukonéenim praci na zhotoveni dila kontrolu nového smérového a
vyskového fedeni u spravce PPK pfislu$ného pracovisté SZG.

Zivotni prostredi

Faze DUSP. V dokumentaci pro spole¢né povoleni budou v ¢asti B.6 Popis vlivQl stavby
na zivotni prostfedi a jeho ochrana popsany jednotlivé slozky Zivotniho prostredi se
zameérenim na:

Vyhodnoceni a zohlednéni, zda se zdmér nachazi ve zvlasté chranéném Uzemi (ZCHU),
vyznamném krajinném prvku (VKP), pfirodnim parku, pfipadné v lokalité soustavy
NATURA 2000. Zohlednéna a vyporadana bude existence pamatného stromu
a skladebnych prvk{ uzemniho systému ekologické stability (USES).

Biologicky prizkum - prob&hne konzultace s ptislusnym orgénem ochrany pfirody (OOP),
ohledné riiznorodosti stavebnich objektl, kde bude nutné biologicky prizkum provadét
a kde ne. Pokud bude doporuéen, prob&hne formou pochlizky v mistech zaboru stavby
a nejbliz&im okoli, zamé&Fen predev&im na jarni a letni aspekt, s dlrazem na vyskyt
kriticky ohroZenych a silné ohroZzenych druhl plazd, obojzivelnikl, letound
a bezobratlych. Na zakladé biologického prizkumu bude pFipadné Zhotovitelem projektu
pozadano o vyjimku podle § 43 (vyjimka ze zdkazC v ZCHU) a § 56, zakona ¢. 114/1992
Sb. o ochrané pfirody a krajiny (ZOPK) u prislusného OOP.

Dendrologicky prizkum - bude vypracovan v rozsahu zaboru stavby. Kapitola bude
obsahovat srozumitelné shrnuti, v jakém rezimu budou jednotlivé dfeviny / zapojeny
porost kaceny (zavazné stanovisko ke kaceni, udrzba). V pfipadé kaceni, které bude
pouze v malém rozsahu a bude ho zajistovat v rémci provozuschopnosti drahy pfislusné
OR, je nutné do dokladové &asti dolozit dohodu s pFislusnym OR. V opaéném pripadé je
nutno uvést, ze dohoda s pfislusnym OR nebyla mozna.

Akusticka studie, méreni hluku a vibraci véetné hluku ze stavebni ¢innosti.

Rozptylova studie — bude zpracovana v pripadé recyklace stérkového loze. Pfipadna
Rozptylova studie se podrobné zaméri na dopravu v ramci stavby.

Odpadové hospodafstvi - diraz bude kladen na prizkum kontaminace stavebnich ploch
(stara ekologicka zatéz) a prebytecnych vykopovych zemin. Kontaminace vykopovych
zemin bude urdena na zékladé predb&Zného prlzkumu, véetné& chemického sloZeni
(geotechnické sondy atp.). Vzorkovani bude pritomen nebo o ném bude s predstihem
informovan specialista zivotniho prostfedi Objednatele.

Polohy a vzdalenosti sklddek pro odstranéni odpadl uvedené v Projektové dokumentaci
jsou pouze informativni a slouzi pro interni potfeby Objednatele a spolec¢ného fizeni.
Umisténi skladek neni podkladem pro vybérové fizeni na Zhotovitele stavby.

Ochrana vod - soucasti dokumentace je zpracovani havarijniho planu (zpracovany dle
vyhlasky ¢. 450/2005 Sb.).

4.15.10 Vypracovani povodriového planu bude projednano se spravcem povodi.

,Rekonstrukce ZST Maléa Skéla"
Pfiloha €. 3 c)
Zvlastni technické podminky - DUSP+PDPS 17/21



4.15.11 Zhotovitelem bude pozadan OOP o zavazné stanovisko k soustavé Natura 2000 podle

§45i) ZOPK. Nasledné bude pozadan pfislusny Ufad o vyjadreni, zda zdmér podléha
posouzeni podle zdkona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na Zivotni prostiedi.

4.15.12 Dokladova ¢ast bude obsahovat kapitolu Zivotni prostiedi, kterd bude uspotadana do

5.

5.1
5.1.1

5.1.2

5.1.3

5.1.4

18/21

samostatné podslozky dokladové Casti. Zde budou Fazena nasledujici: stanovisko k
soustavé NATURA 2000, vyjadreni k EIA, stanovisko ke kaceni, vyjimky, atp.

VYKAZOVANI ODPADU

Vykazovani odpadii ve vztahu ke stanoveni nakladd stavby

Zhotovitel Projektové dokumentace v Soupisech praci uvede jednotlivé polozky
odpadi dle kategorii, které budou nasledné souhrnné vydcisleny za celou stavbu
v SO 90-90 Likvidace odpadii véetné dopravy v roztfidéni do kategorii s uréenim
nebezpeénych vlastnosti odpad(i, kde budou tyto souhrnné polozky slouzit k
ocenéni v ramci vybérového Fizeni na zhotoveni stavby. Soucdet odpadd dle
kategorii bude odpovidat souctu véech odpadi uvedenych jednotlivych SO a PS.
Podrobny postup je uveden v nasledujicich bodech.

Ustanoveni Smérnice SZDC &. 20 pro stanoveni a ¢lenéni investiénich naklada
staveb statni organizace Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, Clanek 3.9 rusi
a nahrazuje nasledujicim znénim uvedenym v kapitole 5.1.3.

Upravy polozkovych rozpoéti

a) v soupisech praci jednotlivych SO/PS bude pro ucely evidence vzdy uvedena
R-polozka ,Likvidace odpadd [...] véetné dopravy". PoloZzka bude zahrnovat
vedkeré poplatky provozovateli skladky dle typu a kategorie odpadd a dopravu
Z mista stavby na skladku,

b) pro &innosti, které by mohly byt plvodci odpadl (napf. vykopové prace) budou
volené polozky, jejiz soucasti neni uvedena doprava. V technické specifikaci polozky
bude uvedeno, Ze se jedna o polozku bez dopravy,

c) doprava pro opétovné vyuziti vyziskaného materialu (napf. vykopové prace pro dalsi
vyuziti na stavbé, do zemnikl apod.) bude kalkulovand samostatnou poloZkou pro
vodorovnou a svislou dopravu, premisténi, prelozeni, manipulace do vzdalenosti
odpovidajici potfebdm manipulace. V doplfiujicim popisu polozky bude uvedeno, ze
materidl z polozky neni uréen na skladku,

d) u polozek soupisu praci jednotlivych SO/PS ,Likvidace odpadd [...] véetné
dopravy" bude v popisu polozky jako doplnujici nazev uvedeno , Evidencni polozka"
a v oznaceni ,Varianta" bude nastavena hodnota 901, v pfipadé duplicitni polozky
v jednom dilu bud oznaceni varianty provedeno vzestupnou fadou celych cisel od
hodnoty 901 (tzn. 901 az 999),

e) mérné jednotky uvedené v jednotlivych soupisech praci musi byt vzdy shodné
s mérnymi jednotkami uvedenymi v pfehledu odpadl a v objektu Likvidace odpadd.
V pfipadé nesouladu je toto pokladano za vadu dila.

f) Kalkulace polozky ,Likvidace odpadd [...] véetné dopravy" v pFipravé bude provedena
jako soucet polozek:

- poplatek na skladku dle kategorie odpadu a mnozstvi, a to dle aktualniho ceniku
vybrané skladky v pripravé,

- ceny za t/km dle mnozstvi odpadu a vzdalenosti pfedpokladané skladky, pficemz
vzdalenost mlzZe byt specifikovana v rozsahu pasmové dopravy.

Zptisob vytvofeni polozek likvidace odpadii véetné dopravy

5.1.4.1 Pro soupisy praci budou vytvoFené ,R-polozky" pro likvidaci odpadl
s dopravou, a to nasledovné:

5.1.4.2 Oznaceni polozky:
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5.1.5

5.1.6

5.1.4.3

RO15XXX [AZ] RO15XXX - LIKVIDACE ODPADU [TYP ODPADU] VCETNE
DOPRAVY

Hodnoty XXX budou odpovidat poslednimu trojcisli daného typu odpadu
cenové soustavy OTSKP, ktera zahrnuje pouze naklady na poplatky za likvidaci
odpadd.

Priklad:

Pdvodni poloZka OTSKP bez dopravy:

015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADJ NEKONTAMINOVANYCH - 17
05 04 VYTEZENE ZEMINY A HORNINY - II. TRIDA TEZITELNOSTI

Nova R polozka s dopravou:

R0O15112 - POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADU NEKONTAMINOVANYCH -
17 05 04 VYTEZENE ZEMINY A HORNINY - II. TRIDA TEZITELNOSTI
VCETNE DOPRAVY *)

Technicka specifikace polozky
1. Polozka obsahuje:

e veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného
zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadl souvisejici s prevzetim,
ulozenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu,

e naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto prevzeti
provozovatelem skladky, recyklacni linky nebo jiného zafizeni na
zpracovani nebo likvidaci odpadd,

e naklady spojené s vyloZzenim a manipulaci s materialem v misté skladky.

2. Polozka neobsahuje:

naklady spojené s nalozenim a manipulaci s materialem. **)

3. ZpUsob méreni:

[mérna jednotka - nejcasté&ji Tuna] urcujici mnozstvi odpadu vytridéného
v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb., o nakladani s odpady, v platném
znéni

Poznamka:

*) U nebezpeénych odpadl musi byt v doplfiujicim popisu poloZky uvedeno upfesnéni
nebezpecnych vlastnosti v rozsahu a typu koncentrace nebezpecnych latek.

**) Text se uvede v pripadech kdy naklady spojené s nalozenim a manipulaci
s materidlem jsou soucasti polozky dopravy nebo polozky zahrnujici ¢innost, ktera je
zdrojem odpadu (napr. vykopové prace)

SO 90-90 Likvidace odpadti véetné dopravy

5.1.5.1

5.1.5.2

5.1.5.3

soucdsti objektu SO-90-90 bude souhrn vsech odpadl stavby, ktery bude
zahrnovat veskery odpad z celé stavby v roztfidéni do kategorii s uréenim
nebezpelnych vlastnosti odpadl. Soucet odpadi dle kategorii bude odpovidat
souétu véech odpadl uvedenych jednotlivych SO a PS,

zhotovitel v ramci vybérového fizeni na zhotoveni stavby oceni celkové
mnozstvi daného typu/kategorie odpadu, které je soudasti VSeobecného
objektu,

pro Ulely kontroly fakturace zlstévaji polozky odpadl s mnozstvim
v jednotlivych SO a PS. Tyto polozky nejsou zhotovitelem v rdmci vybérového
fizeni na zhotoveni stavby ocefovany.

Souhrnny rozpocet
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5.2
5.2.1

5.2.2

6.1.1
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5.1.6.1  pro vykazovani ndkladl stavby (rozpocty jednotlivych SO/PS) zafazenych do
souhrnného rozpoctu budou odpady vykazované jako naklady, které jsou
soucasti téchto SO/PS,

5.1.6.2  pro stanoveni pfedpokladané hodnoty verejné zakazky se nebude vyclenovat
hodnota SO 90-90 samostatné. Do pfedpokladané hodnoty verejné zakazky
jsou naklady za odpady zapoéitané v ramci zdkladnich rozpoétovych nakladd
jednotlivych SO a PS.

Ostatni prilohy vztahujici se k odpadovému hospodarstvi

Cast B.6 Popis vlivil stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana - ¢ast odpadové
hospodarstvi bude mimo jiné obsahovat:

a) souhrn dokumentl a odkaz na pfisludnou ¢&ast dokumentace, kde se nachazi
informace, které byly podkladem pro stanoveni rozsahu a zatfidéni do jednotlivych
kategorii odpadd,

b) lokalizace presnych mist odb&ru vzorkd, z jejichz vysledkl bylo provadé&né zatiidéni
odpadd do jednotlivych kategorii odpadl. V rdmci lokalizace odbéru vzork( bude
zvySena pozornost vénovana oblastem s predpokladem vyskytu nebezpecnych
odpadd, jako napF. jsou oblast vyhybek, odstavi a obvodd stanic,

c) prehled véech odpadl uvedenych v jednotlivych SO a PS dle zafazeni do jednotlivych
kategorii odpadd,

d) souhrn odpadd za celou stavbu, dle zat¥idéni do kategorii odpadl. Souhrn bude
podkladem pro vytvoreni poloZzek samostatného objektu odpadl SO 90-90, ktery
bude podkladem pro ocenéni zhotovitelem v ramci vybérového Fizeni na zhotoveni
stavby,

e) popis rozsahu provadénych chemickych analyz a vysledky chemickych analyz a jejich
vyhodnoceni,

f) mnozstvi vyziskaného materidlu a moznosti jejiho vyuZiti nebo odstranéni,

g) podminky pro vyuziti vyziskaného materialu, tzv. ,kriticka cesta", ktera jednoznacné
stanovi, za jakych podminek lze opétovné vyuzit mnozstvi vyziskaného materialu
(napt. dodrZeni konkrétnich milnik( harmonogramu stavby apod.),

h) v zavéru textové Casti, dale pak v souhrnné technické zpravé a technickych zpravach
jednotlivych SO/PS bude vzdy uvedeno, Ze poloha, umisténi a vzdalenost v
dokumentaci pripadné uvedenych skladek pro likvidaci odpad slouZi pouze pro Gcely
stavebniho fizeni. Umisténi skladek neni podkladem pro vybérové fizeni na
zhotovitele stavby.

Prizkumné prace, které jsou provadé&né, mimo jiné za G¢elem kategorizace materialu
pro odpadové hospodarstvi musi byt provedené tak aby bylo mozné dostatecné zatfidit
material uréeny jako odpad a dostate¢né zat¥idit material uréeny k recyklaci. Priizkumné
prace budou provedené v podrobnosti, kterd je dostatec¢nd pro jednoznacné stanoveni
rozsahu nebezpednych vlastnosti odpadl, tj. tak aby bylo moZné odpady spravné
analyzovat, vyhodnotit a posoudit podle koncentrace nebezpecnych latek v odpadech,
dle zédkona ¢&. 185/2001 Sb. o odpadech a 0 zmé&né nékterych dalsich zakonl v platném
znéni. Za zatiidéni odpadl nese odpovédnost Zhotovitel. V p¥ipadé& neprovedeni viech
zkoudek, které je nutné provést pro spravné zattidéni odpadd, pfipadné nerespektovani
vysledkd zkoudek pFi vykazovani v rdmci soupis praci, je toto poklddano za vadu dila.
Postup pro zatfazeni do kategorie odpadt je soucdsti vyhlasky €. 93/2016 Sb. o Katalogu
odpad( a ostatni legislativy Ministerstva Zivotniho prostredi.

SPECIFICKE POZADAVKY

Podminky pro pFidéleni vylukovych &ast, ptipadné jinych omezeni Zelezniéniho provozu,
uzavirky komunikaci nebo jiné podminky souvisejici s provadénim dila:

e IThned v Gvodu projekénich praci budou stanoveny casové pozadavky na vyluky
potfebné pro zajidténi prizkumd (geotechnicky, IG, apod.).
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7.
7.1.1

7.1.2

SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a s dokumenty a vnitfnimi predpisy
Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

Objednatel umoZfiuje Zhotoviteli pfistup ke svym dokumentdm a vnitfnim predpisiim na
svych webovych strankach:

www.spravazeleznic.cz v sekci ,,0 nas / Vnitini predpisy / odkaz Dokumenty
a predpisy" (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/
dokumenty-a-predpisy)

Pokud je dokument nebo vnitini predpis verejné dostupny je umoznéno jeho stazeni.
Ostatni dokumenty a vnitini predpisy jsou poskytovany v souladu s pravnimi predpisy na
zakladé podané zadosti na nize uvedenych kontaktech:

Sprava zeleznic, statni organizace

Centrum telematiky a diagnostiky

Oddéleni dokumentace a distribuce tiskovych materiald
Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@tudc.cz

kontaktni osoba: pani Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782
Ceniky: https://typdok.tudc.cz/
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