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B.1) Popis území stavby  

a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a 
 nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní 
využití a zastavěnost území  

Navrhované stavební opravy budou realizovány na a ve stávajícím objektu par.č. 

stavby 23, 446, 204 který slouží pro zajištění provozu železničních drah. Jedná se o 

stávající objekt výpravní budovy lemovaný pozemekem č.par.1604/1. Objekt je volně 

přístupný. Nachází se ve stanici Vladislav. 

St.par.č. 23 – zastavěná plocha a nádvoří plocha: 157 m2 

St.par.č. 446 – zastavěná plocha a nádvoří plocha:   84 m2 

St.par.č. 447 – zastavěná plocha a nádvoří plocha:   11 m2 

 

Par.č. 1604/1  – dráha, ostatní plocha plocha: 26 619 m2 

Řešené území se nachází v blízkosti v obce Vladislav v blízkosti železniční trati, do 

jejíhož ochranného pásma zasahuje. Okolní pozemky jsou využívané jako drážní 

pozemky. Stavební objekt a zpevněné plochy v řešeném území jsou využívány pro účel 

dopravy. Stávající objekt je využíván stanicí pro zajištění provozu železniční trati s prostory 

skladů.  
 Na objektu – na střešním plášti je proveden hromosvod v rámci revitalizace trati 
v roce 2018. Hromosvod bude zachován v původním řešení.   
 V termínu 14 dní před zahájením prací je nutné kontaktovat vedoucího 
provozního střediska TO Náměšť nad Oslavou tel.:972 642 456 nebo MT: 724 250 206. 

 
b) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo 

veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem 

Využití pozemku je v souladu s požadavky územního plánu, navrhované stavební 

úpravy nemění využití objektu. Pozemek je určen jako plocha dopravní infrastruktury - 

železniční.  
 
c) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných 

požadavků na využívání pozemku 

Pro možnost realizace navrhovaného řešení nebudou uplatňovány žádné výjimky 

ani úlevová řízení. 

 
d) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 

podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů  

 
1) Centrum telematiky a diagnostiky (Brno) 
Souhlasím   Nutno splnit podmínky. 

V zájmovém území se nachází sítě ve správě CTD, před zahájením zemních prací je nutné požádat o jejich vytýčení 

servisní organizaci ČD-Telematika (plány v příloze ČD-T).   

Ve VB jsou kabelové závěry, datová a rádiová zařízení, na střeše antény TRS, MRS. 

 

  Reakce V souvislosti s realizací nebudou prováděny zemní práce 

    Stožár s datovým a radiovým zařízením bude zachován.  

    Výkres D.2.2.a – 03 

B   Souhrnná technická zpráva 
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    Vzhledem k zařízen íTRS a MRS na střeše budou zástupci ČD- 

    Telematiky budou přizvání k zahájení prací na stavbě 

 
2) ČD - Telematika, Brno 
Souhlasím   Nutno splnit podmínky. 
Ve výpravní budově se nachází tato zařízení Správy železnic CTD Praha  
Do budovy vedou sdělovací optické a metalické kabely. V sdělovací místnosti se nachází sdělovací, datové a radiové zařízení 
MRS TRS. Tato zařízení Správy železnic CTD Praha nesmí být poškozena. V případě dotčení musí být zařízení přeloženo.  
Na střeše budovy se nachází anténní stožár s anténami radiového zařízení MRS a TRS včetně anténních svodů. Toto zařízení 
musí zůstat v době opravy v provozu. Do projektové dokumentace je nutno doplnit popis dotčení tohoto zařízení. Stávající 
přístupová lávka k anténnímu stožáru TRS a MRS je v nevyhovujícím stavu. Přístupovou lávku požadujeme zachovat a instalovat 
novou.  
Před zahájením zemních prací je nutno požádat o vytýčení podzemních sítí. 
4 x příloha 

  Reakce V souvislosti s realizací nebudou prováděny zemní práce 

    Stožár s datovým a radiovým zařízením bude zachován  

    Antény TRS a MRS dle požadavku budou osazeny nové anténní  

    stožáry – při realizaci budou antény TRS a MRS přepojeny nové  

    stožáry . 

    Stávající lávka je vedena pouze k anténním stožárům TRS a MRS, ne 

    k ke stožáru s datovým a radiovým zařízením – nově je lávka -  

    vybudována ke všem stožárům. V celé ploše jsou umístěny kotvící 

    body pro bezpečný provoz po střeše, přístup na střechu je zajištěn 

    z chodby stahovacími schody z II.NP a výlezným oknem na střechu . 

    Výkres D.2.2.a - 03 
3) SEE 

Souhlasím   Nutno splnit podmínky. 

Na budově byl v rámci revitalizace zřízen nový hromosvod dle současných platných norem. Po opravě střešního 

pláště budovy je nutno hromosvod vrátit do původního stavu zcela nepoškozen tak, aby odpovídal původní 

projektové dokumentaci z doby revitalizace. Na opravený hromosvod požadujeme provést revizní zprávu.  

 
  Reakce Hromosvod  - tyče na střeše budou zachovány, do rozpočtu byla  

    přidána i revize na hromosvod. 

 
4) SSZT Jihlava    

Souhlasím   Nutno splnit podmínky. 

Chceme upozornit, že v budově a na budově se nachází sdělovací a zabezpečovací zařízení ve správě SSZT Jihlava, 

toto zařízení nesmí být při provádění prací poškozeno, nebo znečištěno.  

Sklad využívá SSZT Jihlava  

 

  Reakce V budově VB v I.NP nebudou prováděny  žádná práce. Ve skladu 

    SSZT bude provedeno částečné vyzdění nového štítového zdiva  

    (zborcená konstrukce), osazeny nové 2kř dveře, opravena omítka, 

    nátěry dřev stěn. Po dobu realizace bude muset být  sklad v části  

    plochy cca 1/3 vyklizen (přerovnání do zbývající části skladu). 

   
 
5) Správa pozemních staveb Brno 
Souhlasím   Bez připomínek 

 
6) ST Jihlava 

Souhlasím   Nutno splnit podmínky. 
ST Jihlava nemá připomínky k realizační dokumentaci opravy střešního pláště.   
Požadujeme pouze, aby během realizace opravných prací nedošlo k omezení ani ohrožení provozu na přilehlém kolejišti ŽST. 
Vladislav. V termínu 14 dní před zahájením prací je nutné kontaktovat vedoucího provozního střediska TO Náměšť nad Oslavou 
tel.:972 642 456 nebo MT: 724 250 206. 
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  Reakce Při realizaci nedoje ke omezení provozu v kolejišti. Před realizací  

    bude kontaktován  vedoucí provozního střediska TO Náměšť nad  

    Oslavou.  Uvedeno v Souhrnní technické zprávě v bodě B.8) 
 

7) Úsek techniky - požární ochrana 
Souhlasím   Nutno splnit podmínky. 

V rámci stavby Revitalizace trati Okříšky - Zastávka u Brna, bylo pro VB v žst. Vladislav zpracované PBŘ. 

Stávající prostupy, které jsou realizovány jako požárně bezpečnostní zařízení - požární přepážky, požární ucpávky a 

budou v rámci oprav využity, musí být zřetelně označeny štítkem.  Štítek musí obsahovat: požární odolnost, výrobce 

systému, druh, typ požární ucpávky, požární přepážky, pořadové číslo, datum provedení a údaje o zhotoviteli.  

Prostupy musí být volně přístupné z důvodu kontroly provozuschopnosti PBZ, která se provádí 1 x za rok. Pokud 

budou prostupy kabelů zakryty stavební konstrukcí, musí být tato konstrukce opatřena označeným kontrolním 

otvorem. Prostupy nesmí být zakryty podlahovou krytinou. Po dokončení stavby musí zhotovitel dodat doklady o 

provozuschopnosti všech instalovaných PBZ, oprávnění k montáži PBZ, certifikáty, prohlášení o shodě. Při 

provádění stavby musí být v závislosti na stupni jejího provedení splněny požadavky vyhlášky č. 246/2001 Sb., o 

požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární 

ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů v rozsahu nezbytném pro zajištění její požární bezpečnosti. Zhotovitel 

zajistí, že po dobu výstavby nebude zvýšeno nebezpečí požáru a budou dodržována stanovená požárně bezpečnostní 

opatření, tj. zabezpečí stanovení a dodržování podmínek požární bezpečnosti při provozované činnosti ve smyslu § 

15 vyhlášky 246/2001 Sb., vyhláška o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů. Při provádění řezání 

konstrukcí případně svařování či jiných obdobných činnostech musí být dodrženy podmínky Směrnice SŽDC č. 56 o 

požární bezpečnosti při svařování a předpisu SŽDC Ob 14.  
 

  Reakce Součástí dodávky realizační firmou je i zajištění požárně   

    bezpečnostních předpisů při realizaci.  

    Zadavatelem nebylo předáno PBŘ stávajícího objektu.   

    Později bylo PBŘ předáno. Toto stávající PBŘ řeší rozdělení na požární 

    úseky pouze v I.NP. Opravnými pracemi bude zasahováno pouze do  

    střešního pláště  a s tím souvisejících konstrukcí (krytiny, SDK  

    podhled, přístupy na střechu). Do požárně bezpečnostního řešení  

    objektu v I.NP nebude zasahováno (není předmětem). 
 
8) Odbor obchodních činností (OOČ) - bytové hospodářství 
Souhlasím 

V budově se nachází bytová jednotka, která je obsazená. Nájemce má smlouvu na dobu neurčitou. V průběhu 

opravy střešního pláště budovy, je nutné zajistit náhradní bydlení. 
 

  Reakce Součástí výkazu výměr je i vystěhování a nastěhování bytu, uložení 

    vybavení bytu po dobu stavby a zajištění náhradního bydlení  ( cca 

    3 - 5 měsíců) 
 
9) Odbor obchodních činností (OOČ) - obchodní využití majetku 
Souhlasím 

 

 
 
e) Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně 

zdrojů nerostů a podzemních vod. 

Základové podmínky běžné písčití podloží, průzkum nebyl prováděn – stavební 

úpravy stávajícího objektu.  

 
f) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod. 

Byla provedena prohlídka místa stavby a bylo provedeno doměření objektu.  

 
g) Ochrana území podle jiných právních předpisů  
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Na stavbu se vztahují standardní ochranná pásma inženýrských sítí. V řešeném 

území se nachází běžná ochranná pásma technické infrastruktury. Všechny nově 

navrhované vnitřní rozvody inženýrských sítí jsou napojeny na stávající rozvody v objektu 

a nebudou realizována, žádná nová odběrná místa z veřejných rozvodů inženýrských 

sítí.  

Stávající objekt se nachází v ochranném pásmu železniční trati 

h) Poloha vzhledem k záplavovému a poddolovanému území.  

Území není poddolované a stavba není v záplavovém území.  

i) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území.  

Navrhované stavební úpravy nebudou mít vliv na okolní stavby, jedná se o 

stavební opravy na stávajícím objektu. V řešeném území jsou dobré odtokové 

poměry, pro odvod srážkových vod bude využito stávající způsob odvodnění okolních 

ploch. Dešťové vody budou volně zasakovány do okolních nezpevněných ploch.  

Pro odvod dešťové vody ze střech bude zachováno stávající řešení se svedením 

vod na okolní nezpevněné plochy, kde budou zasakovány. 

j)  Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin  

Navrhované stavební úpravy neuvažují s asanačními. V blízkosti řešeného území 

se nachází vzrostlá zeleň, která nebude dotčena stavbou.  Část ocelového přístřešku na 

východní straně objektu bude z důvodu nevyhovujícího stavu demontována  

k)     Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa 

Realizací navrhovaných stavebních prací nedojde k záboru zemědělského půdního 

fondu. K záboru lesa stavbou nedojde, nenachází se ani v jeho ochranném pásmu. 

l) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu) 

Navrhované řešení nemá požadavky na změny napojení na veřejnou dopravní a 

technické infrastruktury.  

Řešené prostory jsou přístupné ze stávající zpevněné plochy z přilehlého pozemku 

par.č. 1604/1. Vjezd a vstup na pozemek přiléhající k řešenému objektu bude využit 

stávající bez změn.  

Napojení řešeného objektu na inženýrské sítě bude na stávající přípojky objektu, 

bez požadavku na navýšení dimenzí.  

Před zahájením demoličních a bouracích prací je nutné provést ověření 

existence sítí a případné vytyčení veškerých stávajících inženýrských sítí a jiné podzemní 

překážky v objektu a blízkosti objektu, toto bude provedeno za přítomnosti jejich 

správců.  

m) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 

Stavební úpravy nejsou nijak časově vázány. V současné době nejsou žádné 

vyvolané ani související investice známé a není s nimi uvažováno. 
 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 
 

Dotčené pozemky  

Parcelní číslo stavby:  23  
Katastrální území: Vladislav  
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Výměra [m2]:   157 

Druh pozemku:   zastavěná plocha a nádvoří  

Vlastnické právo:  Česká republika 

Právo hospodařit:  Správa železnic státní organizace 

    Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1 

Parcelní číslo:   446 

Katastrální území: Vladislav  

Výměra [m2]:   84 

Druh pozemku:   zastavěná plocha a nádvoří  

Vlastnické právo:  Česká republika 

Právo hospodařit:  Správa železnic státní organizace 

    Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1 

Parcelní číslo:   447 

Katastrální území: Vladislav  

Výměra [m2]:   11 

Druh pozemku:   zastavěná plocha a nádvoří  

Vlastnické právo:  Česká republika 

Právo hospodařit:  Správa železnic státní organizace 

    Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1 

 

Dotčeny a sousední pozemek  

Parcelní číslo:   1604/1 

Katastrální území: Vladislav  

Výměra [m2]:   26 619 

Druh pozemku:   dráha, ostatní plocha  

Vlastnické právo:  České dráhy, a.s. 

    nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 110 00 Praha1 

 
B.2)  Celkový popis stavby  

 
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby, u změny stavby údaje o 

jejich současném stavu; závěry stavebně technického, případně stavebně historického 
průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí, údaje o dotčené dráze – 
kategorie dráhy, traťový úsek, staničení apod. 

Jedná se o opravu stávajícího objektu výpravní budovy na nádraží.  V současné 

době je objekt ve stavu odpovídajícím stáří a stupni údržby na něm prováděné. Při 

prohlídce byl zjištěn nevyhovující stav vnějšího střešního pláště. 

Základním důvodem opravy výpravní budovy je uvedení stavu objektu do stavu 

odpovídajícímu současným požadavkům po stránce tepelně technických požadavků a 

na současné využití objektu. Požadavky na zlepšení vytápění a energetickou náročnost, 

regulaci, využití atd. Při projektování bylo vycházeno z vlastního zaměření stavby a 

prohlídky.  

Pro nově navrhované řešení bylo vypracováno stavebně-konstrukční řešení 
dle dostupných podkladů. Po kompletním odhalení nosných prvků je nutné 
prověřit skutečný zjištěný stav a navrhnout případně upravit řešení na základě 
zjištěných skutečností. 
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Řešený objekt má inventární číslo IC6000385218, nachází se na traťovém úseku 

1241H1 Okříšky – Zastávka u Brna na kilometrové poloze 43,966 km žst. Vladislav. 

 
b) Účel užívání stavby a význam dráhy v rámci sítě 

Jedná se o stávající objekt, který je využíván pro zajištění provozu drah. Využití 

objektu se stavebními úpravami nemnění. Řešené prostory jsou dnes využívané a budou 

nadále využívané ke stejnému účelu. Jedná se so stávající budovu  s 2 nadzemními  

podlažími. 

 
c) Trvalá nebo dočasná stavba 

 Jedná se o stavbu trvalého charakteru. 

 
d) Celkový popis konstrukce řešení stavby včetně základních parametrů stavby, 

s ohledem na umístění a účel stavby navrhované kapacity stavby, včetně základních 
technických parametrů stavby jako navržené traťové rychlosti, označení polohy 
dopraven a zastávek, základní údaje o provozu a navrhovaných technologiích a 
zařízeních 

Stávající objekt je dvoupodlažní nepodsklepený objekt. Stávající objekt má 

pravidelný obdélník o celkových rozměrech 15,60 x 10,60 m a maximální výškou od 

upraveného terénu 8,8 m (hřeben krovu) a přístavba skladu o rozměrech   12,00 x 7,10 m 

a výškou hřebene  5,20 m. 

Jedná se o stávající objekt, který je využíván jako výpravní budova. V řešeném 

objektu se nachází provozní místnosti a ve II.NP se nachází byt.  V přístavbě se nachází 

skaldové prostory investora.  

původní stav = nový stav 

výpravní budova  zastavěná plocha    157 m2 

   obestavěný prostor            1 303 m3 

přístavba sklad zastavěná plocha       95 m2 

   obestavěný prostor              410 m3 

bytová jednotka       113,10 m2   

 
e)  Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního l 

Navrhované řešení splňuje obecné požadavky na využití území – stavebními 

úpravami nedojde ke změně stávajícího využití pro účely železničních drah.  

Způsob využití objektu je určen jako garáže a sklady, která bude nadále 

využívána k těmto účelům. 

 
f)  Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 
požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové 
užívání stavby nebo souhlasu provozovatele dráhy o udělených výjimkách 
z platných předpisů a norem a souhlasu provozovatele dráhy s použitím 
neschváleného a nezadaného zařízení  

Pro možnost realizace navrhovaného řešení nebudou uplatňovány žádné výjimky 

ani úlevová řízení. 

 
g) neobsazeno  
 
h)  Ochrana stavby podle jiných právních předpisů – kulturní památka apod., 

nová ochranná pásma a chráněná území 

Nejsou. 
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i)  Základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 

dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída 
energetické náročnosti budov apod.,  

 

Jedná se o vytápěnou stavbu.  

Odpady vzniklé při provozu objektu – komunální odpad (likvidace – svoz odpadu). 

Likvidace výrobků podléhajících zpětnému odběru (např. zářivky) bude zajištěna 

předáním na místa zpětného odběru. 

Zásady odpadového hospodářství - hospodaření s odpady při provozu se bude 

řídit ustanovením zákona o odpadech č.185/2001 Sb., a dle prov. vyhlášky 

č.383/2001Sb., případně dalšími předpisy v odpadovém hospodářství. Původce odpadů 

musí s odpady nakládat tak, aby v důsledku této činnosti nedošlo k negativním 

dopadům na životní prostředí.  

Stávající dešťové vody jsou svedeny na terénu k vsaku (ke kolejím a na druhou 

stranu objektu). Nově  jsou dešťové vody svedeny na severozápadní stranu směrem od 

kolejí  do povrchové nádrže, nádrž má přepad  sveden do zemního vsaku. 
 

Odpady vznikající při provozu stavby: 

200301  : směsný komunální odpad 200121 : zářivky     

Kategorie odpadu : o  Kategorie odpadu : N 

Uložení : v uzavíratel.odp.kontejnerech 

Množství : Nelze předem stanovit  Množství : nelze předem stanovit 

Likvidace : Technické služby města  Likvidace           : předání na místo 

     zpětného odběru   

 
j) Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na 
etapy 

Vzhledem k malému rozsahu stavby bude realizována v jedné etapě, bez 

požadavků na časové vazby. 

Předběžný předpokládané termíny výstavby: 2021-2022  

 
k) Základní požadavky na předčasné užívání staveb a staveb ke zkušebnímu 
provozu, doba jejich trvání ve vztahu k dokončení a užívání stavby  

Stavba bude realizována v jedné etapě, není dán požadavek na předčasné 

užívání nebo zkušební provoz. 

 
l) Orientační náklady stavby 

Předpokládané náklady stavby nejsou známi, částka bude určena výběrovým 

řízením generálního dodavatel stavby. 

 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení  
 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

 Polohové řešení stávajícího objektu bude zachováno. Navrhovanými úpravami 

nedojde k jeho navýšení a k půdorysnému rozšíření. Objekt bude zachován. Bude 

provedena nová střešní krytina a zateplení střešního pláště nad dvoupodlažní částí 

objektu. Navrhovanými změnami nebude narušeno stávající kompoziční prostorové 

řešení lokality. V blízkosti se nenachází objekty převyšující řešený objekt.  
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b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 
řešení 

Stávající objekt je dvoupodlažní nepodsklepený objekt. Stávající objekt má 

pravidelný obdélník o celkových rozměrech 15,60 x 10,60 m a maximální výškou od 

upraveného terénu 8,8 m (hřeben krovu) a přístavba skladu o rozměrech   12,00 x 7,10 m 

a výškou hřebene  5,20 m. 

Stávající objekt bude zachován, budou provedeny pouze stavební úpravy 

spočívající v provedení oprav střešního pláště a s tím související práce. U přístavby skladu 

bude provedeno částečné dozdění porušeného zdiva ve štítě.  

 
B.2.3 Celkové technické řešení  
 

Viz.bod  B.2.2.b)  

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby   
Vzhledem k charakteru objektu se nepředpokládá bezbariérové užívání objektu. 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Předmětem řešení není elektrická trakce, napájení, jalové proudy. 

Stavbu lze užívat jen k účelu vymezenému zejména v kolaudačním rozhodnutí, v 

ohlášení stavby, ve veřejnoprávní smlouvě, v certifikátu autorizovaného inspektora, ve 

stavebním povolení, v oznámení o užívání stavby nebo v kolaudačním souhlasu. 

 
B.2.6 Základní popis technologických objektů a technických zařízení  
Navrhované stavební úpravy se nedotýkají technologického provozu – nejsou 

předmětem řešení. 

 
B.2.7 Základní popis stavebních objektů 
 
a) stavební a materiálové  řešení 

Stávající objekt bude zachován, budou provedeny pouze stavební opravy 

spočívající v provedení nového střešního pláště, výměna určených vrat a přezdění 

určené části zdiva skladu. Střecha nad 2.NP bude zateplena minerální izolací vloženou 

mezi a pod úroveň krokví. Na přístavbě jednopodlažního objektu je navržen stejná 

krytina z pozinkovaných lakovaných tabulí tl. 0,55mm s imitací falcované krytiny v odstínu 

antarcitově šedé kotvené na latě a kontralatě.  U skladu budou osazena nová vstupní 

plechová 2-kříldá vrata.   

 
 

 

 

 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Řešení je navrženo na základě samostatného řešení D.3 – Požárně bezpečnostní 

řešení stavby. 

 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana  
a) kritéria tepelně technického hodnocení – není předmětem řešení 

b) energetická náročnost stavby – není předmětem řešení  

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií – stavba nevyužívá alternativní 

zdroje energie 
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B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 
komunální prostředí 
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 

odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost 
apod.) 

větrání – zachováno stávající řešení, prostory jsou větrány přirozeně okny 

vytápění – stávající objekt je nevytápěný, toto řešení bude zachováno, 

osvětlení – zachováno stávající řešení, přirozené okny, doplněné umělým 

osvětlením svítidly 

zásobování vodou –bude zachováno bez změn 

odvod splaškových odpadů – zachováno bez změn,  

dešťové vody – stávající řešení likvidace dešťových vod, je zasakováním do 

okolních nezpevněných ploch. Není předmětem řešení - zachováno bez změn  

vibrace, hluk, prašnost apod. – nově navrhovanými stavebními úpravami 

nebudou změněny stávající hodnoty těchto jevů. 

 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží – řešené prostory nejsou pobytové 

místnosti, nenachází se zde trvalé pracovní místo, 

b) ochrana před bludnými proudy – není předmětem řešení, 

c) ochrana před technickou seizmicitou – nevyskytuje se, není předmětem řešení, 

d) ochrana před hlukem – objekt bude využíván stejným způsobem bez změn,  

e) protipovodňová opatření - nejsou předmětem řešení, stavba se nenachází 

v záplavovém území. 

 

B.3)  Připojení stavby na technickou a dopravní infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury  

Pro navrhované řešení budou využita stávající napojovací místa technické 

infrastruktury bez změn. 

 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky  

Rozměry se nezmění, budou využity stávající přípojky, nedojde k navýšení kapacit. 

 

B.4)  Základní údaje o provozu, provozní a dopravní technologie 
 

a) traťová a staniční technologie počátečního a cílového stavu a dopravní 

technologie v průběhu výstavby - není předmětem  
 

b) návrh organizačních a dočasných provizorních stavebních opatření na zajištění 

železniční dopravy po dobu stavby - není předmětem, mimo trať 
 

c) dosažené parametry stavby - tabulkové, nebo grafické doložení navržených 

rychlostí, dynamický průběh rychlosti, propustnosti, grafikon vlakové dopravy apod 

- není předmětem řešení  
 

B.5)   Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 

Pozemek bude po provedení demolice uklizen. Terén bude v celé ploše urovnán 

tak, aby plynule navazoval na okolní stávající úrovně terénů. 
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b) použité vegetační prvky 

V blízkosti řešeného území se vyskytuje vzrostlá zeleň, tato zeleň ovšem ne 

zasahuje do řešených prostor.  S prováděním výsadby nové zeleně se neuvažuje. 

c) biotechnická opatření 

Navrhované řešení neuvažuje s žádnými biotechnickými opatřeními. 
 

B.6)   Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 

a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

 Stavba nezhoršuje životní prostředí v okolí stavby. Nedochází k záboru 

zemědělského půdního fondu. Nedochází k záboru lesního fondu a nenachází se ani 

v ochranném pásmu lesa. Odpady vznikající při užívání budou tříděny podle 

jednotlivých druhů a kategorií, předávány k přednostnímu využití, recyklaci případně 

odstranění na zařízení tomu určená (likvidace – svoz odpadu). 

 Likvidace výrobků podléhajících zpětnému odběru (např. zářivky) bude zajištěna 

předáním na místa zpětného odběru. 

Zásady odpadového hospodářství - hospodaření s odpady během výstavby a při 

vlastním provozu se bude řídit ustanovením zákona o odpadech č.185/2001 Sb., a dle 

prov. vyhlášky č.383/2001Sb., případně dalšími předpisy v odpadovém hospodářství. 

Původce odpadů musí s odpady nakládat tak, aby v důsledku této činnosti nedošlo 

k negativním dopadům na životní prostředí.  

 

Odpady vznikající při provozu stavby: 

200301  : směsný komunální odpad 200121 : zářivky     

Kategorie odpadu : O  Kategorie odpadu : N 

Uložení : v uzavíratel.odp.kontejnerech 

Množství : Nelze předem stanovit  Množství : nelze předem stanovit 

Likvidace : Technické služby města  Likvidace           : Odevzdáním na 

      odběrných místech 

     k tomu určeným 
 

Odpady vznikající při výstavbě: 

150101  : papírové a lepenkové obaly 150103 : dřevěné obaly 

Kategorie odpadu : O Kategorie odpadu : O 

Uložení : Sklad MTZ  Uložení : Sklad MTZ 

Množství : Nelze předem stanovit Množství : nelze předem stanovit 

Likvidace : Sběrné suroviny Likvidace : Sběrné suroviny 

 

150110 : směsné obaly – znečištěné zbytky nebezpečných látek    

Kategorie odpadu : N 

Uložení : Sklad MTZ  

Množství : Nelze předem stanovit 

Likvidace : skládka tuhých odpadů 
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170203  : plasty  200301                : směsný komunální odpad 

Kategorie odpadu : O  Kategorie odpadu : O 

Množství : Nelze předem stanovit Uložení : v uzavíratelných  

                                    odpadních kontejnerech 

Likvidace : skládka tuhých odpadů  Množství : nelze předem stanovit 

  Likvidace : technické služby města  

 

170405 : Železný šrot 170402  : Hliník 

Kategorie odpadu : O  Kategorie : O 

Množství : Nelze předem stanovit  Uložení : Plechový kontejner 

Likvidace : Sběrné suroviny  Množství : nelze předem stanovit 

  Likvidace : Sběrné surovin 

 
Orientační propočet množství odpadů dle obestavěného prostoru 

 

- 17 01 01 - beton                                                      0,6 t 

- 17 01 02 - cihla                                                       0,25 t 

- 17 02 01 – dřevo      4,0 m3 

- 17 03 02 - asfalt bez dehtu                                           0,4 t 

- 17 04 05 - železo nebo ocel                                         3,2 t 

- 17 04 08 - kabely                                                     0,9 t 

- 17 06 02 - ostatní izolační materiály                             1,4 t 

- 20 03 01 – směsný komunální odpad                         9,5 t 

- 17 01 06 – stavební suť              14,0 t    

Při pracích na realizaci stavby je nutné brát zřetel na blízkost kolejiště a stávající 

sousední objekty, dodavatel stavby v maximální možné míře omezí hlučnost při 

výstavbě. Odpady vzniklé při bouracích pracích budou likvidovány v souladu s platným 

zákonem o odpadech. Odpady budou shromážděny v místě stavby dle potřeby 

v odpovídajících nádobách. Nakládání zajistí realizační firma. O odpadech bude 

vedena evidence. Ke kolaudaci budou přiloženy doklady o způsobu odstranění odpadu 

(využití, zneškodnění). Při případném znečištění přilehlé komunikace bude toto 

neprodleně odstraněno na náklady dodavatele stavby 
 
b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 
ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Stavba se nenachází v žádném chráněném území, nenachází se zde žádné 

biokoridory, v blízkosti není ani žádný památný strom. Stavba nebude zasahovat do 

žádných ekologických funkcí ani vazeb v krajině. 
 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavební úpravy nebudou mít vliv na chráněné území Natura 2000. 
 
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

Navrhované stavební úpravy nepodléhají zjišťovacím řízením ani stanoviskům EIA. 
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e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů.  

Stavební úpravy nevyžadují navrhovat žádná ochranná pásma ani stanovovat 

omezení. 
 
B.7) Ochrana obyvatelstva 

Požadavky civilní ochrany na využití stavby k ochraně obyvatelstva. Zásah stavby do 
zón havarijního plánování a inundačních území, případně jiný vliv stavby na prvky civilní 
ochrany (úkryty, sirény, monitorovací kamerové systémy apod.). 

 Pro ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné situace se využije přirozených 

ochranných vlastností budovy. Objekt je navržen tak, aby mohl být zajištěn případný 

zásah rychlé lékařské pomoci a hasičského záchranného sboru s možností vjetí potřebné 

techniky. 

 

 

B.8)  Zásady organizace výstavby 

 
B.8.1 Technická zpráva 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Pro provoz stavby bude potřeba zajistit elektrickou energii a pitnou vodu. 

Potřebná kritéria na média budou upřesněna vybraným dodavatelem stavebních prací. 

 
b) odvodnění staveniště 

Dešťová voda ze staveniště bude odvodněna přirozeným spádem a zasakováním 

do okolních nezpevněných ploch. Odvádění povrchových vod ze staveniště bude 

zabezpečeno stávajícím způsobem aby se zabránilo podmáčení stávajícího objektu. 

Voda stékající ze staveniště nesmí splavovat stavební materiál. Bude zajištěno, aby 

nenarušovala a neznečišťovala odtoková zařízení pozemních komunikací a jiných ploch 

přiléhajících ke staveništi a nezpůsobilo se tak jejich znehodnocení. 
 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Stávající objekt, ve kterém jsou navrhovány stavební úpravy, je napojen na místní 

obslužnou komunikaci. Mezi dodavatelem stavebních prací a investorem budou 

sjednány podmínky pro vjezd na pozemek; pohyb a parkování techniky (automobilů, 

stavebních strojů atd.) a pohyb osob v řešeném objektu. 

Napojení stavby na zdroj vody 

Pitná a užitková voda pro potřeby pracovníků včetně vody pro účely stavebních 

prací bude zajištěn ze stávajících rozvodů v objektu VB. Před zahájením prací budou 

mezi dodavatelem stavebních prací a investorem sjednány podmínky pro odběr. 

Napojení stavby na zdroj elektrické energie 

Elektrická energie pro potřeby pracovníků včetně energie pro účely stavebních 

prací bude zajištěna ze stávajících rozvodů v objektu. Před zahájením prací budou mezi 

dodavatelem stavebních prací a investorem sjednány podmínky pro odběr. 

Likvidace splaškových a technologických vod v průběhu stavby 

Pro hygienické potřeby pracovníků stavby bude na staveništi umístěna mobilní 

buňka WC s odvozem odpadu dle potřeb stavby, minimálně 1x za 14 dní.  

Likvidace technologických vod ze staveniště musí být zabezpečena tak, aby 

nedocházelo k průniku chemicky znečištěných nebo jinak kontaminovaných vod do 

vodních toků nebo kanalizace ani k průniku těchto vod na cizí pozemky. 
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d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Prováděním stavby nebude ohrožena bezpečnost provozu na přilehlých 

komunikacích, stabilita okolních objektů ani bezpečnost provozu osob v okolí stavby 

pohybujících se v areálu. Komunikace mimo obvod staveniště je nutno udržovat v 

čistotě dle silničního zákona. Po dobu provádění stavby nesmí být okolí zatěžováno 

nadměrným hlukem, vibracemi a otřesy nad stanovenou mez. Strojní mechanizace 

bude užita typů a parametrů s garantovanou nižší vyzařovanou hlučností.  

Stavební práce budou prováděny s ohledem na provoz stavby. Je nutná 

koordinace zástupce investora (uživatele stavby) a generálního dodavatele stavby o 

provozu.  

 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 

kácení dřevin 

Před zahájením stavebních prací se neuvažuje s asanačními a demoličními 

pracemi. V blízkosti řešeného území se nenachází vzrostlá zeleň, která by byla 

navrhovanými stavebními pracemi dotčena, neuvažuje se s kácením, v případě potřeby 

budou provedeny opatření pro provádění stavby v blízkosti vzrostlé zeleně pomocí 

dřevěných ochranných konstrukcí, textilií atd. nepoškozujících stávající zeleň. 

Staveniště je dáno polohou stávajícího objektu.  

Staveniště bude oploceno z důvodu zabránění vniknutí neoprávněných osob 

postačující. Do areálu je vjezd stávající vjezdovou bránou. 

Opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví osob a stanovení podmínek pro 

provádění prací z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci -  při odstraňování 

staveb bude zajištěna bezpečnost železničního provozu, bezpečnost osob na pracovišti 

a v obvodu dráhy a dodržování platných právních předpisů zejména vyhláška č. 

177/1995 Sb. Stavební a technický řád drah v platném znění a na dodržení zákona č. 

309/2006 Sb a nařízení vlády č.591/2006 Sb. Zhotovitel bude respektovat skutečnost, že 

práce budou prováděny za provozu dráhy na přilehlém kolejišti. Musí proto navrhnout 

taková opatření, aby v průběhu prací nemohlo dojít k ohrožení provozu na železnici, 

bezpečnosti pracovníků Správy železnic, s.o. a zhotovitele. Zhotovitel při provádění prací 

musí zajistit, vzhledem k umístění staveb v blízkosti kolejí, přítomnost odborného dozoru 

pro práce na drahách (oprávněné osoby pro vedení prací cizí fyzické nebo právnické 

osoby, ve smyslu směrnice č.50 – Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při 

činnostech na dráhách provozovaných státní organizací Správa železniční a dopravní 

cesty, dle zkoušky F-04 Vedoucí prací na budovách v blízkosti kolejí a mezi ní). 

Způsob ochrany a vymezení ohroženého prostoru - je dán umístěním staveb v 

blízkosti kolejí – se zákazem pohybu zde nepracujících osob. Samotné staveniště bude ze 

strany zhotovitele stavebních prací vymezeno oplocením s výstražnými tabulkami. 
 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

Pro realizaci stavby nebude potřeba záborů veřejných prostranství.  

Výstavba bude probíhat na řešeném objektu par.č.st. 23, 446, 204 a na okolním 

pozemku par.č. 1604/1 z důvodu provádění navrhovaných stavebních prací. 

Během provádění stavby bude vyhrazena část plochy v blízkosti stavby pro účely 

stavby k zařízení staveniště (skládka materiálu, uskladnění mechanizace, hygienické 

zázemí), toto bude předem projednáno dodavatelem stavby s investorem. Přístup pro 

zásobování stavby materiálem bude zajištěn z přilehlé nezpevněné komunikace.  

Před zahájením prací budou případné zábory projednány se zástupcem 

investora. 

 
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace 
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Zásady odpadového hospodářství - hospodaření s odpady během výstavby se 

bude řídit ustanovením zákona o odpadech č.185/2001 Sb., a dle prov. vyhlášky 

č..383/2001Sb., případně dalšími předpisy v odpadovém hospodářství. Původce odpadů 

musí s odpady nakládat tak, aby v důsledku této činnosti nedošlo k negativním 

dopadům na životní prostředí.  

Odpady vznikající při výstavbě: 

150101  : papírové a lepenkové obaly 150103 : dřevěné obaly 

Kategorie odpadu : O Kategorie odpadu : O 

Uložení : Sklad MTZ  Uložení : Sklad MTZ 

Množství : Nelze předem stanovit Množství : nelze předem stanovit 

Likvidace : Sběrné suroviny Likvidace : Sběrné suroviny 

 

150110 : směsné obaly – znečištěné zbytky nebezpečných látek    

Kategorie odpadu : N 

Uložení : Sklad MTZ  

Množství : Nelze předem stanovit 

Likvidace : skládka tuhých odpadů 

 

170101 : beton 170102  : cihly 

Kategorie odpadu : O  Kategorie odpadu : O 

Množství : Nelze předem stanovit  Množství : nelze předem stanovit 

Likvidace : skládka tuhých odpadů  Likvidace : skládka tuhých odpadů 

 

170203  : plasty  200301                 : směsný komunální odpad 

Kategorie odpadu : O  Kategorie odpadu : O 

Množství : Nelze předem stanovit Uložení : v uzavíratelných  

                                   odpadních kontejnerech 

Likvidace : skládka tuhých odpadů  Množství : nelze předem stanovit 

  Likvidace : technické služby města  

 

170405 : Železný šrot 170402  : Hliník 

Kategorie odpadu : O  Kategorie : o 

Množství : Nelze předem stanovit  Uložení : Plechový kontejner 

Likvidace : Sběrné suroviny  Množství : nelze předem stanovit 

  Likvidace : Sběrné surovin 

 

170106 : Stavební suť - směsi betonu, cihel, střešních keramických tašek,  

  keramických výrobků vč. nebezpečných látek 

Kategorie odpadu : N  

Množství  : Nelze předem stanovit 
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Likvidace  : Skládka tuhých odpadů dle dodavatele stavby 

 

170107 : směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 

neuvedených pod číslem 170106 

Kategorie odpadu : O 

Množství : Nelze předem stanovit 

Likvidace : Využití (jako palivo, regenerace, recyklace apod.), odstranění (skládkování, 

spalování apod.) 

 

200121   : zářivky     

Kategorie odpadu : N 

Množství  : Nelze předem stanovit 

Likvidace  : Odevzdáním na odběrných místech k tomu určeným   
 
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Vytěžená zemina bude využita pro úpravy okolních ploch. 
 
i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Při stavebních pracích bude brán ohled na okolí, dodavatel stavby v maximální 

možné míře omezí prašnost při výstavbě. Po ukončení stavebních prací bude okolí 

objektu uklizeno (průběžně každý den).  

 
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

Při stavebních pracích je třeba dodržovat bezpečnostní a technologická 

pravidla, technologické postupy a ustanovení tak, aby nedošlo k porušení příslušných 

norem, nařízení a předpisů. Práce je třeba provádět s ohledem na zajištění bezpečnosti 

práce zejména s ohledem na dodržení zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády 

č.591/2006Sb.  

 
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Není předmětem 

 
l) zásady pro dopravně inženýrské opatření  

Pro provoz stavby nejsou navržena speciální dopravně inženýrská opatření. Pro 

účely stavby budou využity stávající nezpevněné plochy a stávající vjezd na veřejnou 

komunikaci. 

Mezi dodavatelem stavebních prací a investorem budou písemně sjednány 

podmínky pro vjezd na pozemek; pohyb a parkování techniky (automobilů, stavebních 

strojů atd.) a pohyb osob v prostoru areálu. 
 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

 

 V termínu 14 dní před zahájením prací je nutné kontaktovat vedoucího 
provozního střediska TO Náměšť nad Oslavou tel.: 972 642 456 nebo MT: 724 250 
206. 

Stavba bude prováděna s ohledem na provoz, který bude probíhat během 

stavby a bude pouze omezen. Podmínky a opatření pro provádění za provozu budou 
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předem sjednány mezi generálním dodavatelem stavby a investorem. Řešený prostor, 

ve kterém budou prováděny stavební práce, bude opatřen zábranami proti vniknutí 

neoprávněných osob. Při provádění budou ponechané konstrukce a stávající vybavení 

chráněno proti poškození provozem stavby. V případě vzniklé škody bude náhrada 

nárokována na dodavateli stavby. 
 
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Postup výstavby  :  - Převzetí staveniště, 

- vytyčovací a zjišťovací práce,  

- demontáž stávajícího střešního pláště garáží a skladů,  

- bourací a demontážní práce  

- provedení nové střešní konstrukce + pláště,  

- úprava podlahových konstrukcí stávajícího objektu 

- nové elektro instalace,  

- opravy omítek, 

- předání stavby. 
 


