



ČISTOPIS DOKUMENTACE

Změna:	Název změny:	Datum:	Provedl:	Podpis:

Investor, objednatel:	
 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážďená 1003/7 110 00 Praha 1 Správa železniční dopravní cesty	

Zhotovitel částí dokumentace:	
	SUDOP BRNO, spol. s r.o. Kounicova 26 611 36 Brno

METROPROJEKT Praha a.s. nám. I. P. Pavlova 2/1786 120 00 Praha 2 generální ředitel: Ing. David Krása tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz		Souprava číslo:
---	--	-----------------

HIP:	/ Podpis:	Název a účel díla:
Ing. Jiří Úlehla		Optimalizace trati Černošice (včetně)- -Beroun (mimo)- úsek Karlštejn-Beroun
tel.: +420 296 154 304		
Stupeň: PD		

Zpracovatelský útvar:	Název částí díla:	E. E.3
SUDOP BRNO spol. s r.o.	Stavební část Trakční a energetická zařízení	
tel.:		
Vedoucí útvaru:	Podpis:	
Ing. Jiří Molák		

Odpovědný projektant:	Podpis:	Název přílohy:	Změna:
ING. MIROSLAV POLÁK		E.3.4 Ukolejnění vodivých konstrukcí VÝKAZ VÝMĚR PRACÍ A MATERIÁLU	000
Vypracoval:	Podpis:		Číslo příl.:
ING. MIROSLAV POLÁK			002
Skart. znak: V20/2033	Datum: 03/2012	IČD:	
Počet formátů:	Měřítko:	11A	5794
		05	03
		00	00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

ROZPOČET TŘIDNÍKY

Název stavby : **Optimalizace trati Černošice (včetně) - Beroun (mimo) - úsek Karlštejn - Beroun**

Název PS,SO : **Karlštejn-Beroun - ukolejnění OK**

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 12-41-01**

Datum zpracování :

20.1.2012

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství		
					jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6
1	3	VODIČE TV				
2		Ukolejnění individuální	ks	131,0		0,0
3		Provizorní stavy ukolejnění dle kolejových postupů za 100m	ks	75,0		0,0
4		Ukolejnění ochrany proti padajícím kamenům (ochranné sítě, záchytné bariéry, konzoly nad TV)	ks	25,0		0,0
5		Aktualizace KSU a TP _dle kolejových postupů za 100m zprovoznované skupiny	ks	75,0		0,0
6						
7	4	DEMONTÁŽE				
8		Dem_Ukolejnění konstrukcí a stožárů	km	7,5		0,0
9						
10	10	REVIZE, ZKOUŠKY, MĚŘENÍ				
11		Revize, zkoušky, měření	hod	30,0		0,0
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						