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1 Souhrnná technická zpráva 

1.1 Zhodnocení staveniště 

Stavba se nachází na trati č. 256 Žďár nad Sázavou – Tišnov v traťovém úseku Bystřice nad 
Pernštejnem - Rožná. Traťový úsek kříží řeku Nedvědička. V km 68,417 se na trať napojuje 
vlečka podniku Diamo s.p. 

Místo stavby vede cca do 2/3 v extravilánu a ve zbývající 1/3 v intravilánu. Vzhledem 
k členitosti území se trať nachází často v obloucích s poloměry R až 200 m. Trať ve směru 
staničení klesá ve sklonu cca 20 promile. Nachází se jak v náspech s úzkou korunou 
železničního spodku, tak v úzkých skalních zářezech. Trať kříží silnice II/388. 

1.2 Průzkumy a podklady 

Byly provedeny statické zatěžovací zkoušky a rozborv zemin železničního spodku v blízkosti 
přejezdů, jejichž oprava je součástí tohoto projektu. Rozbor zeminy byl proveden také v km 
70,300. Výsledky a kompletní vyhodnocení tvoří samostatnou přílohu projektu. 

Seznam podkladů použitých při vypracování dokumentace: 

 Zadávací dokumentace akce 

 Mapové podklady 

 Nákresný přehled železničního svršku  

 Geodetické zaměření stávajícího stavu SŽG 

 Přejezdové tabulky 

 Výkresy umělých objektů 

 Místní šetření projektanta přímo na místě 

 Příslušné normy a předpisy 

 Zaváděcí a vzorové listy 

 Zápisy z jednání, porady 

1.3 Ochranná pásma 

1.3.1 Údaje o dosavadních dotčených ochranných pásmech a chráněných územích 

V zákoně č. 266/1994 Sb. §8 odst.1 a) je definováno ochranné pásmo dráhy u dráhy celostátní 
a u dráhy regionální 60 m od osy krajní koleje, nejméně však ve vzdálenosti 30 m od hranic 
obvodu dráhy.  

V zákoně č. 13/1997 Sb. §30 odst. 2 c) je definováno silniční ochranné pásmo 15 m od osy 
vozovky nebo od osy přilehlého jízdního pásu silnice II. třídy nebo III. třídy a místní 
komunikace II. třídy. 
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Při realizaci stavby dojde ke styku se sítěmi technickými, a to: 

- elektrizační soustava – ochranné pásmo dle §46 zák. č. 458/2000 Sb., o podmínkách 
podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích 

- komunikační vedení – ochranné pásmo dle §102 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických 
komunikacích 

- vodovod a kanalizace – ochranné pásmo dle §23 zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a 
kanalizacích pro veřejnou potřebu 

- plynovod – ochranné pásmo dle §68 zák. č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o 
výkonu státní správy v energetických odvětvích 

Při realizaci stavby dojde ke styku s přírodními celky, útvary nebo zdroji, a to: 

- vodní tok – ochranné pásmo dle §30 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách 

1.3.2 Stanovení nových ochranných pásem (rozměry a umístění v terénu) 
Stavba nevyvolá tvorbu dalších ochranných pásem, resp. jejich změnu. 

1.3.3 Údaje o chráněných ložiskových územích a specifikace báňských podmínek pro 
zpracování návrhu zajištění stavby proti účinkům poddolování 

 Poddolovaná území 
V prostoru zájmového území je v České geologické službě - Geofondu ČR evidováno 
poddolované území č. 3495 s názvem Rožná 4 (radioaktivní suroviny). Poddolované 
území zahrnuje důlní dílo ID 27240 s názvem SCH-51 kategorie „opuštěné důlní dílo“. 

 Chráněná ložisková území 
V zájmovém území se nachází chráněné ložiskové území ID 40026000 Rožná (zemní 
plyn – podzemní zásobník plynu) registrované v České geologické službě - Geofondu 
ČR. 

 Geodynamické jevy 
V zájmovém území nejsou v České geologické službě - Geofondu ČR evidovány žádné 
svahové nestability (sesuv, skalní řícení, apod.). 

1.3.4 Údaje o zeleni 
U oprav propustků budou na vtoku a výtoku odstraněny křoviny a náletové dřeviny. Ostatní 
zeleň v okolí stavby nebude stavbou dotčena. 

1.3.5 Údaje o záborech zemědělského a lesního fondu 
Zábory zemědělského půdního fondu nejsou uvažovány. 
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1.4 Koncepce stavby 

1.4.1 Účel stavby 

Projekt přinese obnovení technických parametrů železniční infrastruktury, týkající se hlavně 
plynulosti jízdy na upraveném železničním svršku. Je navrženo pročištění kolejového lože, 
obnova kolejového roštu, následná úprava GPK a zřízení bezstykové koleje. V úsecích 
s nevyhovující korunou železničního spodku dojde k rozšíření stezek. Příkopy budou 
pročištěny, případně v místech, kde je vyžadováno, bude zřízeno funkční odvodnění. 

U vybraných umělých objektů dojde nadvýšení říms, spárování atd. 

Vybrané železniční přejezdy budou zřízeny jako celorozebiratelné. Dojde na nich ke zlepšení 
sklonových poměrů z hlediska silniční dopravy a ke kapacitnímu příčnému odvodnění 
vozovky. Pod přejezdy bude zřizována zesílená konstrukce pražcového podloží. 

1.4.2 Přehled o dodržení obecných technických požadavků na výstavbu včetně 
bezbariérového užívání stavby 

Základní právní normou v oblasti železnice je zákon č. 266/1994 o drahách. Na tento zákon 
navazuje, požadavky na výstavbu dále rozšiřuje a podrobněji specifikuje vyhláška č. 177/1995 
Sb. kterou se vydává stavební a technický řád drah. 

Z hlediska obecných technických požadavků je základní právní normou vyhláška č. 268/2009 
Sb. o technických požadavcích na stavby. 

Z hlediska bezbariérového užívání staveb je základní právní normou vyhláška č. 398/2009 Sb. 
O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

1.4.3 Architektonické a urbanistické začlenění stavby do území, její vzhled a výtvarné 
řešení 

Z urbanistického a architektonického hlediska stavba nevnáší do krajiny nové prvky a 
zachovává stávající poměry v území. 

1.4.4 Stručný popis navrženého technického řešení po jednotlivých PS a SO 

SO 01-10-01 Úsek km 63,481 – 65,900, železniční svršek 

Obsahem je výměna železničního svršku traťové koleje, která bude provedena včetně pročištění 
resp. výměny štěrkového lože v km 63,481 – 65,900. 

Dojde k výměně stávajících pražců za nové ocelové pražce Y s rozdělením „k“ (rozevření 650 
mm). Kolejnice budou nové v celém úseku tvaru 49 E1. V rámci zřízení bezstykové koleje dojde 
i k úpravám výhybek č.1 a 2 v ŽST Bystřice nad Pernštejnem. 

SO 01-11-01 Úsek km 63,481 – 65,900, železniční spodek 

Obsahem je především zlepšení stavu odvodnění, drážních stezek a odtěžení přebytečného 
materiálu. Budou čištěny příkopy, aby plnily svou funkci. Pražcové podloží je navrženo jako 
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Typ 1, tedy železniční svršek bude přímo uložen na ukloněné zemní pláni. Zesílená konstrukce 
pražcového podloží je řešena v rámci stavebních objektů přejezdů. 

Minimální šířka drážní stezky bude 400 mm. V místech, kde by nebyla minimální šířka drážní 
stezky dodržena přirozeně, bude rozšířena gabiony. Zpevněné příkopy budou tvořeny 
příkopovou tvárnicí TZZ4. V zářezu mezi km 64,800 a km 65,270 budou umístěny příkopové 
žlaby typu žlab J-velký vlevo trati. Trativod bude zřízen mezi km 64,090 a 64,380 vpravo trati. 

SO 01-11-02 Úsek km 63,481 – 65,900, umělé objekty 

Obsahem tohoto projektu jsou propustky v ev. km 63,681, km 63,928, km 65,467 a 65,650. 

U propustku v ev. km 63,681 se navrhuje odhalení oblasti na vtoku a výtoku a vyčištění 
propustku v celém jeho profilu. Nově se provede vtoková jímka vlevo trati, která bude napojená 
na troubu stávajícího propustku. Vpravo trati dojde k odláždění výtoku směrem ke vtoku 
silničního propustku kamennou dlažbou do betonového lože. 

U propustků v ev. km 63,928, 65,467 a 65,650 se navrhuje vyčištění propustků v celých 
profilech včetně vtoků a výtoků. Zdivo křídel bude mechanicky očištěno, přespárováno a v 
místě poruch lokálně přezděno. 

SO 02-10-01 Úsek km 65,900 – 67,800, železniční svršek 

Obsahem je výměna železničního svršku traťové koleje v km 65,900 – 66,945. Mezi km 66,945 
a 67,800 dojde pouze k úpravě GPK. Pročištění resp. výměna štěrkového lože bude provedena 
v celém úseku. 

V úseku mezi km 65,900 a 66,920 dojde k výměně stávajících pražců za nové ocelové pražce Y 
s rozdělením „k“ (rozevření 650 mm). Ve stejném úseku budou položeny nové kolejnice tvaru 
49 E1. 

V úseku mezi km 66,920 a 66,945 budou stávající pražce vyměněny za pražce užité vystrojené 
SB6/SB8 s novým pružným upevněním a novou pryžovou podložkou pod kolejnicí. Kolejnice 
budou ponechány stávající. Betonové pražce budou položeny s rozdělením „c“. 

SO 02-11-01 Úsek km 65,900 – 67,800, železniční spodek 

Obsahem je především zlepšení stavu odvodnění, drážních stezek a odtěžení přebytečného 
materiálu. Budou čištěny příkopy, aby plnily svou funkci. Pražcové podloží je navrženo jako 
Typ 1, tedy železniční svršek bude přímo uložen na ukloněné zemní pláni. Zesílená konstrukce 
pražcového podloží je řešena v rámci stavebních objektů přejezdů. 

Minimální šířka drážní stezky bude 400 mm. V místech, kde by nebyla minimální šířka drážní 
stezky dodržena přirozeně, bude rozšířena gabiony 
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SO 02-11-02 Úsek km 65,900 – 67,800, umělé objekty 

Obsahem tohoto projektu jsou mosty v ev. km 67,210 a v ev. km 67,322. U obou mostů je 
navržena oprava spárování zdiva mostu, odstranění náletové vegetace na římsách mostu a 
křídel, odstranění naplavenin na vtoku a výtoku, odstranění přesypávky říms mostu a křídel. 

U mostu bude v ev. km 67,322 budou navíc oboustranně položeny gabiony 1,00 x 1,00 m, do 
kterých bude zakotveno nové zábradlí. 

SO 03-10-01 Úsek km 67,800 – 70,654, železniční svršek 

Obsahem je výměna železničního svršku traťové koleje v km 67,958 – 69,075 (bez výhybky 
D1) a 69,740 – 70,031. V ostatních místech dojde pouze k úpravě GPK. Pročištění resp. výměna 
štěrkového lože bude provedena od km 67,800 do km 70,350. 

V úseku v km 67,983 – 68,389, v km 68,432 – 69,050 a v km 69,765 – 70,006 dojde k výměně 
stávajících pražců za nové ocelové pražce Y s rozdělením „k“ (rozevření 650 mm). V těchto 
úsecích a v km 70,006 - 70,350 budou položeny nové kolejnice tvaru 49 E1. 

V úseku mezi km 67,958 a 67,983, mezi km 69,050 a 69,075, mezi km 69,740 a 69,765 a mezi 
km 70,006 a 70,031 budou stávající pražce vyměněny za pražce užité vystrojené SB6/SB8 s 
novým pružným upevněním a novou pryžovou podložkou pod kolejnicí. Kolejnice budou 
ponechány stávající. Betonové pražce budou položeny s rozdělením „c“. 

SO 03-11-01 Úsek km 67,800 – 70,654, železniční spodek 

Obsahem je především zlepšení stavu odvodnění, drážních stezek a odtěžení přebytečného 
materiálu. Budou čištěny příkopy, aby plnily svou funkci.  

Mezi km 69,770 a 69,854 a mezi km 70,243 a 70,350 je navržena sanace železničního spodku. 
Je navrženo pražcové podloží Typu 3, a to podkladní vrstva ze štěrkodrti, fr. 0/32, tloušťky 0,30 
m a netkaná geotextilie. 

Minimální šířka drážní stezky bude 400 mm. V místech, kde by nebyla minimální šířka drážní 
stezky dodržena přirozeně, bude rozšířena gabiony. Zpevněný příkop mezi km 69,859 a 70,012 
bude tvořen příkopovou tvárnicí TZZ4. Mezi km 68,892 a km 69,025 bude zřízen zpevněný 
příkop ve skalní hornině. Strana přilehlá ke koleji a dno bude zřízeno z monolitického betonu 
C16/20 min. tl. 0,250 m. Trativod bude zřízen mezi km 69,770 a 69,854 vlevo trati. 

Mezi km 68,840 a km 68,890 dojde k obnově drenážní a odvodňovací funkce zárubní zdi. 

SO 03-11-02 Úsek km 67,800 – 70,654, umělé objekty 

Obsahem tohoto projektu jsou propustky v ev. km 67,937; 69,111; 69,320; 69,568 a 69,857. 

U propustků v ev. km 67,937; 69,320 a 69,568 se navrhuje nadvýšení pravé římsy pomocí 
gabionové zídky, u propustku v ev. km 67,937 navíc doplněnou o zábradlí. 
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U propustků v km 69,111 a 69,320 dojde k opravě zdiva opěr, resp. křídel. Navrhuje se také 
vyčištění vtoku, výtoku a vyčištění propustku v celém jeho profilu, včetně odtokového koryta. 

U propustku v ev. km 69,857 se navrhuje vyčištění vtoku, výtoku a vyčištění propustku v celém 
jeho profilu, včetně odtokového koryta. 

SO 01-13-01 Železniční přejezd v ev. km 63,686 

Obsahem je výměna stávající živičné přejezdové konstrukce za novou plně rozebíratelnou 
plastbetonovou konstrukci uloženou na patě kolejnic a na závěrných zídkách. Šíře konstrukce 
přejezdu je navržena na 10,56 m (12 panelů á 0,880 m). Vlevo trati bude pro odvedení 
povrchové vody z komunikace instalován systém, který integruje štěrbinový žlab přímo do 
závěrné zídky přejezdové konstrukce. 

SO 01-13-02 Železniční přejezd v ev. km 64,396 

Obsahem je výměna stávající živičné přejezdovékonstrukce za novou plně rozebíratelnou 
plastbetonovou konstrukci uloženou na patě kolejnic a na závěrných zídkách. Šíře konstrukce 
přejezdu je navržena na 11,44 m (14 panelů á 0,880 m). Vpravo trati bude pro odvedení 
povrchové vody z komunikace instalován systém, který integruje štěrbinový žlab přímo do 
závěrné zídky přejezdové konstrukce. 

SO 02-13-01 Železniční přejezd v ev. km 65,952 

Obsahem je výměna stávající přejezdové konstrukce z panelů LP-A LP-B za novou plně 
rozebíratelnou plastbetonovou konstrukci uloženou na patě kolejnic a na závěrných zídkách. 
Šíře konstrukce přejezdu je navržena na 5,28 m (6 panelů á 0,880 m). 

Pro převedení odvodnění skrz komunikaci budou vlevo i vpravo položeny betonové trouby 
DN400. Pro odvedení povrchové vody z komunikace bude vlevo trati umístěn odvodňovací 
žlab s mříží. 

SO 02-13-02 Železniční přejezd v ev. km 66,247 

Obsahem je výměna stávající živičné přejezdové konstrukce za novou plně rozebíratelnou 
plastbetonovou konstrukci uloženou na patě kolejnic a na závěrných zídkách. Šíře konstrukce 
přejezdu je navržena na 8,80 m (10 panelů á 0,880 m). Vlevo trati bude pro odvedení povrchové 
vody z komunikace instalován systém, který integruje štěrbinový žlab přímo do závěrné zídky 
přejezdové konstrukce. 

V rámci tohoto stavebního objektu je mezi km 66,236 a 66,255 na přejezdu navržena zesílená 
konstrukce pražcového podloží v délce 19,0 m z vrstvy štěrkodrti fr. 0/32, tl. 0,50 m, pod kterou 
bude položena netkaná geotextilie. ZKPP bude odvodněna trativodem. 
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SO 03-13-01 Železniční přejezd v ev. km 68,454 

Obsahem je výměna stávající živičné přejezdové konstrukce za novou plně rozebíratelnou 
plastbetonovou konstrukci uloženou na patě kolejnic a na závěrných zídkách. Šíře konstrukce 
přejezdu je navržena na 6,16 m (7 panelů á 0,880 m). Vpravo trati bude stávající prahová vpust 
vybourána a nahrazena novým odvodňovacím žlabem s mříží délky 7,5 m. Vyústěn bude v km 
68,460 do odlážděného prostoru plastovou troubou. 

SO 03-13-02 Železniční přejezd v ev. km 69,846 

Obsahem je výměna stávající živičné přejezdové konstrukce za novou plně rozebíratelnou 
plastbetonovou konstrukci uloženou na patě kolejnic a na závěrných zídkách. Šíře konstrukce 
přejezdu je navržena na 9,68 m (11 panelů á 0,880 m). Vpravo trati bude zřízen nový 
odvodňovací žlab délky 7,5 m. 

Pro převedení odvodnění železničního svršku skrz komunikaci bude vpravo trati položena 
betonová trouba délky 16 m. Vyústěna bude do odlážděného prostoru směrem k propustku v 
km 69,857. 

 

1.4.5 Návrh požadavků na postupné provádění stavby a na postupné uvádění stavby 
do provozu (užívání) a předpokládané lhůty výstavby 

Stavba umožňuje etapizaci výstavby. I. etapa se týká celkově úseků mezi km 63,481 a 65,900 
s termínem výstavby mezi 09/2020 a 11/2020. Další etapizaci a termíny výstavby určí investor 
na základě objemu přidělených finančních prostředků v roce 2021, případně v roce 2022. 
Realizace II. etapy se předpokládá na 03/2021 až 06/2021. 

V I. etapě se dále předpokládá realizace oprav umělých objektů v celém mezistaničním úseku, 
na které byla zpracovaná samostatná projektová dokumentace. Z toho důvodu je nutno ve 
výstavbě uvažovat s možným přístupem po kolejích pouze směrem od ŽST Bystřice nad 
Pernštejnem. 

1.4.6 Požadavky stavby na zdroje 

Elektřina – v prostoru ŽST Bystřice nad Pernštejnem a ŽST Rožná bude pro napojení využito 
stávajících el. přípojek NN. V traťových úsecích budou zdrojem mobilní dieselagregáty. 

Voda - v prostoru ŽST Bystřice nad Pernštejnem a ŽST Rožná bude využito stávajících zdrojů 
vody.   

1.4.7 Odvedení povrchových vod, napojení na kanalizaci 

Povrchová voda je svedena stávajícím odvodňovacím zařízením. 
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1.4.8 Napojení na dopravní systém 

Pro první polovinu stavby je klíčová silnice II. třídy č. II/388, která kříží trať na 3 místech, a to 
v km 63,686; km 64,396 a km 66,247. V poslední třetině kříží trať silnice III. třídy č. III/38811 
v km 69,846 a č. III/38710 v km 70,620. Tyto hlavní silnice jsou doplněny sítí místních 
komunikací, které trať kříží na úrovňových přejezdech, zejména v poslední třetině traťového 
úseku, kde trať vede intravilánem obce Rožná. 

1.4.9 Rozsah náhradní výsadby a ozelenění 

Náhradní výsadba není uvažována. 

1.4.10 Bezpečnost práce 

Projektant upozorňuje na nutnost dodržování bezpečnostních předpisů. Při výstavbě musí být 
respektovány platné právní předpisy, vyhlášky a normy ČSN, které se týkají Bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). 

Dále platí nařízení a vyhlášky související. 
Dokumentace byla zpracována v souladu s těmito normami. 
Pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci platí pro dodavatele zejména následující povinnosti: 

 Součástí dodavatelské dokumentace je technologický a pracovní postup, který musí 
zajišťovat, že práce budou provedeny bezpečně, zejména pokud se týká použití strojů, 
zařízení, pracovních prostředků dopravy a opatření při pracích za mimořádných 
podmínek. 

 Je nutné dodržovat předpis SŽDC Bp1 - předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci. Dodavatel stavby je povinen seznámit ostatní dodavatele stavby s požadavky 
bezpečnosti práce obsaženými v projektu a v dodavatelské dokumentaci. 

 Staveniště v zastavěném území musí být oplocené s uzamykatelnými vstupy. 

 U krátkodobých pracovišť stačí ohrazení, za snížené viditelnosti osvětlení, u překopů 
osadit přechody apod. 

 Před zahájením zemních prací musí být vytyčeny inženýrské sítě, případně poloha 
ověřená sondami. 

 Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. 

 Dodržovat TKP SŽDC, kap. 1 a dotčené kapitoly 

1.4.11 Posouzení stavby z hlediska technických požadavků na užívání stavby osobami s 
omezenou schopností pohybu a orientace, údaje o splnění požadavků z 
projednání na bezbariérové řešení stavby 

Oprava železničního svršku je v území veřejnosti nepřístupném. 

1.4.12 Jiné související investice a předpoklady resp. nároky na jejich zabezpečení 

Projekt stavby byl koordinován s následujícími akcemi: 

- „Přechod pro pěší v žst. Bystřice nad Pernštejnem“, zpracovatel AX s.r.o. 
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- „Projekt osy koleje č. 1 na TÚ2071 Žďár nad Sázavou – Tišnov, km 34,046 – 94,354“ 
- Oprava propustků v km 64,386, v km 64,405, v km 66,009, v km 66,549, v km 66,781 

a v km 69,380 a oprava mostu v km 68,252 
- Oprava zabezpečovacího zařízení u přejezdu v km 66,247 

Přechod pro pěší v žst. Bystřice nad Pernštejnem a oprava výše uvedených propustků a mostu 
bude dle předpokladu realizován ve stejných výlukových obdobích a stejným zhotovitelem jako 
I. etapa tohoto projektu. Pro uvedené objekty byla zpracovaná samostatná projektová 
dokumentace. 

V rámci opravy PZS v km 66,247 byly pokládány nové kabelové trasy, jejichž zákresy nebyly 
v době zpracování projektu stavby k dispozici. 

1.4.13 Statické výpočty prokazující, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ní 
působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek poškození nebo 
nepřípustné přetvoření 

Stavba je navržena v souladu s normovými požadavky ČSN, není nutný výpočet. 

 

1.5 Údaje o splnění stanovených podmínek 

1.5.1 Podmínky rozhodnutí o umístění stavby 

Vzhledem k charakteru opravných prací není rozhodnutí o umístění stavby třeba. 

1.5.2 Podmínky posuzování vlivů na životní prostředí 

Stavba nepodléhá posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí podle zákona. 

1.5.3 Dodržení kapacitních a dalších stanovených údajů a zdůvodnění případných 
navržených změn oproti předcházejícímu stupni dokumentace 

Jedná se o první stupeň dokumentace. 

 

1.6 Příprava pro výstavbu 

1.6.1 Uvolnění staveniště (pozemků i objektů) 

Řeší zhotovitel samostatně na pozemku, kde se nachází stavba. 

1.6.2 Využití stávajících nebo budovaných objektů 

Nebude využito stávajících objektů, nové objekty stavba nevyvolá. 

1.6.3 Dočasné využití stávajících objektů po dobu výstavby 

Nebude využito dočasných objektů, dočasné objekty stavba nevyvolá. 
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1.6.4 Způsob provedení demolic a místa skládek 

Projektem byla určena následující místa skládek k odvozu odpadů vzniklých stavbou: 

- DIAMO, s.p., o.z. GEAM, skládka TKO Bukov 
- DUFONEV R.C., a.s., Vinohradská 90, Brno – Černovice 
- METALPLAST s.r.o., Věžná 90 

Skládka TKO Bukov slouží pro ukládání odpadů, jejichž vodný výluh splňuje podmínky 
přílohy č. 2 vyhlášky MŽP č. 294/2005 Sb. pro třídu vyluhovatelnosti II. Je zde možno uložit 
zeminu, kameny a beton. 

Odpady, které skládka Bukov nepřijme, budou uloženy na skládce Dufonev r.c. v Brně 
Černovicích, včetně asfaltových směsí z přejezdů, dřevěných pražců a pryžových a 
polyetylenových podložek. 

U společnosti Metalplast bude uložen železný šrot. 

1.6.5 Likvidace porostů (přesázení, kácení, zužitkování) 

Projekt nevyvolá likvidaci porostů. 

1.6.6 Likvidace škodlivých odpadů 

Na stavbě mohou vzniknout nebezpečné odpady v souvislosti se stavební činností zhotovitele. 
Přesnou specifikaci těchto odpadů není možné ve fázi zpracování projektové dokumentace 
stanovit. Ta bude známa až po určení zhotovitele (investorem ve výběrovém řízení) a bude 
vycházet z jeho použitých technologií. 

Nebezpečný odpad je určen zákonem o odpadech č.185/2001 Sb. (§ 4 odst. 1) písm. a) a jeho 
nebezpečné vlastnosti jsou dány přílohou č. 2 výše uvedeného zákona. Hodnocení 
nebezpečných vlastností odpadů se provádí v souladu s § 7 až § 9 zákona o odpadech. Na 
základě § 16 odst. 3 zákona o odpadech může s nebezpečnými odpady nakládat původce 
(zhotovitel stavby) pouze se souhlasem věcně a místně příslušného orgánu státní správy 
(shromažďování a přeprava nebezpečných odpadů nepodléhají souhlasu). V případě, že v rámci 
stavby přesáhne produkce nebezpečných odpadů 100 t/rok, bude orgánem státní správy 
udělujícím souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady Krajský úřad. Pokud produkce 
nebezpečných odpadů nepřesáhne 100 t/rok, bude orgánem státní správy udělujícím souhlas k 
nakládání s nebezpečnými odpady obecní úřad obce s rozšířenou působností. Náležitosti žádosti 
o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady jsou stanoveny v § 2 vyhlášky č. 383/2001 Sb., 
o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění. 

1.6.7 Zabezpečení ochranných pásem, chráněných objektů i porostů po dobu výstavby 

Stavba toto nevyžaduje. 

1.6.8 Přeložky podzemních a nadzemních vedení, dopravních tras, vodních toků 

V rámci stavby nedojde k přeložkám vedení cizích subjektů.. 
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1.6.9 Omezující nebo bezpečnostní opatření při přípravě staveniště a v průběhu 
výstavby 

Během přípravy staveniště a během stavby je třeba postupovat podle platných zákonů a norem 
(BOZP apod.). Jiná zvláštní opatření z důvodu specifických místních podmínek nejsou známa. 

1.6.10 Výluka dopravy a jiná omezení dopravy (železniční, silniční apod.) 

Během opravných prací bude zavedena nepřetržitá výluka traťové koleje. K omezení silniční 
dopravy bude docházet na opravovaných úrovňových přejezdech dle harmonogramu 
zhotovitele stavebních prací po projednání s dotčenými orgány státní správy.  

1.6.11 Omezení v dodávce energií 

S omezením dodávek energií není uvažováno. 

 

1.7 Výkup pozemků a staveb nebo jejich částí 

S výkupy pozemků cizích vlastníků není uvažováno. 

 

1.8 Výjimky z předpisů 

O výjimku z předpisů SŽDC nebylo zažádáno.  
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2 Provozní a dopravní technologie 

Opravné práce budou probíhat v ose koleje, pouze odvoz ze staveniště bude řešen přesunem 
po koleji. 

3 Vliv stavby na životní prostředí 

Charakter stavebních prací na železniční infrastruktuře nebude mít negativní vliv na životní 
prostředí a nezpůsobí změnu hydrogeologických podmínek dotčeného území. 

Realizace opravných prací musí probíhat v obydlených částech tak, aby hluková zátěž vyvolaná 
stavbou nepřesahovala hygienicky stanovené limity. V opačném případě je nutno zhotovitelem 
navrhnout dostatečná protihluková opatření eliminující hluk z výstavby. Z přípustné hlukové 
zátěže rovněž vyplývají určitá omezení i pro práci v nočních hodinách (21,00 – 7,00), kdy 
rovněž platí nižší přípustné hladiny hluku pro zatížení obyvatelstva. 

4 Odolnost a zabezpečení stavby 

Zabezpečení stavby řeší individuálně zhotovitel stavby. 

5 Energetické výpočty 

Stavba neřeší. 

6 Protikorozní ochrana 

Stavba neřeší. 

7 Graf dynamického průběhu rychlostí 

Stavba nemá vliv na změnu rychlosti v traťovém úseku. 

8 Dopravní opatření 

Napojení na technickou a dopravní infrastrukturu bude řešit zhotovitel stavby v závislosti na 
zvolené technologii výstavby. 

9 Trvalé a dočasné zábory pozemků ze ZPF a 
PUPFL 

S trvalými ani dočasnými zábory pozemků ze ZPF a PUPFL se neuvažuje.  



Oprava traťového úseku Bystřice nad Pernštejnem - Rožná 
B. Souhrnná část 

 

16 
 

  

10 Úspora energie a ochrana tepla 

10.1.1 Splnění požadavků tepelné ochrany budov na energetickou náročnost budov a 
splnění porovnávacích ukazatelů podle jednotné metody výpočtu energetické 
náročnosti budov 

V rámci plánovaných prací není budován objekt, který by vyžadoval posouzení dle platného 
znění zákona o hospodaření energií č. 406/2000Sb. 

10.1.2 Stanovení celkové energetické spotřeby stavby 

V rámci plánovaných prací není budován objekt, který by vyžadoval posouzení dle platného 
znění zákona o hospodaření energií č. 406/2000Sb. 

11 Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího 
prostředí 

V rámci plánovaných prací není budován objekt, který by vyžadoval provedení radonového 
průzkumu, průzkum agresivní podzemní vody, seismicitou a poddolováním. 

12 Ochrana obyvatelstva 

 ZÓNY HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍ 

Zájmové území stavby není součástí území, kde je stanovena zóna havarijního plánování (dle 
zákona č. 59/2006 Sb.) a není ani v jeho blízkosti. 

Z výše uvedeného důvodu nedochází k ovlivnění řešení zásad prevence závažných havárií 
podle přílohy č. 9 Vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 503/2006 Sb. o podrobnější 
úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření. 

 ŘEŠENÍ ZÁSAD PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ 

Pro provoz modernizované železniční trati se neplánuje skladování ani používání 
nebezpečných chemických látek ani používání nebezpečných chemických přípravků. Rovněž 
nejsou známy v okolí stavby objekty nebo zařízení, ve kterých se tyto nebezpečné chemické 
látky nebo nebezpečné chemické přípravky používají respektive skladují. 

Z výše uvedených důvodů není třeba řešit zásady prevence závažných havárií podle přílohy č. 
9 Vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního 
řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření. 

 ZAŘÍZENÍ CIVILNÍ OCHRANY 

Stávající zařízení CO nejsou stavbou dotčena, nová zařízení CO nejsou navržena. 
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13 Bezbariérové užívání 

13.1.1 Zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu 

Stavba se nachází v úseku, který je veřejnosti nepřístupný, proto projekt neřeší opatření pro 
osoby s omezenou schopností pohybu. 

13.1.2 Zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením 

Stavba se nachází v úseku, který je veřejnosti nepřístupný, proto projekt neřeší opatření pro 
osoby se zrakovým postižením. 

13.1.3  Zásady řešení pro osoby se sluchovým postižením 

Stavba se nachází v úseku, který je veřejnosti nepřístupný, proto projekt neřeší opatření pro 
osoby se sluchovým postižením. 

13.1.4 Seznam použitých zvláštních a vybraných stavebních výrobků pro tyto osoby, 
včetně řešení užívání informačních systémů 

Z výše uvedených důvodů není projektem řešeno. 
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14 Seznam zkratek 

BOZP  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

GPK  Geometrická poloha koleje 

PUPFL  Pozemky určené k plnění funkce lesa 

SŽDC 
 

Správa železniční dopravní cesty, státní 
organizace 

SŽG 
 

Správa železniční geodézie 

SO  Stavební objekt 

TKP  Technické kvalitativní podmínky 

TÚ 
 

Traťový úsek 

ZPF  Zemědělsky půdní fond 

 

 


