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Název stavby:     Revitalizace trati Břeclav – Znojmo 

Objednatel:         Správa železniční dopravní cesty, s.o., Dlážděná 1003/7, 
      110 00 Praha 1 

v zastoupení :       Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc 

Stupeň dokumentace:    Projekt stavby (P) 

Generální projektant :       SUDOP Brno, spol. s r.o. 

Katastrální území:     Valtice, Sedlec u Mikulova, Mikulov na Moravě  

Stavební objekt:      SO 06 – 17 – 01 T.ú. Valtice – Mikulov, železniční svršek 

     SO 06 – 16 – 01 T.ú. Valtice – Mikulov, železniční spodek 

Odpovědný projektant SO:  Ing. Dušan Slávik,  SUDOP Brno spol. s r.o. 
 

2 Základní údaje o stavbě a stavebních objektech 

Stavba Revitalizace trati Břeclav – Znojmo je významnou akci v rámci rozvoje železniční 
infrastruktury na území Jihomoravského kraje, jejíž cílem je zkvalitnění regionální železniční dopravy 
v návaznosti na obslužnost brněnské aglomerace v širším okruhu. Stavba bude financována z Operačního 
programu Doprava, jímž se EU podílí na spolufinancování dopravní infrastruktury ČR. Revitalizací se 
zvýší propustnost a kapacita trati. Revitalizace trati bude realizována v ose stávající koleje, přičemž 
hlavním cílem je zvýšení provozní rychlosti trati. Je nutné upozornit na skutečnost, že po realizaci 

stavby bude provozní rychlost úseku před zavedením odpovídajícího zabezpečovacího zařízení 
(ETCS, pravděpodobně úrovně L1) dočasně omezena na maximálně 100 km/h, ačkoli návrhové 
parametry geometrie koleje uvažují s rychlostí až do 120 km/h (po vybudování ETCS bude tato rychlost 
aplikovatelná)! V rámci druhé stavby revitalizace dojde k plné rekonstrukci svršku a sanaci spodku a 
vybudování nové žeklezniční stanice Sedlec u Mikulova v místě stávající zastávky. Stavba je rozdělena 
na tyto úseky: 06 žst.Valtice (mimo) – žst.Mikulov na Moravě (mimo), 07 žst.Mikulov na Moravě, 
přičemž pořadové číslo úseku je zároveň první dvojčíslí označení stavebních objektů. Revitalizace trati 
Břeclav – Znojmo, 2.stavba stavebně navazuje za žst.Valtice na stavbu Revitalizace trati Břeclav – 
Znojmo, 1.stavba (úsek žst.Boří les (mimo) – žst.Valtice (včetně). 

V rámci stavebních objektů SO 06 – 17 – 01 a SO 06 – 16 - 01 bude provedena rekonstrukce 
koleje jednokolejné trati za účelem zvýšení rychlosti na 100 km/h s použitím zcela nové konstrukce 
svršku a koplexní sanace spodku. Zhruba uprostřed úseku Valtice – Mikulov se nachází nově zřizovaná 
mezistaniční  žst.Sedlec u Mikulova, která je součástí samostatných stavebních objektů. 
 

3 Podklady 

Projektové podklady 

 Revitalizace trati Břeclav – Znojmo, DÚR, 05/2014 

 Nákresný přehled železničního svršku, TDNÚ Břeclav předn. – Znojmo 
 

Geodetické podklady 

 Geodetické doměření zpracované firmou SUDOP Brno, spol. s r.o., 2017 

Geotechnické podklady 

 Geotechnický průzkum pražcového podloží zpracovaný firmou GeoTec GS, a. s., Praha, 2017 

 

4 Polohový systém, vytýčení, přesnost vytýčení, staničení trati 

4.1. Prostorové vytýčení stavby 
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Stavba je osazena polohově do souřadného systému S-JTSK a výškově do systému B.p.v. 

Základní kostrou pro vytýčení stavebních objektů je vytyčovací síť stavby (místopisy pevných bodů jsou 

obsaženy v části dokumentace I3). 

I když výkresová dokumentace obsahuje informativní hodnoty posunů a zdvihů koleje, je 

vyloučeno použít těchto hodnot pro vytýčení nové osy! Nová osa koleje může být vytýčena pouze ze 

souřadnic. Pro přesnost vytýčení platí ČSN 73 0420 a ČSN 73 0422, prostorová poloha koleje musí 

vyhovovat ČSN 73 6360-2. 

 

4.2. Staničení trati a stanovení traťových a definičních úseků 

Ve stávajícím stavu začíná staničení úseku Valtice – Mikulov v Břeclavi kilometrem 0,000 000 

v referenční koleji č.1. Staničení trati v úseku Valtice (mimo) – Mikulov navazuje plynule na 

projektovaný stav z 1.stavby za žst.Valtice. 

Staničení úseku 06 referenční koleje č.1 navazuje na projektovaný stav žst.Valtice (SO 05 – 17 - 

01) na rozhraní stavebních objektů (a staveb) v novém km 96,241 269.  

Předmětný úsek tratě Valtice – Mikulov se nachází v traťovém úseku TÚ 2081 “Valtice (mimo) – 

Mikulov na Moravě (mimo)” a v definičním úseku DÚ 06.  

 

5 Popis současného stavu 

5.1. Stávající rychlost 

V současném stavu je mezistaniční úsek Valtice – Mikulov pojížděn vlaky rychlostí 

80 km/h oboustranně.  

 

5.2. Stávající směrové a sklonové poměry 

Stávající směrové a sklonové poměry lze najít v pasportu železniční trati Břeclav - Znojmo. V 

stávajícím stavu je minimální poloměr kružnicového oblouku v úseku 590 m s převýšením 67 mm a 

maximální sklon nivelety 10,80 ‰.   

 

5.3. Stávající železniční svršek 

Stávající tvar svršku je R65 z roku 1986, kolejnice jsou upevněny tuhým upevněním (žebrové 

podkladnice a žebrové svěrky) na betonové pražce SB8 z roku 1986 s rozdělením „c“. Kolej je v 

stávajícím stavu zřízena jako bezstyková v celé délce úseku (viz pasport trati). 

 

5.4. Stávající železniční spodek a odvodnění 

Těleso železničního spodku je vedeno většinou v mělkých zářezech, nízkych násypech, či zhruba 

v úrovni okolního terénu. Nejvyšší násyp v úseku má výšku cca 4,50 m, nejhlubší zářez hloubku cca 8,50 

m. Těleso je zejména v dlouhém přímém úseku od km 101,500 – 102,800 a v úseku 103,100 – 103 ,800 

vedeno na násypu močálovitým terénem bobří hráze vpravo a rybníku vlevo. V úseku se nachází několik 

ojektů železničního spodku (propustky, mosty) a několik úrovňových přejezdů. Stávající odvodňovací 

prvky jsou v chatrném stavu, omezují se na podélné zpevněné a zejména nezpevněné zanesené příkopy, 

průzkumem nebyly zastiženy žádné v minulosti vybudované sanační vrstvy železničního spodku. V 

značné části tělesa se v podloží (v úrovni zemní pláně) nacházejí zeminy jílovité (jíly s nízkou a střední 

plasticitou) s nízkou hodnotou modulu deformace. 

 

6 Návrh technického řešení železničního svršku 

6.1. Rozsah stavebního objektu 
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Konstrukci železničního svršku v  úseku trati mezi dopravnami Valtice a Mikulov řeší stavební 

objekt SO 06 – 17 – 01 T.ú. Valtice – Mikulov, železniční svršek. Tento stavební objekt (SO) je vymezen 

dle nového staničení následovně: 

 od km ZÚ=96,241 269 do KÚ=km 106,602 500 vyjma úseku žst.Sedlec u Mikulova od km 

100,511 247 – 100,930 536. 

Celková délka revitalizovaného úseku v rámci tohoto SO v osy koleje pak činí 9941,942 m. 

 

6.2. Směrové řešení, rychlosti 

Základní návrhová rychlost pro výpočet směrových parametrů koleje je v úseku V=120 km/h pro 

mezní hodnotu nedostatku převýšení Ilim≤100mm a V130=120 km/h pro maximální hodnotu nedostatku 

převýšení Imax≤130mm. Propad návrhové rychlosti na V=105 km/h / V130=110 km/h je pouze před 

žst.Sedlec u Mikulova od km 99,938 – 100,365 z majetkoprávních důvodu (dosažení rychlosti 120 km/h 

by si vyžádalo zvětšení poloměru oblouku a větší zásah do mimodrážníchh pozemků), přičemž se ale 

tento krátký místnáí propad dle analýzy dopravní technologie negativně neprojeví.  

 K náhlým změnám nedostatku převýšení v daném úseku nedochází, všechny přechody mezi 

prvky různých křivostí jsou s použitím přechodnice (včetně oblouku bez převýšení). Součinitele 

sklonitosti vzestupnic dosahují většinou standardních hodnot, a to n=n130=10,00.V (resp. V130) vyjma již 

zmíněného oblouku před žst.Sedlec u Mikulova kvůi výše zmíněným důvodům a oblouku za žst.Sedlec u 

mikulova z důvodu dosažení pořžadované hodnoty mezipřímé mezi koncem výhybky a záčátkem 

následující vzestupnice (oblouky opačných směrů) s I=100 mm (odbočná větev výhybky). Nicméně 

nikde není součinitel sklonitosti vzestupnice stmější než n130=8,00.V130.Ve všech případech rovněž platí, 

že minimální délka mezipřímích mezi kružnicovými oblouky nebo kružnicové části oblouků je minimálně 

Ls,lim>0,25.V (resp. V130). Nejmenší navržený poloměr kružnicového oblouku je v předmětném úseku 

trati R=575 m. Maximální hodnota převýšení D=138 mm (oblouk poloměru R=745 m). Převýšení v 

obloucích jsou navržena jako DN1 (pro V≤120 km/h), vyjma oblouku za žst.Sedlec u Mikulova z důvodů 

minimalizace délky přechodnic a současně minimalizací směrových posunů osy koleje na násypu, kde je 

pro poloměr R=905 m navrženo převýšení D=88 mm s nedostatkem převýšení I=100 mm. V úseku 

105,400 – 106,100 byla návrhem optimalizována geometrie koleje, ze stávajícího složeného oblouku (4 

oblouky) s jednotným převýšením bez mezilehlých přechodnic se navrhuje složený oblouk o třech 

poloměrech s doporučeným převýšením každého z nich a z mezilehlými přechodnicemi (vzetsupnicemi). 

Geometrie navrhované koleje osciluje kolem stávající osy s minimalizací příčných posunů pro 

udržení koleje na stávajícím tělesu bez jeho rozšiřování a limitování záborů cizích pozemků, samozřejmě 

vše s ohledem na dosažení požadovaných parametrů GPK umožňujících pojíždění předepsanou rychlostí. 

Konkrétní hodnoty parametrů geometrické polohy koleje uvádí popis oblouků ve výkresech Situace. 

Úsek je v celé délce jednokolejný, jedná se o mezistaniční úsek.  

 

6.3. Výškové řešení 

Parametry výškového řešení odpovídají návrhové rychlosti, nejkratší délka úseku o jednom sklonu 

je 200,000 m, nejmenší poloměr zakroužení výškového lomu je Rv=5800 m (jediný lom sklonu před 

žst.Mikulov na Moravě, navržený tak, aby zaoblení lomu nezasahovalo do přejezdové konstrukce), 

ostatní lomy sklonů jsou s poloměrem zaoblení minimálně Rv=10000 m. Výškové lomy jsou umístěny dle 

možností řešení v přímé koleji, nebo v kružnicové části oblouku. Případ umístění lomu sklonu do 

přechodnice (vzestupnice) není uplatněn.  

Největší navrhovaný sklon nivelety dosahuje hodnoty 10,60 ‰. 

Nivelety koleje v navrhovaném stavu osciluje kolem stávajcíí nivelety, větší rozdíly proti 

stávajícímu stavu jsou pouze v kratších úsecích v hlubších zářezech, kde je ve stávajcíím stavu sklon 

blízký vodorovné. Navrhovaná úprava nivelety (byť za cenu ztracených spádů nivelety) v těchto úsecích 
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je odůvodněná možnostmi smysluplného, funkčního a zejména cenově přijatelného návrhu odvodnění, 

přičemž se vždy jedná o zdvih nivelety. 

 

6.4. Konstrukční uspořádání železničního svršku 

V rámci SO se navrhuje použití svršku – kolejnic tvaru 49 E1 (S49). Tento bude upevněný 
bezpodkladnicovým upevněním s pružnou svěrkou (ve smyslu předpisu S3, díl VII se jedná o typ 
upevnění W14) na nové betonové pražce délky 2,6 m s rozdělením „c“. Po přejezdovými konstrukcemi 
všech přejezdů bude položen svršek tvaru 49 E1 (S49) upevněný bezpodkladnicovým upevněním s 
pružnou svěrkou (typ upevnění W14) na nové betonové pražce délky 2,6 m s rozdělením “u” s 
antikorozní úpravou upevňovadel. Standardní jakost kolejnic bude R260. Délka kolejnic musí odpovídat 
požadavkům předpisu S3, díl IV, čl.7.  
 

6.5. Kolejové lože, drážní stezky 

Kolejové lože bude ze štěrku drceného, frakce 31,5 – 63 mm s tloušťkou minimálně 0,35 m pod 
pražcem (v místě přislouchajícímu rozhodujícímu kolejnicovému pásu). Tvar štěrkového lože musí 
odpovídat předpisu S3/2 – Bezstyková kolej. 

Drážní stezka bude vybudována po celé délce úseku po obou stranách kolejí s dostatečnou šířkou 
minimálně však 0,40 m dle předpisů. Tato bude tvořena v největší míře materiálem pláně tělesa 
železničního spodku (material podkladní vrstvy) v případě otevřeného štěrkového lože a materiálem 
drážní stezky, t. j. kamenivem štěrkového lože fr. 31,5 – 63 mm s povrchovou úpravou jemným 
kamenivem fr. 8-16 mm v tl. minimálně 0,10 m nad kamenivem štěrkového lože v případě zapuštěného 
štěrkového lože.  

Rozsah zapuštěného případně polozapuštěného (částečně zapuštěného) štěrkového lože vychází 
z několika důvodů: zapuštěné štěrkové lože u přejezdů a mostů a z prostorových důvodů v úseku od 
105,537 – 105,940 vlevo (tělesa je zde v mělkém zářezu, případně v úrovni terénu, přičemž vlevo trati je 
v souběhu zpevněná komunikace – cyklostezka a úpravou svahu za účelem dosažení volného, schůdného 
a manipulačního prostoru v případě otevřeného lože by se komunikace narušila) a od km 105,700 – 
105,880 vpravo, kde se v drážní stezce za trativodem nachází pochozí plastový žlab pro kabelizaci, jenž z 
majetkoprávních a terénních důvodů nešlo vymístit mimo trať (plastový žlab se požaduje přesypat, 
pravděpodobně z důvodu obav o scizování kabelů). 
 

6.6. Bezstyková kolej 

Kolej bude v celém úseku zřízena jako bezstyková (do bezstykové koleje bude samozřejmě 
zařazena i “vložena” žst.Sedlec u Mikulova). Při zřizování BK je nutné dodržovat předpis S3/2. 
 

6.7. Izolace kolejí 

V stávajícím stavu se v předmětném úseku nachází izolované styky pouze u Přejezdu vkm 
100,431, které budou demontovány. V nově navrhovaném stavu zabezpečovacího zařízení budou osazeny 
počítače náprav, nové izolované styky v rámci úseku nebudou. 

 

6.8. Broušení kolejnic 

V celém úseku bude na novém svršku provedeno souvislé broušení kolejnic. 

 

6.9. Ostatní konstrukce železničního svršku 

Jedná se o upevnění kolejnic k příčným podpěrám – pražcům pomocí upevňovadel s antikorozní 

úpravou (žárové zinkování) v rozsahu pod přejezdovými panely všech přejezdů. 

V souladu s předpisem SŽDC S3/2 není nikde v předmětném úseku potřebné instalovat pražcové 

kotvy! 
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6.10. Zajištění prostorové polohy koleje 

Dle dílu III. předpisu SŽDC S3 musí být prostorová poloha koleje vztažena k zajišťovacím 
značkám. Zajištění projektované prostorové polohy koleje je dáno zajištěním polohy osy a výšky nivelety 
temene kolejnicového pásu na polohově a výškově zaměřenou zajišťovací značku. Zajištění musí být 
provedeno dle SŽDC S3, díl III v aktuálním znění. 

Zajišťovací značky budou umístěny mimo charakteristické body trati (ZO, KO, ZP, KP, LN) – 
problém z důvodu synchronizace ASP. Vzdálenosti k charakteristickým bodům musí být uvedeny na 
štítcích. 

Pro zajištění prostorové polohy koleje budou použity konzolové zajišťovací značky osazené na 
samostatném sloupku. Zajišťovací značky budou osazeny podle časového plánu stavby tak, aby zaměření 
značek a zpracování def. dokumentace zajištění prostorové polohy koleje bylo provedeno pro účely 
následného podbití (podle SR 2/1 (S) musí být definitivní zajištění již pro následné (dříve třetí) podbití). V 
rámci dokumentace skutečného provedení stavby zajistí dodavatel stavebních prací. 

Základním prvkem pro zajištění prostorové polohy koleje je konzolová značka stabilně uchycená 
na speciálním kovovém sloupku popřípadě na stavebním objektu. Základní část konzolové zajišťovací 
značky tvoří kovová konzola, upevňovací pouzdro a štítek s popisem základních parametrů zajištění 
koleje (upevnění navařením či šroubovým spojem k pouzdru). Kovové prvky budou provedeny s 
antikorozní povrchovou úpravou. 

Celkem bude osazeno 244 ks definitivních konzolových značek na samostatném sloupku v 
betonovém základu. 

V rozpočtu SO 16 – 17 – 01 je uvažováno s částkou za osazení zajišťovacích značek, jejich 
geodetické zaměření a za zpracování projektu zajištění prostorové polohy koleje, který bude zpracován až 
po osazení a přesném zaměření zajišťovacích značek. 

Zřízení bezstykové koleje a postup při přejímce těchto prací řeší příloha č. 1 SR 2/1 (S). Poloha a 
výška bezstykové koleje musí být před jejím zřízením ověřena místně-příslušným Správcem PPK (SPPK). 
S tím je nutno počítat dle TKP čl. 8.3.6. již v harmonogramu výstavby. Resp. není možné svařovat ihned 
po směrové a výškové úpravě koleje, ale je nutné počkat na výsledky kontrolního geodetického měření (i 
dle S3/2). 

Zhotovitel musí zajistit kontrolní měření PPK po následném podbití (dle SŽDC SR 2/1 (S) a TKP 
kapitola 1). Měření PPK provede v celém rozsahu SŽG Olomouc jako nezadatelnou činnost (Dle 
směrnice SŽDC č. 55, čl. 3.2. patří toto kontrolní měření mezi výkony, které provádí OJ SŽDC jako 
určené (nemohou být provedeny zhotovitelem) práce pro zhotovitele, prováděné jako součást dodávky 
díla pro zhotovitele stavby financované z rozpočtu stavby). 
 
6.11. Demontáže kolejového roštu, nakládání s výziskem 

Součástí stavebního objektu jsou i demontáže stávajícího kolejového roštu v rámci projektovaného 
stavu v délce 9942 m. Konkrétní využití vyjmutého svršku je určeno dle výsledků předkategorizace. 
Vyjmutý kolejový rošt bude dopraven na demontážní základny ve vytipovaných prostorech zast. Březí 
(13 km – odvoz pod dráze) žst. Novosedly (18 km – odvoz pod dráze) a žst.Hrušovany nad Jevišovkou 
(26 km – odvoz pod dráze) dle kapacity jednotlivých ploch, kde bude demontován do součástí. Odpadní 
kovové části svršku budou odvezeny do výkupny kovů v Mikulově (20 km – odvoz pod dráze), odpadní 
betonové pražce budou odvezeny na skládku v Hruškách (55 km – odvoz pod silnici), odpadní dřevěné 
pražce budou odvezeny do spalovny v Brně (55 km – odvoz pod silnici). 

 
6.12. Odstranění štěrkového lože 

Štěrkové lože bude odtěženo a odvezeno na recyklační základnu v Mikulově (7 km – odvoz po 
silnici). 50% se předpokládá navrátit do stavby (frakce 0 – 32 mm), 45% se předpokládá prosevu čistého 
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štěrku odvezeného na skládku odpadu v Žabčicích (42 km – odvoz pod silnici) a 5% se předpokládá jako 

kontaminovaná část štěrkového lože, která bude likvidována jako nebezpečný odpad v souladu 

se zákonem o odpadech 

 

6.13. Následná úprava GPK 

Dle výnosu SŽDC je nutné v časovém horizontu cca 6 měsíců po ukončení stavby provést 

následnou úpravu GPK (3.podbití). Z důvodů věcně časových se pro tyto účely SO 06 – 17 – 01 rozpadne 

na dva podbjekty, a sice SO 06 – 17 – 01 T.ú. Valtice – Mikulov, žel.svršek a SO 06 – 17 – 01.1 

T.ú.Valtice – Mikulov, žel.svršek (tečkovaný podobjekt).  

 

7 Návrh technického řešení železničního spodku 
 

7.1. Rozsah stavebního objektu 

Konstrukci železničního spodku v  úseku trati mezi dopravnami Valtice a Mikulov řeší stavební 

objekt SO 06 – 16 – 01 T.ú. Valtice – Mikulov, železniční spodek. Tento stavební objekt (SO) je 

vymezen dle nového staničení následovně: 

 od km ZÚ=96,241 269 do KÚ=km 106,602 500 vyjma úseku žst.Sedlec u Mikulova od km 

100,511 247 – 100,930 536. 

Celková délka revitalizovaného úseku v rámci tohoto SO v osy koleje pak činí 9941,942 m. 

 

7.2. Návrh pražcového podloží 

Podrobný návrh konstrukce pražcového podloží jak z hlediska deformační odolnosti, tak 

z hlediska ochrany před nepříznivými účinky mrazu uvádí samostatná příloha k dokumentaci. Zde budou 

uvedeny pouze výsledky návrhu v podobě výpisu rozhraní jednotlivých typů sanace s uvedením popisu 

sanačních vrstev. Konstrukce pražcového podloží jsou navrženy tak, aby na pláni tělesa železničního 

spodku bylo dosaženo modulu deformace nejmíň Epl=50 MPa a na zemní pláni modulu deformace nejmíň 

Epl=30 MPa. Pro zesílenou konstrukci pražcového podloží u přejezdů pak platí, že je navržena pro 

dosažení modulu deformace na pláni tělesa železničního spodku nejmíň Epl=80 MPa. V případech, kdy je 

stávající zemní pláň budovaná jemnozrnnými zeminami, které nedosáhnou požadovaného modulu, je pro 

zvýšení deformační odolnosti pláně navrženo zlepšení místních zemin hydraulickými pojivy, jejíž horní 

hrana bude považována za zemní pláň a spodní hrana za parapláň (urovnaná do předepsaného sklonu a 

zhutněna). Sanace pražcového podloží v rámci SO 06 – 16 – 01 bude provedena v celé délce 

revitalizované koleje od km 96,241 269 – 106,602 500 v délce 9941,942 m. 

V rámci úseku jsou navrženy tyto sanace pražcového podloží: 

 km 96,241 269 – km 99,100 000 Typ 6.1 - štěrkodrť fr.0 – 32 mm, tl.0,150 m 

 km 99,300 000 – km 99,900 000 - zlepšená zemina in situ, tl.0,420 m 

 km 100,300 000 – km 100,511 247 - parapláň (stávající material) 

 km 101,300 000 – km 101,900 000 

 km 103,500 000 – km 104,700 000 

 km 105,050 000 – km 106,602 500 

Celková délka tohoto typu sanace činí 7022,478 m. 
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 km 99,900 000 – km 100,300 000 Typ 2.1 - štěrkodrť fr.0-32mm, tl.0,300 m 

 km 100,930 536 – km 101,300 000  - separační geotextílie (300 g.m
-2

)   

  - zemní pláň urovnaná a zhutněná 

Celková délka tohoto typu sanace činí 769,464 m. 

 km 99,100 000 – km 99,300 000 Typ 3.1 - štěrkodrť fr.0-32mm, tl.0,350 m 

 km 101,900 000 – km 103,500 000  - výztužná geomříž biaxiální (triaxiální) s  

   pevností v tahu min.40 kN.m
-1

 

 km 104,700 000 – km 105,050 000  - separační geotextílie (300 g.m
-2

)   

  - zemní pláň urovnaná a zhutněná 

Celková délka tohoto typu sanace činí 2150,000 m. 

Pod přejezdovými konstrukcemi a mosty je pro přechod mezi těmito umělými prvky a běžnou tratí 

navržená zesílená konstrukce pražcového podloží v jednotném složení v rozsahu: 

 km 96,417 000 – km 96,445 000 ZKPP 4.1 - minerální směs fr.0-32 mm, tl.0,350 m 

 km 97,261 000 – km 97,288 000 - stabilizovaná zemina (štěrkodrť) z centra  

  tl.0,350m 

 km 97,537 500 – km 97,568 500 - parapláň urovnaná a zhutněná (stávající  

  material) 

 km 98,596 000 – km 98,612 000 

 km 100,424 150 – km 100,460 150 

 km 102,455 500 – km 102,482 500 

 km 102,588 000 – km 102,618 000 

 km 102,813 000 – km 102,843 000 

 km 103,411 000 – km 103,448 000 

 km 105,191 500 – km 105,221 500 

 km 106,410 000 – km 106,440 000 

 km 106,582 500 – km 106,602 500  

Celková délka tohoto typu sanace činí 341,500 m. 

 

7.3. Pláň tělesa železničního spodku 

Pláň tělesa železničního spodku je v řešeném úseku navržená jako ukloněná 5% následovně: 

 km 96,241 269 – km 97,197 000 - vrchol pláně je vpravo 

 km 97,197 000 – km 98,598 000 - vrchol pláně je vlevo 

 km 98,598 000 – km 100,780 000 - vrchol pláně je vpravo 

 km 100,780 000 – km 101,725 000 - vrchol pláně je vlevo 

 km 101,725 000 – km 104,450 000 - vrchol pláně je vpravo 

 km 104,450 000 – km 106,420 000 - vrchol pláně je vlevo 

 km 106,420 000 – km 106,602 500 - vrchol pláně je vpravo. 
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Přechody pláně budou vyřešeny zborcením plochy na délce 6,000 m. 

Vzdálenost hrany pláně tělesa železničního spodku od osy je a=3,100 m. 

 

7.4. Odvodnění 

V rámci stavebního objektu spodku je odvodnění tělesa kolejiště řešeno v celém úseku 
rekonstrukce svršku a sanace pražcového podloží. V místech násypů je pláň tělesa železničního spodku 
vyvedena odřezem na stávající svah zemního tělesa, v místech zářezů je zemní pláň (pláň tělesa 
železničního spodku) odvodněna do umělých odvodňovacích zařízení (podélné trativody, podélné 
příkopy, odpařovací příkopy, příkopové žlaby), které jsou vyústěny k propustkům a vodotečím, nebo 
pouze na svah tělesa. Konstrukce železničních přejezdů jsou odvodněny podélným trativodem, příkopy 
procházející pod tělesem železničních přejezdů budou zatrubněny železobetonovou trubou DN800. 

Ukloněná rovina odtoku 

Jedná se jednostranně sedlanou zemní pláň (jednokolejná trať) o sklonu 5%. 

Odvodňovací prvky 

 km 96,241 – 96,417 levostranný odpařovací příkop zpevněný příkopovou tvárnicí s minimálním 
spádem 0,8‰ se zajištěným odtokem (navázání na příkop žst.Valtice), 

 km 96,417 – 96,445 levostranný trativod DN150 – HDPE (přejezd v km 96,424) sklonu 3‰ 
s vyústěním v km 96,445 do následujícího odpařovacího příkopu (minimální sklon 3‰ je navržen 
s ohledem na zahlubování odpařovacího příkopu),  

 km 96,445 – 96,760 levostranný odpařovací příkop, nově se navrhuje ukloněný  1‰ s protierozní 
ochranou polovegetačními tvárnicemi s napojením dna příkopu v km 97,760 na dno následujícího příkopu 
UCH s jeho vyústěním do propustku v km 96,893 (tj. odpařovací příkop s odtokem), 

 km 96,760 – 96,900 levostranný příkopový žlab UCH2 s vyústěním v km 96,900 do propustku, žlaby 

UCH2 v tomto úseku dl.140,000 m budou požadovány atypické se zvýšenými vtokovými otvory nad 
dnem žlabu z důvodu zajištění dostatečné průtočné kapacity, aniž by docházelo k zatopování 
vtokových otvorů, dno vtokových otvorů bude 250 mm nad dnem žlabu!,  

 km 96,760 – 96,900 pravostranný zpevněný příkop s vyústěním v km 96,900 do propustku, 

 km 96,903 – 97,197 levostranný příkopový žlab UCB0 s vyústěním v km 97,197 do propustku, 

 km 96,903 – 97,197 pravostranný zpevněný příkop s vyústěním v km 97,197 do propustku, 

 km 97,201 – 97,415 levostranný zpevněný příkop s vyústěním v km 97,415 na svah tělesa, (od km 
97,271 – 97,281 je v délce 10 m po Přejezdem v km 97,267 příkop zatrubněný DN 800) 

 km 97,201 – 97,230 pravostranný zpevněný příkop, navazuje v km 97,230 na stávající vodoteč, 

 km 97,230 – 97,422 pravostranný trativod DN150 – HDPE s vyústěním v km 97,422 na svah tělesa, 

 km 98,050 – 98,350 levostranný zpevněný příkop s vyústěním v km 98,050 na svah tělesa, 

 km 98,350 – 98,594 levostranný zpevněný příkop s vyústěním v km 98,594 do propustku, 

 km 98,200 – 98,594 pravostranný odpařovací příkop, nově se navrhuje ukloněný 1‰ s protierozní 

ochranou polovegetačními tvárnicemi s vyústěním v km 98,594 na svah příkopu vedoucího od propustku 
v km 98,589 (tj. odpařovací příkop s odtokem),, 

 km 98,599 – 98,611 levostranný trativod DN150 – HDPE (přejezd v km 98,595) 
sklonu 5‰ s vyústěním v km 98,599 do propustku, 

 km 98,617 – 98,660 levostranný trativod DN150 – HDPE sklonu 5‰ s vyústěním v km 98,617 do 
propustku, 

 km 98,660 – 99,100 levostranný odpařovací příkop 0‰ s protierozní ochranou 
polovegetačními tvárnicemi, v km 99,100 dno příkopu navazuje na následující žlab UCH0, 

 km 98,780 – 99,100 pravostranný odpařovací příkop 0‰ s protierozní ochranou 

polovegetačními tvárnicemi, v km 99,100 dno příkopu navazuje na následující J žlab, 
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 km 99,100 – 99,725 levostranný příkopový žlab UC s vyústěním v km 99,725 na svah tělesa, (dle 
navržených sklonů dna příkopového žlabu a nivelety koleje a konfigurace terénu se jedná o kompozici 
UCH0 km 99,100 – 99,170 a km 99,370 – 99,625, UCB0 km 99,625 – 99,725a UCH2 km 99,170 – 99,370 
žlabů), 

 km 99,100 – 99,640 pravostranný příkopový žlab J velký s vyústěním v km 99,675 na svah tělesa, 

 km 100,245 – 100,426 levostranný odpařovací příkop zpevněný příkopovou tvárnicí s minimálním 
spádem 0,5‰ s navrženým vyústěním (odtokem) do propustku v km 100,422, 

 km 100,432 – 100,505 levostranný trativod DN150 – HDPE s vyústěním v km 100,505 do propustku, 

SO 06 – 16 -51 ŽST. SEDLEC U MIKULOVA 

 km 100,930 – 101,100 pravostranný odpařovací příkop 0‰ s protierozní ochranou polovegetačními 
tvárnicemi, 

 km 100,780 – 100,860 levostranný trativod DN 150 – HDPE s vyústěním v km 100,820 do 
pravostranného odpařovacího příkopu, sklon trativodu je 5‰, tato větev trativodu odvodňuje kolej č.3 
v žst.Sedlec u Mikulova, 

 km 100,870 – 100,876 pravostranný trativod DN 200 – HDPE s vyústěním v km 100,876 do 
pravostranného odpařovacího příkopu, sklon trativodu je 5‰, (trativod je zde navržena jako přerušení 
odpařovacího příkopu z důvodu křížení s vodovodem a nedostatečného krytí mezi vodovodem a dnem 
přilehlého odpařovacího příkopu, trativod rovněž slouží pro vyrovnání hladin v obou částech odpařovacího 
příkopu), 

 km 102,425 – 102,462 levostranný trativod DN150 – HDPE  sklonu 10,6‰ s vyústěním v km 102,425 na 
svah tělesa, 

 km 102,466 – 102,499 levostranný trativod DN150 – HDPE sklonu 5‰ (přejezd v km 102,457) 
s vyústěním v km 102,499 na svah tělesa, 

 km 102,690 – 102,890 pravostranný zpevněný příkop s vyústěním v km 102,690 na svah tělesa, (od km 
102,823 – 102,834 je v délce 11 m po Přejezdem v km 102,817 příkop zatrubněný DN 800), 

 km 102,715 – 102,890 levostranný zpevněný příkop s vyústěním v km 102,715 na svah tělesa, (od km 
102,823 – 102,834 je v délce 11 m po Přejezdem v km 102,817 příkop zatrubněný DN 800), 

 km 102,816 – 102,841 levostranný trativod DN150 – HDPE sklonu 5‰  (přejezd v km 102,817) 
s vyústěním v km 102,816 do příkopu, 

 km 102,890 – 102,950 levostranný příkopový žlab UCH0 s navázáním v km 102,850 na zpevněný příkop, 

 km 102,850 – 102,950  pravostranný příkopový žlab J velký s navázáním v km  102,850 na zpevněný 
příkop, 

 km 102,950 – 103,165 levostranný příkopový žlab UCH0 s vyústěním v km 103,165 na svah tělesa, 

 km 102,950 – 103,050 pravostranný příkopový žlab J velký s navázáním v km  103,050 na zpevněný 
příkop, 

 km 103,050 – 103,110 pravostranný zpevněný příkop s vyústěním v km 103,110 na svah tělesa, 

 km 103,865 – 104,015 levostranný zpevněný příkop s vyústěním v km 103,865 na svah tělesa, 

 km 104,480 – 104,867 pravostranný příkopový žlab UC s vyústěním v km 104,480 na svah tělesa (UCB0 
km 104,480 – 104,580 a UCH0 km 104,580 – 104,867), 

 km 104,535 – 104,867 levostranný zpevněný příkop v úrovni drážní stezky s vyústěním v km 104,535 na 
svah tělesa, 

 km 104,867 – 105,067  pravostranný příkopový žlab UCB0 s vyústěním v km 105,067 na svah tělesa 
násypu, 

 km 104,868 – 105,118  levostranný trativod DN200 – HDPE sklonu 3‰ (sklon totožný s niveletou) 
s vyústěním v km 105,118 na svah tělesa násypu vpravo (nízký násyp), 

 km 105,118 – 105,168 pravostranný trativod DN150 – HDPE sklonu 4‰ s vyústěním v km 105,118 na 
svah tělesa, 
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 km 105,168 – 105,211 pravostranný trativod DN150 – HDPE sklonu 3‰ s vyústěním v km 105,211 do 
propustku (mělce uložený propustek). 

 km 105,211 – 105,335 oboustranný trativod DN250 – HDPE sklonu 3,5‰ s vyústěním v km 105,211 do 
propustku, 

 km 105,335 – 105,700 oboustranný trativod DN200 – HDPE sklonu 6,6‰, který v km 105,335 navazuje 
na předchozí trativod, 

 km 105,700 – 105,940 oboustranný trativod DN200 – HDPE sklonu 7,5‰,který v km 105,700 navazuje 
na předchozí trativod, 

 km 106,070 – 106,420 pravostranný trativod DN150 - HDPE sklonu 5,0‰ s vyústěním v km 106,070 do 
propustku, 

 km 106,421 – 106,587 levostranný trativod DN150 – HDPE sklonu 3‰ s vyústěním v km 106,587 do 
propustku, (malý spád dna trativodu je daný možnostmi vyústění do mělkého příkopu u propustku), (s 
ohledem na těsnou vazbu kanalizace a přejezdu v km 106,412 se navrhuje začátek trativodu bez trativodní 
šachty, tato je umístěna hned za přejezdem!), 

 km 106,592 – 106,602 levostranný trativod DN150 – HDPE sklonu 5‰ (přejezd v km 106,581), trativod 
v km 106,602 navazuje na trativody v rámci SO 07 – 16 – 01, (s ohledem na těsnou návaznost propustku 
v km 106,576 a přejezdu v km 106,581 se začátek trativodu navrhuje bez trativodní šachty, tato je v km 
106,602).  

7.4.1. Zatrubnění železničních příkopů 

Železniční příkopy jsou pod Přejezdem v km 97,267, resp. Přejezdem v km 102,817 převedeny 
zatrubněním troubami DN800 v celkové délce 10,000 m, resp.11,000 m. 

Z hlediska prostorového umístění leží osa zatrubněného příkopu pod Přejezdem v km 97,267 v km 
17,274 872 a v osové vzdálenosti 4,530 od osy koleje s kótou vtoku 183,920 (břeclavská strana) a kótou 
výtoku 183,860 (znojemská strana) a sklonem dna 0,61%, osa zatrubněných příkopů (zatrubnění příkopů 
je po obou stranách přejezdu) pod Přejezdem v km 102,817 v km 102,828 511 a v osové vzdálenosti 
4,115 m od osy koleje s kótou vtoku 185,170 (znojemská strana) a kótou výtoku 185,140 (břeclavská 
strana) a sklonem dna 0,28%. 

Ze statického hlediska musí nosná konstrukce zatrubnění vyhovovat třídě dopravního zatížení 
TDZ IV. 

Trouby budou založeny na železobetonovém základovém pásu o tloušťce 0,250 m, šířce 1,600 m 
a o délce 10,000 m. Horní plocha základového pásu bude provedena v podélném směru ve spádu dna 
zatrubnění. Základový pás bude na obou koncích ukončen příčnými prahy. Požadavky na základový pás: 

 beton C30/37 XC4, XF4 

 ocel B 550B, ocelové sítě při obou površích. 

Pod základovým pásem bude zřízena vrstva podkladního betonu C 25/30 XC4, XF4 tloušťky 
0,100 m se šířkou 1,600 m. 

Nosná konstrukce zatrubnění je navržena z železobetonových trub patkových DN 800 (7ks), které 
budou ukončeny šikmou vtokovou troubou patkovou DN800 a šikmou výtokovou troubou patkovou DN 
800. Trouby budou uloženy ve spádu dna na základový pás. 

Požadavky na trouby: 

 budou provedeny jako prefabrikát, 

 spojení jednotlivých prefabrikátů bude provedeno jako těsněné, tj. pryžovým profilem osazeným 
v hrdle trouby, 

 beton C35/45 – XF4, XD3, XC4, XA1, 

 výztuž min B 500B, 

 průsak maximálně 0,020 m. 
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Pro zajištění stability trub a zachycení vodorovných (příčných) sil působící na trouby je navržen 
zesílený základový pás z obou stran konců propustku v délce 2,500 m. 

Provádění vlastních výkopových prací stavební jámy musí respektovat požadavky TKP, kap. 3 
Zemní práce. Sklon svahu výkopu bude 1:1. Zásypy stavební jámy po osazení trub budou hutněny po 
vrstvách tloušťky maximálně 0,300 m. Zásypy budou provedeny z materiálu nového nenamrzavého 
s parametry hutnění na ID = 0,80 , Edef,2 = 45 MPa (dle silničních norem). 
 

7.5. Svodidlo 

Pro zajištění bezpečnosti při souběhu komunikace – cyklostezky a tratě se navrhu od km 105,214 
000 – 106,063 000 silniční svodidlo. Svodnice svodidla bude osazena 0,50m od okraje zpevněné plochy 
silnice a ve výšce 0,75 m nad okrajem silnice. Svodidlo bude ocelové jednostranné typu JSNH4/N2 s 
úrovní zadržení N2. Sloupek pro svodidlo bude UE 100. Detaily uspořádání svodidla uvádí TP 167/2008. 

Jelikož jsou silnice a kolej vedený v úseku kolem km 105,900 (viz příčné řezy) ve velmi 
stísněném prostoru, po osazení svodidla je volný, schůdný a manipulační prostor v tomto úseku (cca 50 
m) pouze 2,800 m vlevo od osy koleje. Vpravo je pak volný, schůdný a manipulační prostor dle normy 
3,100 m a drážní stezka šířky 0,570 m.  

  

7.6. Zemní těleso 

Práce na zemním tělese se týkají úprav tvaru plání, svahů a ochranu nově vznikajících svahů před 
účinky eroze.  

Zemní pláň bude upravena do sklonu 5 % a zhutněna na předepsanou míru dle Předpisu SŽDC S4 
“Železniční spodek”, Příloha 4 “Požadavky na únosnost a míru zhutnění zemin v tělese železničního 
spodku”. 

Sklony svahů budou v souladu s ČSN upraveny (vysvahovány) v případě jílovitých a hlinitých 
zemin do sklonu 1:2, v ostatních případech do sklonu 1:1,5. Svahy s délkou do 1,5 m  budou chráněny 
vegetační úpravou ohumusováním tl.0,10 m s osetím trávního semene. Na svahy s délkou nad 1,5 m bude 
rozprostřena georohož (trojrozměrná rohož svařená z polypropylenových vláken) tl.minimálně 10 mm a 
pevností v tahu minimálně 10 kN/m s kotvením do svahu v síti po 1 metru ocelovými skabami (trny) 
tvaru U z oceli průměru 8 mm a s délkou kotvení do svahu 0,50 m, na níž bude aplikována vrstva 
ohumusování tl.0,10 m s osetím trávního semene. 

Svahy a dno odpařovacích příkopů budou zpevněny polovegetačními tvárnicemi tl.minimálně 
0,100 m s uložením do štěrkopískového lože tl.0,100 m. Šířka odpařovacích příkopů bude 0,400 m. 

Svahy a dno příkopů pod trativodními výustěmi a přechody dl.6,000 m z tvárnic zpevněných 
příkopů (příkopových žlabů) do odpařovacích příkopů budou zpevněny dlažbou z lomového kamene 
tl.0,200 m s vyspárováním cementovou maltou a s uložením do betonového lože C16/20 tl.0,100 m. 

Pro zmenšení výkopových prací a zlepšení odpadového hospodářství se navrhují pro zachycení 
svahů (případně rozšíření drážní stezky) zídky z pražcové rovnaniny: 

 km 96,241 269 – km 97,417 000 - vlevo, 

 km 96,444 000 – km 96,760 000 - vlevo, 

 km 97,475 000 – km 97,525 000 - vlevo, 

 km 97,605 000 – km 97,695 000 - vlevo, 

 km 98,268 000 – km 98,424 000 - vlevo, 

 km 98,888 000 – km 98,918 000 - vlevo, 

 km 103,445 000 – km 103,725 000 - vpravo, 

 km 104,620 000 – km 104,867 000 - vlevo, 

 km 105,275 000 – km 105,384 000 - vlevo, 
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 km 105,420 000 – km 105,880 000 - vpravo. 

Konstrukční detaily pro zřízení pražcové rovnaniny uvádí vzorové příčné řezy, resp. Vzorové listy 
žel.spodku. pro zřízení pražcové rovnainy se předpokládá použití pražců SB6 vyzískaných ze stavby na 
trati Tišnov – Křižanov s dovozem ze skládky v žst.Říkonín (po dráze cca 120 km) v celkovém množství 
3318 ks. 

V prostoru před žst.Sedlec u Mikulova se navrhuje pro cestující od části obce Kolonie a nádražní 
budovy vlevo od osy koleje přístupových chodník (SO 06 – 17 – 53) k nástupištím, resp. přes přechod pro 
pěší (SO 06 – 17 – 52) do hlavní části obce Sedlec. Jelikož je zde těleso na násypu s užší korunou, bude 
nutné pro chodník udělat přisypávku tělesa. Přisypávka tělesa bude z materiálu nenamrzavého a 
propustného se zhutněním na Id ≥ 0,8 s vrstvami maximálně 0,30 m tlustými. Sklon svahu přisypávky 
bude s ohledem na nesoudržný materiál přiypávky 1:1,5 a bude chráněn proti účinkům stojaté vody 
(vlevo od trati se nachází močálovitělší terén) zpevněním polovegetačními tvárnicemi tl.0,18 m s 
uložením do podkladního štěrkopísku tl.0,10 m a separační geotextílii (250 g.m-2). Přisypávka bude 
založena na konsolidační vrstvu tl.1,000 m z kameniva drceného fr.0-125 mm se zhutněním na Id ≥ 0,8. 
Základová spára konsolidační vrstva bude vystlána separační geotextílií (500 g.m-2) a sa motná vrstva 
bude vrstvena po třetinách s tloušťakami vrstev od základové spáry 0,30 m, 0,35 m a 0,35 m. Jednotlivé 
vrstvy budou zpevněny výztužným geosyntetikem s tahovou pevností 40 kN.m-1 s ukotvením 
geosyntetika pod následující vrstvu v délce 5.Hk = 5.0,35=1,75 m. 

Od km 100,435 – 100,503 v délce 68 m bude vpravo od osy koleje demontován (odstraněn) stávající 
trativod odvodňující železniční přejezd. Odstraněny budou i stávající 3 plastové šachty. Trativod bude 
vyjmut a rýha zasypána vykopaným materiálem a zhutněna. 

Do stavebního objektu železničního spodku jsou ještě zařazeny práce spojené se zrušením drážních 
propustků v evidenčním km 106,225 a km 106,585. V rámci jejich zrušení se provede demolice 
stávajících betonových konstrukcí (čel) a trub, odtěžení zemního materiálu, zřízení sanačních vrstev a 
vybudování nového zemního tělesa s úpravou svahů a odvodnění podle projektové dokumentace. 

 
7.7. Zemní práce, nakládání s materiálem 

Zemní práce budou realizovány dle výkresové dokumentace. Po odtěžení materiálu v rozsahu 
stanoveném projektem bude zemní pláň urovnána do projektovaného tvaru a zhutněna na hodnoty 
požadované předpisem SŽDC S4 „Železniční spodek“, Příloha 4. Totéž platí pro materiály konstrukce 
pražcového podloží (štěrkodrť, zlepšená zemina).   

Zemní práce je vhodné provádět za nedeštivého počasí, ve směru proti směru realizovaného 
odvodnění a v případě výronů vody z podloží tuto odčerpávat, či odvádět ze stavební jámy. Před 
zahájením stavebních prací je nutné nechat vytyčit inženýrské sítě.  

Výkopová zemina splňující limity pro uložení na povrch terénu bude uložena na skládce odpadu v 
Novosedlech (19 km – odvoz po silnici). Zemina s překročenými limity pro uložení na povrchu v rozsahu 
50 % bude odvezena skládku v Žabčice (37 km – odvoz po silnici). Kontaminovaná zemina 
v předpokládaném množství 5% bude likvidována na skládce v Šakvicích (24 km – odvoz po silnici). 

Vybouraný beton bude odvezen na skládku v Hrušovanech nad Jevišovkou (31 km – odvoz po 
silnici). 
 
7.8. Chráničky kabelových podchodů, kabelové trasy 

Součástí železničního spodku jsou i příčné kabelové chráničky pod kolejemi pro převedení 
budovaných (překládaných) podzemních kabelových sítí. Podrobné údaje o chráničkách, jejich 
parametrech, šířce rýh a orientační výšce od T.K. udává tabulka v příloze 3 této technické zprávy. Pro 
chráničky budou použity plastové trubky DN160. Trubky budou obetonovány betonem C16/20 tl.0,10 m 
nad a pod troubou a tl.0,05 m mezi trubkami v případě vícevrstvého uložení chrániček nad sebou. Konce 
všech chrániček budou vyvedeny až 0,5 m nad terén a chráněny víkem. 
 
8 Součinnost s jinými stavebními objekty a provozními soubory 

Stavebních objektů železničního svršku a spodku týkají i následující stavební objekty a provozní 
soubory: 
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Železniční přejezdy: 

SO 06 – 17 – 02 Přejezd v km 96,424 

SO 06 – 17 – 03 Přejezd v km 97,267 

SO 06 – 17 – 04 Přejezd v km 98,595 

SO 06 – 17 – 05 Přejezd v km 100,431 

SO 06 – 17 – 06 Přejezd v km 102,547 

SO 06 – 17 – 07 Přejezd v km 102,817 

SO 06 – 17 – 08 Přejezd v km 105,193 

SO 06 – 17 – 09 Přejezd v km 106,412 

SO 06 – 17 – 10 Přejezd v km 106,581 

Výstroj trati: 

SO 95 – 17 – 01 T.ú. Valtice – Mikulov na Moravě, výstroj trati 

Mosty: 

SO 06 – 19 – 01 Propustek v km 96,893 

SO 06 – 19 – 02 Propustek v km 97,191 

SO 06 – 19 – 03 Most v km 97,544 

SO 06 – 19 – 04 Propustek v km 97,625 

SO 06 – 19 – 05 Propustek v km 97,801 

SO 06 – 19 – 06 Propustek v km 98,589 

SO 06 – 19 – 07 Propustek v km 98,602 

SO 06 – 19 – 08 Propustek v km 99,769 

SO 06 – 19 – 09 Propustek v km 100,422 

SO 06 – 19 – 10 Propustek v km 100,497 

SO 06 – 19 – 11 Propustek v km 101,139 

SO 06 – 19 – 12 Propustek v km 102,452 

SO 06 – 19 – 13 Most v km 102,596 

SO 06 – 19 – 14 Most v km 103,417 

SO 06 – 19 – 15 Propustek v km 105,199 

SO 06 – 19 – 16 Propustek v km 106,062 

SO 06 – 19 – 18 Propustek v km 106,576 

Přeložky sdělovacích zařízení: 

PS 06 – 14 – 01   T.ú. Valtice – Sedlec u Mikulova, TK 

PS 06 – 14 – 02   T.ú. Sedlec u Mikulova –Mikulov na Moravě, TK 

Železniční zabezpečovací zařízení: 

PS 06 – 28 – 51 T.ú. Valtice – Sedlec u Mikulova, traťové zabezpečovací zařízení 

PS 06 – 28 – 53 T.ú. Sedlec u Mikulova –Mikulov na Moravě, trať.zabezpečovací zařízení 

Náhradní výsadby, kácení a vegetační úpravy: 
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SO 95 – 00 – 01 T.ú. Břeclav – Znojmo, kácení, náhradní výsadby 

Potrubní vedení: 

SO 06 – 21 – 01 T.ú. Valtice – Mikulov na Moravě, plynovody 

SO 06 – 22 – 01 T.ú. Valtice – Mikulov na Moravě, vodovody 

SO 06 – 27 – 01 T.ú. Valtice – Mikulov na Moravě, kanalizace 
 

9 Interoperabilita 

Posuzování projektů s Technickými specifikacemi interoperability (TSI) se řídí zákonem 
č.134/2011 Sb., kterým se mění mj. zákon 266/1994, o dráhách. Zapracovává mj. směrnici 2008/57/ES. 
Nově je evropský železniční systém v ČR dráhou celostátní. Stavby na dráze celostátní mimo síť TEN-T 
bez ohledu na zdroj financování musí mít ES ověření subsystému pověřeným subjektem ve smyslu článku 
17 směrnice 2008/57/ES. 

 

10 Postup výstavby 

Popis stavebních postupů je obsažen v části dokumentace F. Zásady organizace výstavby. 
 

11 Soupis zákonů, norem, nařízení, směrnic, předpisů a vzorových listů 

Technické řešení těchto SO je navrženo v souladu s platnými právními dokumenty a technickými 
předpisy. Jedná se zejména o: 

 ČSN 73 6301 Projektování železničních tratí; 

 ČSN 73 6320 Průjezdné průřezy na drahách celostátních, regionálních a vlečkách normálního 
rozchodu; 

 ČSN 73 6360-1 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová 
poloha, Část 1: Projektování; 

 TNŽ 01 3468 Výkresy železničních tratí a stanic; 

 SŽDC (ČD) S3 Železniční svršek; 

 SŽDC (ČD) S4 Železniční spodek; 

 SŽDC (ČD) S3/1 Předpis pro práce na železničním svršku; 

 SŽDC (ČD) Vzorové listy železničního spodku Ž1-Ž10; 

 Zákon 266/94 Sb. Zákon o drahách; 

 Vyhláška č. 177/95 Sb. Stavební řád drah 

 Směrnice SŽDC č.32 Zásady rekonstrukce regionálních drah 

 TKP staveb celostátních drah v platném znění 

 a jiné. 
 

12 Bezpečnost práce 

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi je dokument obsahující údaje, informace 
a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce při 
realizaci stavby. V plánu BOZP se uvádí potřebná opatření z hlediska způsobu provedení prací a při 
zahájení stavby je nutno doplnit plán BOZP i z hlediska časové potřeby pro zpracování detailního 
zpracování harmonogramu prací. 

Plán BOZP pro tuto stavbu byl zpracován na základě naplnění požadavků § 15 zákona č. 309/2006 Sb. 
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Při výstavbě budou prováděny práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení 
života nebo poškození zdraví, které stanovuje Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., Příloha 5. 

Plán BOZP je závazný pro všechny zhotovitele a jiné osoby podílející se na realizaci stavby. 
Plán BOZP musí být odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli. Odpovědné zástupce zhotovitelů 
seznámí s plánem BOZP koordinátor BOZP a tito odpovědní zástupci zhotovitelů s plánem BOZP 
seznámí všechny pracovníky, kteří se budou na staveništi nacházet. 

Plán BOZP musí být přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace 
stavby. Plán BOZP je řízený dokument. V rámci jeho aktualizace musí být zajištěny základní požadavky 
na řízení dokumentace (například dle normy ČSN EN ISO 9001:2001). Neplatná vydání budou 
jednoznačně identifikována. S jednotlivými změnami budou dotčení zhotovitelé a jiné osoby prokazatelně 
seznamováni bez zbytečného prodlení. 

Je nutné dodržovat interní předpisy SŽDC týkající se bezpečnosti a prací v kolejišti, zejména 
SŽDC Bp1 „Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci“ (účinnost od 1.října 2013) a SŽDC Zam1 
„Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy“ (účinnost od 
1.září 2014 ve znění změny č.1). 
 

13 Závěr 

Materiály a konstrukce navržené projektem vycházejí z nabídek výrobků a specifikací vzorových 
listů. V dokumentaci konkrétně uvedené výrobky nejsou závazné a je možno je nahradit obdobnými 
výrobky s minimálně stejnými parametry a kvalitou. Všechny materiály je nutno doložit certifikáty 
jakosti. 

 

V Brně 23. 06. 2017                                                                                                       Ing. Dušan SLÁVIK 

Přílohy: 

1.Tabulka prostorového zajištění koleje 

2.Tabulka chrániček 

3.Tabulka trativodních šachet 

4.Předkategorizace 

5.Výměrnice 

 

 



Číslo 

bodu

Označení 

bodu

Definiční 

staničení      

km

Vzdálenost 

mezi body

Vpravo/vlevo     

+ / ‐

Typ 

značky
Poznámka

K

‐

ZZO 96,258322
6,678

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

VZO 96,265000
6,678

K

KZO

na zajišťovacím kovovém sloupku

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku
12,056

96,271678

1

2

3

4 ZP 96 283734

na zajišťovacím kovovém sloupku

K na zajišťovacím kovovém sloupku

KP 96,441616

ZZ3 96 539000

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

K na zajišťovacím kovovém sloupku

35,000

K na zajišťovacím kovovém sloupku‐

‐

‐

,

35,000
KP=ZO 96,318734

KO=ZP

5

7

8

10

K

4 ZP 96,283734

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

9 ZZ2 96,490000
48,384

49,000
‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

6 ZZ1 96,363000
44,266

43,616
96,406616

na zajišťovacím kovovém sloupku

ZZ3 96,539000

ZZ5 96,637000

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

ZZO 96,734904

VZO 96,760000

KZO 96,785096

25,096

25,096
‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

‐

‐

10

12

K

14

15

16

11

13

ZZ4

ZZ6

96,588000

96,686000

49,000

49,000

49,000

48,904

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

K na zajišťovacím kovovém sloupku

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

j p

K na zajišťovacím kovovém sloupkuZZ8

ZZ12 97,076000

KZO 96,785096

96,882000

ZZ10 96,978000

‐

‐

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

‐

K na zajišťovacím kovovém sloupku

K16

18

20

22

17

19

21

ZZ7

ZZ9

ZZ11

96,834000

96,930000

97,027000

48,904

48,000

48,000

48,000

49,000

49,000

49 000

K na zajišťovacím kovovém sloupku

3,410

41,430
ZP 97,196570

ZZO 97,174614

VZO 97,183887
9,273

9,273
KZO 97,193160 ‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

na zajišťovacím kovovém sloupku

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

‐ K

24

25

26

27

ZZ13 97,125000
49,000

49,614
‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

28 ZZ14 97,238000
42 000

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

23

97,413000

ZZO 97,511887

49,000

49,887

7,000

‐

41,570

49,430
ZZ17

KP=ZO 97,363570

na zajišťovacím kovovém sloupku

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

31

32

33

34

K

ZZ18 97,462000

42,000
29

30

ZZ15

ZZ16

97,280000

97,322000
42,000

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

ZZ20 97,612000

ZZ21 97,655000

ZZO 97,698387

VZO 97 721887

,

7,000

43,113

43,000

VZO 97,518887

KZO 97,525887

ZZ19

‐
23,500

97,569000

43,000

43,387

na zajišťovacím kovovém sloupku

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

K na zajišťovacím kovovém sloupku‐

K na zajišťovacím kovovém sloupku

35

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

‐

K na zajišťovacím kovovém sloupku

K na zajišťovacím kovovém sloupku

‐ K

39

40

41

36

37

38

23,500
VZO 97,721887

KZO 97,745387

KO=ZP 97,749288

ZZ22 97,791000

3,901

41,712

KP 97,915288

K na zajišťovacím kovovém sloupku

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

‐

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

45 ZZ23
42,000

97,833000

46 ZZ24 97,874000
41,000

41,288

41

42

43

44

47

97,965000

KP 97,915288

ZZ24

K na zajišťovacím kovovém sloupku47

48 ‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku
49,712

50 000



ZZ25 98,015000

98,215000

ZZ26

ZZ28

ZZ27 98,115000

ZZ29

ZZ30

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

53

49

51

50

52

54

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

49,000

98,065000

98,165000

98,265000

ZZ36

ZZ33 98,412000

ZZ35 98,510000

ZZ31 98,314000

ZZ32

ZZ34

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

jišť í k é l k

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku55

57

59

56

58

60

61 ZZ37

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

K

49,000

49,000

49,000

49,000

49,000

49,000

49,000

98,363000

98,461000

98,559000

98 608000

ZZ38 98,748000

VZO 98,660000

KZO 98,662500

ZP 98,704122

ZZO 98,657500

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

‐

K na zajišťovacím kovovém sloupku

K na zajišťovacím kovovém sloupku

na zajišťovacím kovovém sloupku

2,500

2,500

41,622

43,878

64

65

66

62

63

61 ZZ37 ‐ K
49,500

98,608000

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

‐

67 ZZ39 ‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku
44,000

98 792000

ZZ43 99,012000

KP=ZO 98,836122

ZZ40 98,880000

ZZ42 98,968000

43,878

44,000

44,000
ZZ41 98,924000

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

na zajišťovacím kovovém sloupku

‐

‐ K
44,000

71

72

68

69

70

na zajišťovacím kovovém sloupku

K na zajišťovacím kovovém sloupku

67 ZZ39 ‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku
44,122

98,792000

ZZ4473 99,056000
44,000

‐ K

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

21,232

21,232

23,591

43,177
78 KO=ZP 99,209823

79 ZZ46

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

75 ZZO 99,143768

76 VZO 99,165000

77 KZO 99,186232

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku
43,768

ZZ4574

,

99,100000
44,000

45 000
‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku99,253000

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

43,823

42,793

15,384

15,384

46,616

46,000
85 ZZ48 99,462000

82 ZZO 99,384616

83 VZO 99,400000

84 KZO 99,415384

81 KP 99,341823

80 ZZ47

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

45,000
‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku99,298000

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

46,000

46,000
86 ZZ49 99,508000

91 ZZ54

92 ZZ55

46,000

46,000

46,000

46,000

46,000

87

88

89

90

ZZ50

ZZ51

ZZ52

ZZ53

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

99,554000

99,600000

99,646000

99,692000

99,738000

99 784000

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

K jišť í k é l k

99,900000VZO

99,875816ZZO

ZP 99,937933

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

‐
24,184

24,184

13,749

37,067
97

KZO 99,924184

98 ZZ57 99 975000

94

95

96

93 ZZ56

92 ZZ55
46,000

45,816

99,784000

99,830000

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

K na zajišťovacím kovovém sloupku

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku98 ZZ57 99,975000

99 ZZ58
37,000

37 933
‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku100,012000



‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku105 KO=ZP

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku
40,067

100,253051

101 ZZ59 100,090000

102 ZZ60 100,131000

103 ZZ61 100,172000

100 KP=ZO 100,049933
37,933

104 ZZ62 100,213000
41,000

40,051
‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

41,000

41,000

37,949

SO 06 17 51

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupkuKZO

109 ZZO 100,382954

110 VZO 100,392887

111

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku
17,903

9,933

9,933
100,402820

106 ZZ63 100,291000

108 KP 100,365051

107 ZZ64 100,328000
37,000

37,051
‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

37,949

116 ZZ66

ZZ67

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku101,121000

117 ‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku101 162000
41,000

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

SO 06 ‐ 17 ‐51

41,000

113 ZZ33
42,464

42,536
114 KP=ZO 101,038536

41,464
115 ZZ65 101,080000

112 ZP 100,953536

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

100,996000

118

ZZ67117 ‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku101,162000

120 ZZ69
36,000

101,273000
35,167

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

40,167

46,833

47,000

34,833

122 ZZ70 101,355000

123 ZZ71 101,402000

KO=ZP 101,202167

119 ZZ68 101,237000

121 KP 101,308167

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

12,870

12 870

47,000

47,000

47,000

47,000

46,017

129 VZO 101,648887

,

128 ZZO 101,636017

124

125

126

127

ZZ72

ZZ73

ZZ74

ZZ75

101,449000

101,496000

101,543000

101,590000

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

12,870

46,243

47,000

47,000

47,000

47,000

45,947

132 ZZ77 101,755000

130 KZO 101,661757

131 ZZ76 101,708000

133

134

135

ZZ78

ZZ79

ZZ80

101,802000

101,849000

101,896000

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

K jišť í k é l k

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku
32,940

45,947

32,940

47,173

48,000

48,000

48,000
141 ZZ83 102,151000

142 ZZ84 102 199000

138 KZO 102,007827

139 ZZ81 102,055000

140 ZZ82 102,103000

136 ZZO 101,941947

137 VZO 101,974887

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

48,000

47,000

47,000

47,000

47,637

39,250
148 VZO 102 474887

142 ZZ84 102,199000

147 ZZO 102,435637

143

144

145

146

ZZ85

ZZ86

ZZ87

ZZ88

102,247000

102,294000

102,341000

102,388000

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku
49 863

39,250
148 VZO 102,474887

149 KZO 102,514137



152

153

154

155

ZZ91

ZZ92

ZZ93

ZZ94

102,664000

102,714000

102,764000

102,813000

50,000

50,000

49,000

49,000

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

50,000

50,000

49,863

151 ZZ90 102,614000

150 ZZ89 102,564000

na zajišťovacím kovovém sloupku156 ZZ95 102,862000
49,000

K jišť í k é l k

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

‐ K
49,093

38,794

38,794

45,319

45,000

45,843
162 ZZO 103 124843

158 VZO 102,949887

159

160

KZO 102,988681

ZZ96 103,034000

161 ZZ97 103,079000

157 ZZO 102,911093

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

25,044

25,044

44,000

44,000

44,193

44,069
165 ZZ98 103,219000

168 ZZO 103 351193

166

167

ZZ99

ZZ100

103,263000

103,307000

162 ZZO 103,124843

163 VZO 103,149887

164 KZO 103,174931

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

49,000

50,694

50,694

49,419

49,000

49,000
173 ZZ103 103,600000

174 ZZ104 103,649000

170 KZO 103,452581

171 ZZ101 103,502000

172 ZZ102 103,551000

168 ZZO 103,351193

169 VZO 103,401887

49 000

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku
49,000

49,000

49,000

49,000

49,000

49,000

179 ZZ109 103,894000

180 ZZ110 103,943000

176 ZZ106 103,747000

177 ZZ107 103,796000

178 ZZ108 103,845000

,

175 ZZ105 103,698000

103,992000

104,041000

104,090000

104,139000

104,188000

104,237000

na zajišťovacím kovovém sloupku

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

183

184

185

186

49,000

49,000

49,000

49,000

49,000

49,000

49,000

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

‐ K

ZZ111

ZZ112

ZZ113

ZZ114

ZZ115

ZZ116

181

182

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

104,286000

104,335000

104,384000

104,434000

104,484000

104,534000

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

187

188

189

190

191

192

49,000

49,000

49,000

50,000

50,000

50,000

50,000
K jišť í k é l k193 ZZ123 104 584000

ZZ117

ZZ122

ZZ118

ZZ119

ZZ120

ZZ121

198 ZZ125 104,789000
44,000

45,387
‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku
49,693

33,194

33,194

44,919
197 ZZ124 104,745000

199 ZZO 104 834387

194 ZZO 104,633693

195 VZO 104,666887

196 KZO 104,700081

193 ZZ123 104,584000

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku
32,500

32 500

199 ZZO 104,834387

200 VZO 104,866887



‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

16,600

16,600

50,513

50,000

32,500

50,613

50,287

205 VZO 105,066887

206 KZO 105,083487

201 KZO 104,899387

204 ZZO 105,050287

202

203

ZZ126

ZZ127

104,950000

105,000000

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

K jišť í k é l k

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

31,500

31,500

15,473

50,140

51,000

50,387

50,513

212 ZP 105,313860

213 ZZ130 105 364000

209 ZZO 105,235387

210 VZO 105,266887

211 KZO 105,298387

207 ZZ128 105,134000

208 ZZ129 105,185000

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

50,860

43,140

43,000

43,000

43,000

43,907

215 ZZ131 105,458000

216 ZZ132 105,501000

219 KO=ZPm 105 630907

213 ZZ130 105,364000

214 KP=ZO 105,414860

ZZ133217 105,544000

218 ZZ134 105,587000

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

33,600

34,704

36,000

28,693

4,400

4,400
223

225

220

VZO 105,700000

221

222

KZO 105,704400

KPm=ZO 105,666907

ZZO 105,695600

KO=ZPm 105,772704

224 ZZ135 105,738000

219 KO=ZPm 105,630907

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

49,219

49 781

39,000

48,296

49,000

49,000

49,781

231 ZZ139 106,057000

227 ZZ136 105,860000

228 ZZ137 105,909000

230 KO=ZP 106,007781

229 ZZ138 105,958000

226

,

KPm=ZO 105,811704

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

49,781

48,958

46,261

46,000

46,000

47,000

47,000

234 ZZ140 106,202000

237 VZO 106,342000

235

236

ZZ141

ZZ142

106,248000

106,295000

232 KP 106,106781

233 ZZO 106,155739

na zajišťovacím kovovém sloupku

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

ZZ144

ZZ145

106,434000

106,481000

K jišť í k é l k

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku

‐ K

18,262

46,000

28,477

18,262

46,000

47,000

47,261

244 KZO 106 593262

241 KZO 106,528261

242 ZZO 106,556738

243 VZO 106,575000

238 ZZ143 106,388000

239

240

‐ K na zajišťovacím kovovém sloupku244 KZO 106,593262



TABULKA CHRÁNIČEK

Délka  
chráničky

Délka 
potrubí 
celkem

Výkop Obetonování

zab. sděl siln zab. sděl siln x y x y šířka kynety
rez rez rez (m) (m) (m) (m3)

1 96,420 384 2 1 3 185,875 1 101 -1 210 979,743 -594 164,248 102 -1 210 974,224 -594 159,601 7,215 21,645 0,74 1,487
2 97,005 309 2 1 3 184,820 1 103 -1 210 645,091 -594 643,549 104 -1 210 639,855 -594 639,882 6,392 19,177 0,74 1,318
3 97,268 011 2 1 3 183,325 1 105 -1 210 497,961 -594 861,419 106 -1 210 488,021 -594 854,148 12,315 36,946 0,74 2,538
4 97,816 317 1 2 1 2 6 181,020 2 107 -1 210 054,785 -595 177,398 108 -1 210 049,387 -595 153,631 24,372 146,234 0,74 6,440
5 98,628 537 1 1 2 180,880 1 109 -1 209 262,258 -595 346,161 110 -1 209 260,534 -595 338,394 7,956 15,912 0,58 1,341
6 98,682 876 1 1 1 1 4 181,210 2 111 -1 209 207,135 -595 357,918 112 -1 209 205,876 -595 352,038 6,013 24,053 0,58 1,330
7 98,742 625 1 2 1 2 6 180,980 2 113 -1 209 149,434 -595 373,665 114 -1 209 147,648 -595 365,512 8,346 50,078 0,74 2,205
8 99,282 690 1 1 2 180,580 1 115 -1 208 681,794 -595 621,645 116 -1 208 671,366 -595 610,446 15,302 30,605 0,58 2,580
9 99,702 986 2 1 3 178,220 1 117 -1 208 376,014 -595 909,946 118 -1 208 366,584 -595 899,817 13,839 41,517 0,74 2,852

10 100,173 221 1 1 2 176,620 1 119 -1 208 058,175 -596 252,179 120 -1 208 052,857 -596 249,353 6,022 12,044 0,58 1,015
11 100,355 054 1 1 2 176,260 1 121 -1 207 996,132 -596 421,910 122 -1 207 988,439 -596 419,633 8,023 16,046 0,58 1,353
12 100,459 049 2 1 3 176,000 1 123 -1 207 969,495 -596 522,179 124 -1 207 963,619 -596 520,939 6,005 18,016 0,74 1,238
13 101,055 073 1 1 2 176,520 1 125 -1 207 821,853 -597 100,436 126 -1 207 809,212 -597 096,203 13,331 26,662 0,58 2,248
14 101,353 207 1 1 2 176,950 1 127 -1 207 686,000 -597 367,276 128 -1 207 675,513 -597 361,064 12,189 24,378 0,58 2,055
15 101,681 167 2 2 1 1 6 177,340 2 129 -1 207 525,384 -597 652,905 130 -1 207 503,858 -597 640,645 24,772 148,635 0,74 6,545
16 102,459 258 2 1 3 183,500 1 131 -1 207 108,150 -598 310,613 132 -1 207 101,848 -598 306,548 7,499 22,498 0,74 1,546
17 102,667 002 1 1 2 194,500 1 133 -1 207 000,087 -598 487,927 134 -1 206 995,318 -598 485,040 5,575 11,150 0,58 0,940
18 102,808 983 1 2 1 2 6 184,430 2 135 -1 206 929,719 -598 611,285 136 -1 206 921,821 -598 606,523 9,223 55,335 0,74 2,437
19 102,837 509 3 1 1 1 6 184,500 2 137 -1 206 915,892 -598 636,135 138 -1 206 904,115 -598 629,258 13,638 81,827 0,74 3,603
20 103,110 649 1 2 1 2 6 183,900 2 139 -1 206 771,922 -598 868,366 140 -1 206 764,566 -598 863,991 8,559 51,352 0,74 2,261
21 103,412 219 1 1 2 194,470 1 141 -1 206 614,214 -599 125,499 142 -1 206 609,435 -599 122,530 5,626 11,252 0,58 0,949
22 103,447 171 1 1 2 194,745 1 143 -1 206 596,104 -599 155,279 144 -1 206 591,282 -599 152,514 5,558 11,117 0,58 0,937
23 104,026 507 1 2 1 2 6 190,450 2 145 -1 206 301,782 -599 654,110 146 -1 206 288,755 -599 646,697 14,989 89,931 0,74 3,960
24 104,682 958 1 1 2 197,150 1 147 -1 205 963,315 -600 216,872 148 -1 205 951,469 -600 209,701 13,847 27,695 0,58 2,335
25 105,056 630 1 2 1 2 6 196,790 2 149 -1 205 767,301 -600 535,611 150 -1 205 754,836 -600 527,015 15,142 90,849 0,74 4,001
26 105,771 025 1 1 2 200,570 1 151 -1 205 337,232 -601 101,642 152 -1 205 333,317 -601 096,516 6,450 12,900 0,58 1,088
27 106,050 015 3 3 1 1 8 202,600 2 153 -1 205 098,641 -601 246,697 154 -1 205 095,477 -601 239,687 7,691 61,528 1,00 2,763
28 106,233 649 3 3 1 1 8 203,150 2 155 -1 204 931,249 -601 322,527 156 -1 204 926,651 -601 311,274 12,156 97,249 1,00 4,367
29 106,397 312 3 3 1 1 8 203,960 2 157 -1 204 782,740 -601 391,682 158 -1 204 778,964 -601 382,002 10,390 83,123 1,00 3,733
30 106,413 965 3 1 4 204,050 2 159 -1 204 766,900 -601 396,586 160 -1 204 763,400 -601 388,280 9,013 36,053 0,58 1,994
31 106,418 044 1 1 2 204,230 1 161 -1 204 766,542 -601 399,682 162 -1 204 758,180 -601 391,627 11,611 23,221 0,58 1,958
32 106,430 635 1 1 2 204,040 1 163 -1 204 753,478 -601 403,147 164 -1 204 747,552 -601 397,818 7,970 15,939 0,58 1,344
33 106,432 396 1 1 2 204,040 1 165 -1 204 752,330 -601 404,687 166 -1 204 745,309 -601 397,567 9,999 19,999 0,58 1,686
34 106,443 953 3 3 1 1 8 203,840 2 167 -1 204 740,361 -601 409,979 168 -1 204 736,138 -601 401,644 9,344 74,750 1,00 3,357

356,374 1 509,717 81,803

Podchod č. žkm
Nárokovaný počet chrániček 

PEHD 160 (200) Koncový bod 1 Koncový bod 2

celk.

Hloubka dna 
rýhy

Počet 
vrstev č.bodu č.bodu



Číslo x y Kóta dna Kóta trativodu Kóta poklopu Typ šachty

Trativodní šachta ŠV1 -1 210 980,878 -594 160,459 186,045 186,245 187,288 plastová DN400

Trativodní šachta ŠKC2 -1 210 964,890 -594 183,457 185,960 186,160 187,309 plastová DN400

Trativodní šachta ŠV3 -1 210 511,662 -594 824,410 183,720 183,920 184,722 plastová DN400

Trativodní šachta ŠK4 -1 210 493,081 -594 850,508 183,525 183,725 184,527 plastová DN400

Trativodní šachta ŠK5 -1 210 474,160 -594 876,158 183,330 183,530 184,332 plastová DN400

Trativodní šachta ŠK6 -1 210 454,531 -594 901,417 183,135 183,335 184,137 plastová DN400

Trativodní šachta ŠK7 -1 210 434,127 -594 925,939 182,940 183,140 183,942 plastová DN400

Trativodní šachta ŠK8 -1 210 412,800 -594 949,547 182,745 182,945 183,746 plastová DN400

Trativodní šachta ŠKC9 -1 210 390,292 -594 972,124 182,151 182,750 183,551

betonová DN800                                                 

-poklop DN625 (Begu)                               

-vyrovnávací prstenec DN625 H120                    

-šachtový konus DN625/800 H580                              

-elastomerné těsnění                                   

-šachtová skruž DN800 H500                                                   

-dno z prostého betonu C16/20 tl.0,15m                      

-štěrkopísková vrstva tl.0,05m

Trativodní šachta ŠKC10 -1 209 288,920 -595 339,170 181,300 181,500 182,756 plastová DN400

Trativodní šachta ŠV11 -1 209 277,211 -595 341,801 181,355 181,555 182,756 plastová DN400

Trativodní šachta ŠKC12 -1 209 271,401 -595 343,311 180,990 181,190 182,756 plastová DN400

Trativodní šachta ŠV13 -1 209 229,447 -595 352,738 181,205 181,405 182,205 plastová DN400

Trativodní šachta ŠV14 -1 207 975,888 -596 496,049 176,335 176,535 177,737 plastová DN400

Trativodní šachta ŠK15 -1 207 966,448 -596 531,824 176,150 176,350 177,737 plastová DN401

Trativodní šachta ŠKC16 -1 207 957,553 -596 566,709 175,587 176,170 177,737

betonová DN800                                                 

-poklop DN625 (Begu)                               

-vyrovnávací prstenec DN625 H120                    

-šachtový konus DN625/800 H580                              

-elastomerné těsnění                                   

-šachtová skruž DN800 H250                                      

-šachtová skruž DN800 H500                                   

-dno z prostého betonu C16/20 tl.0,15m                      

-štěrkopísková vrstva tl.0,05m

Trativodní šachta ŠKC29 -1 207 125,380 -598 280,884 183,300 183,500 184,254 plastová DN400

Trativodní šachta ŠV30 -1 207 106,739 -598 311,681 183,680 183,880 185,351 plastová DN400

Trativodní šachta ŠV31 -1 207 104,152 -598 315,960 183,990 184,190 185,393 plastová DN400

Trativodní šachta ŠKC32 -1 207 087,063 -598 344,189 183,825 184,025 184,849 plastová DN400

Trativodní šachta ŠKC33 -1 206 922,909 -598 615,378 185,165 185,365 186,471 plastová DN400

Trativodní šachta ŠV34 -1 206 909,963 -598 636,765 185,290 185,490 186,540 plastová DN400

Trativodní šachta ŠV35 -1 205 860,318 -600 370,827 198,020 198,220 198,760 plastová DN400

Trativodní šachta ŠK36 -1 205 834,426 -600 413,602 197,870 198,070 198,610 plastová DN400

Trativodní šachta ŠK37 -1 205 808,534 -600 456,376 197,720 197,920 198,460 plastová DN400

Trativodní šachta ŠK38 -1 205 782,643 -600 499,150 197,570 197,770 198,310 plastová DN400

Trativodní šachta ŠK39 -1 205 756,751 -600 541,924 197,420 197,620 198,160 plastová DN400

Trativodní šachta ŠK40 -1 205 730,860 -600 584,698 197,270 197,470 198,176 plastová DN400

Trativodní šachta ŠKC41 -1 205 726,069 -600 581,798 196,906 197,470 198,176

betonová DN800                                                 

-studniční poklop DN800                                                                 

-šachtová skruž DN800 H1000                                                                     

-dno z prostého betonu C16/20 tl.0,15m                      

-štěrkopísková vrstva tl.0,05m

Trativodní šachta ŠV42 -1 205 700,263 -600 624,624 197,475 197,675 198,176 plastová DN400

Konec trativodu -1 205 676,178 -600 661,894 197,550

Konec trativodu -1 205 682,658 -600 665,079 197,550

Konec trativodu -1 205 675,584 -600 662,761 197,550

Trativodní šachta ŠK43 -1 205 661,943 -600 687,930 197,458 197,658 198,093 plastová DN400

Trativodní šachta ŠK44 -1 205 666,648 -600 690,778 197,458 197,658 198,347 plastová DN400

Trativodní šachta ŠK45 -1 205 645,890 -600 714,450 197,567 197,767 198,142 plastová DN400

Trativodní šachta ŠK46 -1 205 650,596 -600 717,298 197,567 197,767 198,395 plastová DN400

Trativodní šachta ŠK47 -1 205 629,838 -600 740,970 197,675 197,875 198,347 plastová DN400

Trativodní šachta ŠK48 -1 205 634,543 -600 743,818 197,675 197,875 198,600 plastová DN400

Trativodní šachta ŠK49 -1 205 613,849 -600 767,359 197,784 197,984 198,552 plastová DN400

Trativodní šachta ŠK50 -1 205 618,549 -600 770,216 197,784 197,984 198,806 plastová DN400

Trativodní šachta ŠK51 -1 205 597,659 -600 793,767 197,989 198,189 198,757 plastová DN400

Trativodní šachta ŠK52 -1 205 602,333 -600 796,665 197,989 198,189 199,011 plastová DN400

Trativodní šachta ŠK53 -1 205 581,140 -600 819,942 198,194 198,394 198,962 plastová DN400

Trativodní šachta ŠK54 -1 205 585,763 -600 822,921 198,194 198,394 199,216 plastová DN400

Trativodní šachta ŠK55 -1 205 564,016 -600 845,872 198,399 198,599 199,168 plastová DN400

Trativodní šachta ŠK56 -1 205 568,567 -600 848,959 198,399 198,599 199,421 plastová DN400

Trativodní šachta ŠK57 -1 205 546,331 -600 871,247 198,605 198,805 199,373 plastová DN400

Trativodní šachta ŠK58 -1 205 550,803 -600 874,448 198,605 198,805 199,626 plastová DN400

Trativodní šachta ŠK59 -1 205 528,013 -600 896,169 198,810 199,010 199,578 plastová DN400

Trativodní šachta ŠK60 -1 205 532,403 -600 899,482 198,810 199,010 199,832 plastová DN400

Trativodní šachta ŠK61 -1 205 509,693 -600 919,840 199,008 199,208 199,777 plastová DN400

Trativodní šachta ŠK62 -1 205 514,001 -600 923,259 199,008 199,208 200,030 plastová DN400

Trativodní šachta ŠK63 -1 205 490,801 -600 943,057 199,207 199,407 200,091 plastová DN400

Trativodní šachta ŠK64 -1 205 495,024 -600 946,580 199,207 199,407 200,569 plastová DN400

Trativodní šachta ŠK65 -1 205 471,348 -600 965,806 199,406 199,606 200,174 plastová DN400

Trativodní šachta ŠK66 -1 205 475,484 -600 969,431 199,406 199,606 200,750 plastová DN400

Trativodní šachta ŠK67 -1 205 451,346 -600 988,074 199,604 199,804 200,372 plastová DN400

Trativodní šachta ŠK68 -1 205 455,393 -600 991,799 199,604 199,804 200,948 plastová DN400

Trativodní šachta ŠK69 -1 205 430,873 -601 009,779 199,803 200,003 200,571 plastová DN400

Trativodní šachta ŠK70 -1 205 434,825 -601 013,604 199,803 200,003 201,147 plastová DN400



Trativodní šachta ŠK71 -1 205 409,698 -601 031,044 200,002 200,202 200,770 plastová DN400

Trativodní šachta ŠK72 -1 205 413,534 -601 034,986 200,002 200,202 201,346 plastová DN400

Trativodní šachta ŠK73 -1 205 387,919 -601 051,540 200,200 200,400 201,195 plastová DN400

Trativodní šachta ŠK74 -1 205 391,621 -601 055,607 200,200 200,400 201,596 plastová DN400

Trativodní šachta ŠK75 -1 205 365,468 -601 071,298 200,425 200,625 201,706 plastová DN400

Trativodní šachta ŠK76 -1 205 369,033 -601 075,487 200,425 200,625 201,769 plastová DN400

Trativodní šachta ŠK77 -1 205 342,372 -601 090,298 200,650 200,850 201,931 plastová DN400

Trativodní šachta ŠK78 -1 205 345,794 -601 094,603 200,650 200,850 201,994 plastová DN400

Trativodní šachta ŠK79 -1 205 318,493 -601 108,645 200,875 201,075 202,156 plastová DN400

Trativodní šachta ŠK80 -1 205 321,775 -601 113,059 200,875 201,075 202,219 plastová DN400

Trativodní šachta ŠK81 -1 205 294,407 -601 126,065 201,100 201,300 202,381 plastová DN400

Trativodní šachta ŠK82 -1 205 297,575 -601 130,561 201,100 201,300 202,444 plastová DN400

Trativodní šachta ŠK83 -1 205 269,735 -601 143,015 201,325 201,525 202,606 plastová DN400

Trativodní šachta ŠK84 -1 205 272,795 -601 147,585 201,325 201,525 202,943 plastová DN400

Trativodní šachta ŠK85 -1 205 244,666 -601 159,373 201,550 201,750 202,318 plastová DN400

Trativodní šachta ŠK86 -1 205 247,509 -601 163,846 201,550 201,750 202,894 plastová DN400

Trativodní šachta ŠK87 -1 205 219,215 -601 175,130 201,775 201,975 202,543 plastová DN400

Trativodní šachta ŠK88 -1 205 222,054 -601 179,841 201,775 201,975 203,119 plastová DN400

Trativodní šachta ŠV89 -1 205 193,396 -601 190,276 202,000 202,200 202,768 plastová DN400

Trativodní šachta ŠV90 -1 205 196,122 -601 195,053 202,000 202,200 203,344 plastová DN400

Trativodní šachta ŠKC91 -1 205 077,399 -601 247,735 202,319 202,800 203,719

betonová DN800                                                 

-poklop DN625 (Begu)                               

-vyrovnávací prstenec DN625 H120                    

-šachtový konus DN625/800 H580                              

-elastomerné těsnění                                   

-šachtová skruž DN800 H500                                           

-dno z prostého betonu C16/20 tl.0,15m                      

-štěrkopísková vrstva tl.0,05m

Trativodní šachta ŠP92 -1 205 077,918 -601 248,873 202,650 202,850 203,719 plastová DN400

Trativodní šachta ŠK93 -1 205 035,862 -601 268,008 202,880 203,080 204,064 plastová DN400

Trativodní šachta ŠK94 -1 204 993,965 -601 286,998 203,112 203,312 204,408 plastová DN400

Trativodní šachta ŠK95 -1 204 952,978 -601 305,574 203,334 203,534 204,697 plastová DN400

Trativodní šachta ŠK96 -1 204 911,991 -601 324,151 203,563 203,763 204,911 plastová DN400

Trativodní šachta ŠK97 -1 204 871,005 -601 342,728 203,788 203,988 205,049 plastová DN400

Trativodní šachta ŠK98 -1 204 830,018 -601 361,305 204,013 204,213 205,248 plastová DN400

Trativodní šachta ŠK99 -1 204 794,497 -601 377,405 204,208 204,408 205,107 plastová DN400

Trativodní šachta ŠV100 -1 204 759,844 -601 393,001 204,398 204,598 205,069 plastová DN400

Začátek trativodu -1 204 760,334 -601 398,927 204,435

Trativodní šachta ŠK101 -1 204 753,959 -601 401,817 204,214 204,414 205,018 plastová DN400

Trativodní šachta ŠK102 -1 204 705,686 -601 423,696 204,055 204,255 204,828 plastová DN400

Trativodní šachta ŠK103 -1 204 657,413 -601 445,575 203,896 204,096 204,534 plastová DN400

Trativodní šachta ŠKC104 -1 204 609,139 -601 467,455 203,737 203,937 204,310 plastová DN400

Začátek trativodu -1 204 604,118 -601 469,698 203,693

Trativodní šachta ŠK105 -1 204 595,465 -601 473,619 203,455 203,655 205,041 plastová DN400



- zpracováno dle ceníku, který je přílohou Směrnice SŽDC č. 42 a je platný od 1.2.2016             
Kolej mezi KV10-ZV9. 
 

- zpracováno dle ceníku, který je přílohou Směrnice SŽDC č. 42 a je platný od 1.2.2016             
 
 

Materiál
Množství

U R X
Ceník [Kč/1]

U R X
Vyřazené

hmotnost [t] ztráta [%]
Cena [Kč]

Ostatní materiál Vložka "M" 156 0,30 2000 0,006 5 12
Podkladnice T5 78 16,00 15,00 2000 0,545 5 1 089
Šrouby svěrkové T5 136 2,50 2,00 2000 0,037 5 73
Svěrky a spony A3 78 2,00 1,50 2000 0,062 5 123
Svěrky a spony A4 78 2,00 1,50 2000 0,068 5 136
Vrtule T3 272 2,00 2000 0,145 5 289

drobný mat.celk. [ks] 1090 0,884 1 769
Celkem za výkaz kategorizace 2,991 5 982

Č.karty: 2017-73-208106__1_ Akce: Revitalizace trati Břeclav - Znojmo, 2.stavba Předkateg.: 23.06.2017
Objednavatel: Stavební správa východ úsek: Valtice - Mikulov na Mor.  kolej č.  1
Od km: 96,241 Do km: 106,587 Délka [km]: 10,346 Skutečná délka[km]: 10,346 TUDU: 208106
Kolejnice-rok: 1961 - 2016 Pražce-rok: 1985 - 2004 Rozdělení pražců: 1520 Cena celkem [Kč]: 5 160 127

Materiál
Množství

U R X
Ceník [Kč/1]

U R X
Vyřazené

hmotnost [t] ztráta [%]
Cena [Kč]

Kolejnice R 65 120 16174 4200 160,00 145,00 2000 258,831 5 2 882 093
Kolejnice S 49 36 120,00 110,00 2000 1,691 5 3 381
Kolejnice UIC 60 162 145,00 130,00 2000 5 23 490

kolejnice celkem [m] 282 16174 4236 260,522 2 908 964
Pražce betonové Betonový B91P 70 100,00 30,00 7 000
Pražce betonové Betonový B91S 38 16 100,00 30,00 4,864 3 800
Pražce betonové Betonový SB8 12782 2150 100,00 30,00 580,500 1 278 200
Pražce betonové Betonový SB8P 89 25 100,00 30,00 6,750 8 900
Pražce dřevěné buk 556 180,00 30,00 0

pražce celkem [ks] 12979 2747 592,114 1 297 900
Kroužky a podložky Dvojitý 103636 83600 0,50 2000 7,545 5 66 908
Kroužky a podložky Uls7 504 264 0,50 2000 0,010 5 271
Matice 22 / 18 176 100 0,50 0,30 2000 0,012 5 112
Matice 24 / 19 460 61952 0,50 0,30 2000 7,416 5 15 061
Podkladnice R4 1090 20,00 18,00 2000 9,226 5 18 453
Podkladnice R4pl 25742 4350 18,00 16,00 2000 30,663 5 524 682
Podkladnice S4 22 20,00 18,00 2000 0,178 5 356
Podkladnice S4pl 140 18,00 16,00 2000 5 2 520
Šrouby svěrkové RS0 prům.22 176 100 2,50 2,00 2000 0,045 5 529
Šrouby svěrkové RS1 460 61952 2,50 2,00 2000 14,890 5 30 930
Svěrky a spony Skl14 152 64 2,00 1,50 2000 0,030 5 364
Svěrky a spony Skl24 176 100 2,00 1,50 2000 0,057 5 466
Svěrky a spony ŽS3 61952 2,00 1,50 2000 32,370 5 64 740
Svěrky a spony ŽS4 460 2,00 1,50 2000 5 920
Vrtule R1 1424 264 2,00 2000 0,129 5 3 107
Vrtule S1 102256 21648 2,00 2000 9,666 5 223 844

drobný mat.celk. [ks] 235762 297458 112,237 953 263
Celkem za výkaz kategorizace 964,872 5 160 127

Č.karty: 2017-73-208108__1_ Akce: Revitalizace trati Břeclav - Znojmo, 2.stavba Předkateg.: 20.06.2017

SORUT - so300

Aktuální stav k:  29.06.2017 08.57 Zpracoval:  Martin Hryzbil

9/10



SO 06-16-01 T.ú. Valtice-Mikulov, železniční spodek
Tabulka kubatur

změřená střed změřená střed změřená střed změřená střed změřená střed změřená střed změřená střed

km m m2 m2 m3 m m m2 m m m2 m m m2 m m m2 m2 m2 m3 m2 m2 m3

2,10 105,00

2,10 105,00

2,10 105,00

2,10 105,00

2,10 105,00

1,05 52,50

1,05 52,50

2,10 105,00

2,10 105,00

2,10 105,00

2,10 105,00

2,10 105,00

2,10 105,00

1,05 52,50

2,10 105,00

2,10 105,00

1,77 88,50

1,78 89,00

2,38 26,12

0,94 47,00

1,50 75,07

2,19 109,40

2,31 115,65

0,95 47,55

0,96 47,75

0,96 48,00

0,96 48,00

0,95 47,25

0,94 47,00

0,94 47,00

0,94 47,00

0,94 47,00

1,95 97,69

1,95 97,60

1,95 97,50

1,95 97,50

1,85 92,50

1,95 97,50

1,94 97,00

1,44 71,75

0,94 46,75

0,90 44,75

1,36 67,75

1,34 67,00

0,92 10,120,95 149,03

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

11,000

20,000

355,07

6,76 337,75

6,90

6,56

3,40 7,44 6,96

3,02

3,06

3,19

3,04

3,19

4,02

8,95

11,70

16,21

12,35

2,69

3,00

77

78

1,95

80 100,200

50,000 7,32 265,80

115 101,950 6,16 9,12 6,05 2,06

116 102,000 7,73 11,82 6,95 2,31

50,000

50,000

4,87 143,35

6,95 247,35 10,47 523,42

11,23 561,38

6,50

6,95

113 101,850 3,90 10,60 0,94 2,10
0,94 47,00

114 101,900 3,57 10,28 0,94 2,10

50,000

50,000

3,82 90,75

3,74 86,75 10,44 522,10

9,70 485,12 3,03

111 101,750 4,16 10,36 0,94 2,10

112 101,800 3,73 9,63 0,94 2,10

50,000

50,000

4,57 128,25

3,95 97,25 10,00 499,75

10,12 505,87

109 101,650 5,39 10,39 0,94 2,10

110 101,700 4,97 10,28 0,94 2,10

50,000

50,000

5,17 158,25

5,18 159,00 10,34 516,95

10,32 516,00

107 101,550 4,09 9,80 0,95 2,10

108 101,600 4,94 10,20 0,94 2,10

50,000

50,000

3,54 76,75

4,52 125,75 10,00 500,00

10,30 514,78

105 101,450 2,98 6,94 0,95 2,10

106 101,500 2,98 7,32 0,97 2,10

50,000

50,000

3,22 61,00

2,98 49,00 7,13 356,50

8,56 428,15

103 101,350 3,53 8,52 0,94 2,10
1,45 72,29

104 101,400 3,46 8,60 0,96 2,10

50,000

50,000

4,36 118,00

3,50 74,75 8,56 427,88

7,77 388,37

101 101,250 4,45 9,66 6,96 1,95

98 101,100

102 101,300 5,19 10,62 6,96 1,95

50,000

50,000

3,93 96,25

4,82 141,00 10,14 506,82

9,57 478,30

1,95

50,000

50,000

5,72 185,75

3,52 75,75 7,55 377,62

8,55 427,40 1,95 97,50

1,95

7,80 7,20 6,95 1,00 1,95
1,44 452,00

0,50 93,25

96 101,000 10,47 6,84 6,85 2,46 1,99
50,000

1,88 1,95
50,000

50,000

9,62 380,75

8,28

7,10
97 101,050 8,76 7,37 6,95

2,17 824,51 1,97 98,62345,00

347,50

99 101,150 3,63 7,67 6,96

314,00 7,28 364,15

7,43 371,68

6,95

6,96

ZÚ 100,930 12,23 7,58 7,61

100 101,200

2,31
7,11 142,24

95 100,950 12,47 6,64 6,66 3,37 1,96
207,00

11,47 473,50 6,74 337,00

2,83 584,88

2,91 1 378,36

2,14 42,72

1,97 98,74

2,29

86 100,500 9,85 5,07 2,40 0,83 2,12
246,77

5,67 62,38
KÚ 100,511 22,57 6,28 8,00 1,91 1,01 2,63

485,00

156,29

1,93

82

85 100,450 13,55 4,81 9,57 1,85 1,44
5,27 263,62

59,50

51,75

59,25

100,75

347,50

0,17 8,70

0,38 18,92

0,53 26,71

0,78

347,50

340,67

166,92

83 100,350 3,68 6,36 0,66 0,93 2,10

84 100,400 4,35 5,74 0,91 0,86 2,10
39,23

0,46 22,75

100,250 3,38 6,68 6,68 0,35

79 100,150 3,11 9,61 6,95

6,96

239,25

299,27

57,21

142,66

0,41 0,94 2,10

462,52

7,79 389,32

100,100

1,95

81

9,25
8,89 6,95

52,75

6,62 331,05

6,46
100,300

6,95

6,81

3,34

4,79

5,99

5,20

7,13

4,94

6,96

322,85

6,05 302,38

1,95
50,000 2,75 37,25 8,26 412,90 6,50 325,00 0,45 22,46 1,85 92,50

2,92 7,23 6,05 0,90 1,75
8,42 421,05 325,0050,000 50,75 0,45 22,466,50

76 100,000 3,16 8,47 6,95 1,95
50,000 2,87 43,25 8,88 443,78 6,95 347,50 1,95 97,50

100,050 2,57 9,29 6,95

1,95
50,000 3,75 87,50 8,73 436,62 6,95 347,50 1,95 97,50

2,10 105,00
74 99,900 4,77 9,92 0,94 2,10

50,000 4,56 127,75 9,46 473,02 3,48 173,75 1,45 72,25 1,05 52,50
75 99,950 4,34 9,00 6,95

73 99,850 3,97 7,83 0,94 2,10
50,000 4,37 118,50 8,88 443,78 0,94 47,00

0,94 2,10
50,000 3,69 84,50 7,34 367,10 0,94 47,00 2,10 105,00

98,75
71 99,750 3,66 7,95 0,94 2,10

50,000 3,54 76,75 7,40 370,07 0,94 47,00 2,10 105,00
72 99,800 3,41 6,85

0,73 1,85
50,000 4,27 113,25 7,16 358,07 2,85 142,25 0,84 41,75 1,98

1,79 89,25
69 99,650 5,02 7,38 5,88 0,73 1,85

50,000 4,95 147,25 6,88 343,95 5,79 289,25 0,73 36,50 1,85 92,50
70 99,700 4,87 6,37 5,69

68 99,600 6,50 4,02 12,65 0,65 1,72
50,000 5,76 188,00 5,70 285,05 9,27 463,25 0,69 34,50

0,65 1,72
50,000 6,36 217,75 4,02 200,92 12,63 631,25 0,65 32,50 1,72 86,00

86,00
66 99,500 6,00 4,02 12,71 0,65 1,72

50,000 6,11 205,25 4,02 200,97 12,65 632,70 0,65 32,50 1,72 86,00
67 99,550 6,21 4,02 12,60

0,65 1,72
50,000 6,00 200,00 4,02 201,02 12,75 637,70 0,65 32,50 1,72

1,72 85,75
64 99,400 6,18 4,02 12,96 0,65 1,72

50,000 6,09 204,50 4,02 201,07 12,88 644,00 0,65 32,50 1,72 86,00
65 99,450 6,00 4,02 12,80

63 99,350 7,62 4,00 19,30 0,65 1,71
50,000 6,90 245,00 4,01 200,50 16,13 806,50 0,65 32,50

1,52
50,000 8,54 326,75 4,02 201,05 19,11 955,50 1,09 54,25 0,86 42,75

61 99,250 9,48 4,01 19,51 1,51
50,000 9,47 373,25 4,03 201,32 19,22 960,75 1,52 75,75

62 99,300 9,45 4,04 18,92

1,52
50,000 8,89 344,50 3,99 199,60 19,66 983,00 1,52 75,75

1,05 52,50
59 99,150 6,98 3,98 17,48 1,51

50,000 7,64 282,00 3,98 198,75 18,64 932,17 1,52 75,75
60 99,200 8,30 3,98 19,81

58 99,100 11,89 6,58 1,11 6,08 0,94 2,10
50,000 9,44 371,75 5,28 263,78 8,74 436,93 0,56 27,75 3,04 1 130,68 1,23 61,25

2,10
50,000 10,48 424,00 6,58 328,92 1,06 53,05 5,59 2 369,95 0,94 47,00 2,10 105,00

105,0050,000 9,53 376,25 6,58 328,93 48,500,97 5,31 1 999,20 0,94 47,00 2,10
5,10

97,800

97,850

12

13

14

15

50,000

50,000

50,000

96,400

96,450

96,500

96,550

50,000

50,000

0,94

6,99 249,30

50,000
8,42

5,77

292,50
5,85

5,85

5,85

39

19

20

21

97,100

97,150

6,14

156,005,12
4,59

57 99,050 9,07 6,58 1,01

292,50

Č.p.
staničení vzdálenost objem

ohumusování
objem

96,6008

9

10

11

96,650

96,700

96,750

2

3

4

5

6

7

96,300

96,350

5,65
50,000

9,31

231,75

6,21 210,50

5,96 197,75

97,200

zlepšená zemina
objem

podkladní vrstva
objemobjem

úprava pláně
plocha

50,000

50,000

50,000

50,000

105,002,10
2,10

2,10
33,650,67

0,86

0,86
0,86 42,95

separační geotextílie (včetně odvodnění)výkop tř.I

5,46

8,59

6,99

6,28
50,000

98,050

50,000

8,20

50,000

50,000

50,000

5,85 292,50

38

28

29

30

31

32

33

22

23

24

25

26

27

16

17

18

50,000

97,250

97,700

97,750

52

53

54

55

96,800

96,850

96,900

96,950

97,000

97,050

46

47

48

49

50

51

40

41

42

43

44

45

34

35

98,900

98,950

36

37

98,000

8,24

98,100

98,150

50,000

98,600

98,650

98,700

98,750

98,800

98,850

98,300

98,350

98,400

98,450

98,500

98,550

97,900

97,950

97,400

97,450

97,500

97,550

97,600

97,650

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

98,200

98,250

10,51

9,07

11,62

7,39

6,71

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

6,21

6,48

7,02

16,47

3,08

4,30

6,46

8,75 337,72

8,87 343,25

8,75 337,30

97,300

97,350

50,000

50,000

50,000

6,21

7,39

11,75 487,25

12,36 517,75

9,38 368,75

417,13

9,50 375,15

7,05 252,50

223,00

6,35 217,25

6,75

6,32

5,00

6,06

6,34

4,60

5,90

5,43

7,65

5,58

3,50

4,83

7,00

4,46

50,000

50,000

50,000 230,75

4,54 127,00

176,37

6,20 209,95

10,70

8,70

7,94

5,03 151,25

7,03 251,25

7,79 289,50

6,64

7,94

9,97

4,44

4,57

4,46

6,49

7,01

11,79

13,49

9,97

8,33

8,04

3,18

5,47 173,47

5,25 162,37

5,66 183,10

4,73 136,50

5,53

237,50

10,34

4,17 108,25

5,92 195,75

5,73 186,50

9,08 354,00

6,62

8,19 309,25

6,67 233,25

9,40 370,00

12,64 532,00

5,26 162,75

6,80 240,00

6,86 242,75

4,30 115,12

3,13 56,50

3,69 84,50

5,85
5,85 292,50

5,85
5,85 292,50

5,85
5,85 292,50

8,60 329,75

9,70 385,00

8,32 316,00

4,51 125,25

4,52 125,75

5,48 173,75

7,99 299,50

8,96 347,75

7,21 260,25

11,73 486,50

9,15 357,50

5,55 277,50
4,89

4,89 244,50
4,89

5,05 252,43
5,21

4,78

5,85
5,85 292,50

5,85
5,98 298,77

6,10
6,16 307,77

6,21

4,36
4,36 217,80

4,36
2,18 108,90

2,48 124,00
4,96

239,07
4,36

4,36 217,80
4,36

4,36 217,80
4,36

4,36 217,80

335,75
8,31

7,99 399,25
7,66

10,54 526,75
13,41

11,28 563,75

4,97 248,50
4,98

5,00 250,00
5,02

5,07 253,50
5,12

6,72

11,08 553,75
9,75

11,13 556,25
12,50

12,43 621,50
12,36

11,09

9,14
8,62 431,00

8,10
8,53 426,25

8,95
10,68 533,75

12,40

10,72
11,16 558,00

11,60
9,09 454,50

6,58
6,58 329,00

6,58

554,25
9,81

8,62 430,75
7,42

7,29 364,25
7,15

8,94 446,75

330,25
6,60

6,60 329,75
6,59

6,59 329,25
6,58

5,70 284,75

6,58 329,00
6,58

6,22 310,75
5,85

6,23 311,50
6,61

6,61

328,80
6,58

6,73 336,40
6,58

6,58 328,80
6,58

6,58 328,80
6,58

6,58

4,81
4,91 245,50

5,01
5,80 289,75

6,58
6,73 336,50

6,88

0,86
0,86 43,00

0,86
0,86 43,00

0,86
0,86

0,86 43,00
0,86

0,86 43,00
0,86

0,64
0,64 32,07

0,64
0,69 34,33

0,73
0,69 34,45

0,65

43,00
0,86

0,86 43,00
0,86

0,86 43,00
0,86

0,75 37,50

32,50
0,65

0,33 16,25

0,41 20,25
0,81

0,81 40,61

0,65 32,45
0,65

0,65 32,50
0,65

0,65 32,50
0,65

0,65

0,90 44,78
0,86

0,90 44,78
0,94

0,94 46,77
0,94

0,90

0,81
0,82 40,89

0,82
0,83 41,42

0,84
0,89 44,28

0,94

0,94
0,94 46,77

0,94
0,94 46,80

0,94
0,94 46,90

0,94

44,89
0,86

0,90 44,90
0,94

0,93 46,62
0,93

0,93 46,60

47,00
0,94

0,94 46,89
0,94

0,94 46,89
0,94

0,94 47,00

0,93 46,25
0,91

0,93 46,25
0,94

0,94 47,00
0,94

0,94

0,94 47,00
0,94

0,94 47,00
0,94

1,39 69,50
1,84

1,33

0,94
0,90 45,00

0,86
0,90 45,00

0,94
0,94 47,00

0,94

0,94
0,94 47,00

0,94
0,94 47,00

0,94
0,94 47,00

0,94

66,50
0,82

0,88 44,00
0,94

0,94 47,00
0,94

0,94 47,00

47,000,94
0,94

6,05
6,05 302,50

6,05
10,67 533,25

15,28
15,12 756,00

14,96

3,03 151,25

360,25
6,06

6,06 302,75
6,05

5,99 299,25
5,92

2,96 148,00

9,94 496,75
4,91

6,94 347,00
8,97

8,66 433,00
8,35

7,21

2,56 128,00
2,56

1,28 64,00
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