

Váš dopis zn. 000/0000  
Ze dne 0. 0. 0000  
Naše zn. 6894/2021-SŽ-SSZ-OVZ  
Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Vladimíra Hlídková  
Telefon  
Mobil +420 724 321 788  
E-mail hlidkova@spravazeleznic.cz

Datum 16. března 2021

Uveřejněno na profilu zadavatele

## Změna trakční soustavy v ŽST Beroun

### Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 1

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s odvoláním na Zadávací dokumentaci, znění článku č. 7 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, části 2 – Pokyny pro dodavatele na vyhotovení záměru projektu, projektové dokumentace pro společné povolení, projektové dokumentace pro provádění stavby, výkon autorské dozoru, vč. Oznámení EIA stavby „**Změna trakční soustavy v ŽST Beroun**“ zadavatel odpovídá na obdržení dotaz následovně:

#### Dotaz č. 1:

„V rámci připravované nabídky na zhotovení ZP + DUSP + PDPS stavby „Změna trakční soustavy v ŽST Beroun“ bychom se rádi objednatelé dotázali jak je nutno přistupovat k čl. 4.1.1 ZTP, kde je popsáno „která povedou ke změně trakční soustavy v ŽST Beroun s.n. příp. o.n.“. Na základě jakých údajů se rozhodne o rozsahu projektu poněvadž je významný vliv mezi změnou trakční soustavy jen na ŽST Beroun s.n. a nebo v ŽST Beroun s.n a současně Beroun o.n.“

#### Odpověď č. 1:

*Znění bodu 4.1.1 ZTP zadavatel upravuje následovně:*

*„Hlavní náplní dokumentace ZP + DUSP je navrhnout takové úpravy, která povedou ke změně trakční soustavy v celém obvodu ŽST Beroun (s.n. i o.n.), a dále k bezpečnosti a celkovému zlepšení komfortu a zvýšení atraktivity železniční dopravy s ohledem na ekonomickou efektivitu dané investice.“*

.....  
Ing. Petr Hofhanzl (*podepsáno elektronicky*)  
ředitel Stavební správy západ  
Správa železnic, státní organizace  
na základě pověření č. 2446 ze dne 11.05.2018