

Naše zn.: 23113/2017-SZDC-SSZ-OVZ
Vyřizuje: Ing. Martin Kosmál
Telefon: 972 244 865
Mobil: 602 741 737
E-mail: kosmal@szdc.cz

Zveřejněno na profilu zadavatele

„Modernizace trati Nemanice I – Ševětín, 1. stavba, úpravy pro ETCS, 2. část“

Dodatečné informace - Dodatek č. 4

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

Dotaz č.18:

V zadavatelem postoupené dokumentaci – soupisu prací SO 43-10-02, ŽST Dynín, železniční svršek, je použita položka č.27 "ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, ČELISTŮVÝ ZÁVĚR". Dle našeho názoru by tato položka měla být zrušena, protože cena čelistových závěrů je již obsažena v základní ceně výhybky.

Odstraní zadavatel tuto položku z výše uvedeného soupisu prací?

Odpověď na dotaz č.18:

Ano, čelistový závěr je již obsažen v základní ceně výhybky. Položka č. 27 soupisu prací SO 43-10-02 byla zrušena.

Dotaz č.19:

V zadavatelem postoupené dokumentaci - soupisu prací SO 47-80-02 Ševětín - Dynín, kácení mimolesní zeleně, jsou položky č.5-7 - vysazování keřů a stromů listnatých. Dokumentace nikde neuvádí, o jaké konkrétní druhy keřů a stromů jde.

Zašle zadavatel požadovanou specifikaci druhů stromů a keřů k náhradní výsadbě?

Odpověď na dotaz č.19:

Specifikace druhů náhradních výsadeb je uvedena ve vydaných rozhodnutích ke kácení mimolesní zeleně.

Přílohy:

- 1) *Soupis prací SO431002_sp_oprava3.xls*

V Praze dne 16. 11. 2017



Ing. Lubor Hrubeš
ředitel Stavební správy západ
na základě pověření č. 1605 ze dne 13.6.2013
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace