

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ K OCENĚNÍ

Název stavby : Rekonstrukce mostů v km 184,534 a 184,593 trati Chomutov - Cheb

Název PS,SO : Přeložka SŽDC, SSZT

Datum zpracování : 15.5.2017

Zatřídění  
objektu:  
(JKSO,  
JKPOV)

majitel HIM:	SŽDC	0,00
		Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 500 354 0010

Číslo PS,SO SO 06

Datum  
aktualizace : 18.6.2017

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							Dodávky		Montáže	
							Jednotková	Celkem	Jednotková	Celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0	Všeobecné konstrukce a práce								
1	02730.A	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,0000	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
	Doplň. popis	Manipulace s kabely (ze stávajícího do provizorního a do definitivního uložení) apod.								
	Celkem za 0	Všeobecné konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00
	1	Zemní práce								
2	13273.A	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	65,2800	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
	Doplň. popis	Společně i pro SO 07								
3	17411.A	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	65,2800	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
	Doplň. popis									
	Celkem za 1	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
	4	Vodorovné konstrukce								
4	45157.A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	1,1700	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
	Doplň. popis	Písek								
	Celkem za 4	Vodorovné konstrukce				0,000		0,00		0,00
	7	Přidružená stavební výroba								
5	702112.A	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	M	78,0000	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
6	702114.A	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU - PRONÁJEM	M/MĚS	75,0000	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
	Doplň. popis	(společně pro SO 07)								
7	702313.A	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 40 CM	M	146,0000	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
	Doplň. popis	Společně i pro SO 07								
8	702902.A	ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	M	78,0000	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
9	709511R.A	PODPŮRNÉ A POMOČNÉ KONSTRUKCE OCELOVÉ Z PROFILŮ SVAŘOVANÝCH A ŠROUBOVANÝCH BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY	M	75,0000	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
	Doplň. popis	Dočasné překlenutí prostoru bouraných mostů ocelovými profily (I, T apod.) pro uložení vedení (společně pro SO 07).								
10	709611R.A	DEMONTÁŽ KABELOVÉHO ŽLABU/LIŠTY VČETNĚ KRYTU	M	61,0000	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
	Doplň. popis	Vč. odvozu a likvidace								
11	742P17.A	VYHLEDÁNÍ STÁVAJÍCÍHO KABELU (MĚŘENÍ, SONDÁ)	KUS	2,0000	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
	Doplň. popis	Příčné sondy za dozoru provozovatele stávající sítě ručním výkopem... Bude čerpáno pouze se souhlasem a v rozsahu určeném TDS.								

12	747212.A	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 100 DO 500 TIS. Kč	KUS	1,0000	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
	Doplň. popis	Znovuuvedení všech zařízení do provozu včetně provedení všech nutných měření a zkoušek zařízení. Přesný rozsah požadovaných měření určí správce zařízení.								
	<b>Celkem za 7</b>	<b>Přidružená stavební výroba</b>				0,000		0,00		0,00

<b>M</b>	<b>78</b>	<b>0,00</b>
<b>mj dle JKSO</b>	<b>počet mj</b>	<b>objektový ukazatel</b>

	Typ řádku	Kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
	12	13	14	15
	<b>S</b>			
	P	2017_OTSKP	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními a pracemi	

	<b>S</b>			
	P	2017_OTSKP	<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li> <li>- kompletní provedení výkopky nezapažené i zapažené</li> <li>- ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li> <li>- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li> <li>- příplatek za lepidlost</li> <li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li> <li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpaci soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li> <li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li> <li>- těžení a rozpouštění jednotlivých balvanů</li> <li>- vytažování a nošení výkopku</li> <li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční výkopky, odstranění kořenů a napadavek</li> <li>- pažení, vzpření a rozepření vč. přepážování (výma šitových stěn)</li> <li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti</li> <li>- třídění výkopku</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> <li>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</li> </ul>	68m*0,8m*1,2m=65,2800 [A]m3
	P	2017_OTSKP	<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu</li> <li>- úprava ukládaného materiálu vřícením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li> <li>- hutnění i různé míry hutnění</li> <li>- ošetření uložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li> <li>- zřízení provedení vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li> <li>- ztížené ukládání sypnin pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční hutnění</li> <li>- udržování uložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí uložiště a v uložišti</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul>	zpětný zásep ryhy z pol. 13273: 65,28m3=65,2800 [A]m3

	<b>S</b>			
	P	2017_OTSKP	položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	pod nový žlab: 78m*0,3m*0,05m=1,1700 [A]m3

	<b>S</b>			
	P	2017_ŽS	<p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod.</li> <li>- veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( drážky apod.)</li> <li>- pomocné mechanismy</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X</li> </ul> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Měří se metr délkový.</p>	pro definitivní uložení: 50m (most v km 184,534) +28m (most v km 184,593)=78,0000 [A]m
	P	2017_ŽS	<p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod.</li> <li>- veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( drážky apod.)</li> <li>- pomocné mechanismy</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X</li> </ul> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Měří se metr délkový.</p>	zakrytí vední na provizorní konstrukci: 40m (most v km 184,534) + 35m (most v km 184,593)=75,0000 [A]m
	P	2017_ŽS	<p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- přípravu podkladu pro osazení</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X</li> </ul> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Měří se metr délkový.</p>	50m+28m+68m=146,0000 [A]m
	P	2017_ŽS	<p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X</li> </ul> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	50m (most v km 184,534) +28m (most v km 184,593)=78,0000 [A]m
	P	2017_ŽS	<p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod.</li> <li>- veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu (drážky apod.)</li> <li>- pomocné mechanismy</li> <li>- nájem, demontáž</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X</li> </ul> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet metrů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	40m (u SO 01) + 35m (u SO 02)=75,0000 [A]m
	P	2017_ŽS	<p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení včetně pomocných doplňujících úprav pro jeho likvidaci</li> <li>- náložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X</li> </ul> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Měří se metr délkový.</p>	odstranění stávajících žlabů: 42m (most v km 184,534) +19m (most v km 184,593)=61,0000 [A]m
	P	2017_ŽS	<p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vyhledání stávajícího kabelu vn/n v obvodu žel. stanice, na trati vč. výkopu sondy a veškerého příslušenství</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X</li> </ul> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	2ks=2,0000 [A]ks

	P	2017_ŽS	1. Položka obsahuje: - cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizí zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavků ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	1ks=1,0000 [A]ks