Nazev stavby: ETCS Prerov — Ceska Tiebova

Pozadavky na vykon nebo funkci

PS 22x |Kabelizace
. . . 5 . c . Cena za
Polozka Nazev polozky Rekapitulace dat pro tvorbu nabidkové ceny stavby Poznamka polozku
V Useku Prerov - C.Tfebova bude provedena tprava vyvedeni vlaken dalkového kabelu, vidkna 1-12 se oboustranné zausti do mistnosti stavédlovych Ustfeden a propoji se lokalné dalsimi 12
vldkny se sdélovaci mistnosti. Provede se to ve viech lokalitach, kde to takto neni. Jedna se o lokality: Brodek u P¥erova, Grygov, Olomouc hl.n. - US, Stépanov, Cervenka, Moravicany,
Mohelnice, Lukavice na Moravé, Hostejn, Krasikov, Rudoltice v C., Tfebovice v €. Pro zaloZni obchozi trasu pfenosové cesty pro ETCS, budou vyuZivana vldkna 11,12. V ramci PS221 se
pfevede provozu obchozi cesty na vldkna ¢.11,12 - obchozi cesta na I. a I1.NZK
Zakladni kapacitni udaje:
- opticky kabel 36vl.5M,(2x6)- propojeni SU sdél.m. cca 600m
- HDPE trubka - propojeni RZZ a sdél.m. mezi objekty cca 80m
- kabelovy rost dratény vnitini do $.20cm pro uloZeni OK cca 300m
- ochrannd lista nebo trubka pro uloZeni opt.kabelu ve vnitinich prostordch cca 300m
z - vodotésna prichodka pro OK do HDPE cca 4ks
[ - kryt kabelové rezervy, primér 70cm cca 4ks | .
S - kabelova ryha hl.0,6-1,0m, vytyceni, vykop, vystr.folie, kabelové loZe, zdhoz, povrchové Upravy, zadlazby, v¢.vytyceni a ochrany siti cca 100m nutna kf)ordlnace s
et % - spojovaci modul pro 12 vlaknovych spojek, kazety,pigtaily, zdsobniky a prislusenstvi pro propojeni vldken, véetné, v¢. propoj.vlidken OK - doplnéni stav. ODF cca 36ks ostatnimi PS a SO
E - ODF pro 36 vl., do 19" skfiné, vybaveni: 36 x E2000/APC, 36x pigtail, kazety, zasobniky a pfisl. pro ukonéeni vldken, véetné montdze a ukonéeni vlidken OK cca 12ks stavby.
] - patchcord E2000/APC-E2000/APC, 2m, SM 9/125 cca 48ks

- zasobnik patchordd, v¢. vedeni pro patchcordy cca 12ks

- reflektometrické a vykonové méfeni 1ks ukonéeného optického vldkna ve dvou oknech s vyhotovenim protokolt mezi jednotlivymi RZZ cca 168 vl./Usek

- reflektometrické a vykonové méfeni 1ks ukonéeného optického vldkna ve dvou oknech s vyhotovenim protokold, spojovaci vidkna RZZ - sdél.m. cca 144 vl./Gsek
- prevedeni provozu na optickych vldknech v dané lokalité v Useku Prerov - C.Tfebova cca 12 pFipadt

- prevedeni provozu obchozi cesty na vlakna ¢.11,12 - obchozi cesta na Il. a I1.NZK cca 6 pfipadd

véetné veskerého pfisluSenstvi pro ukoncovani kabeld a trubek, pokladku rostd, list a souvisejiciho materialu, aktualizace kabel.knihy DOK
Podrobné informace a jsou uvedeny v Pfipravné dokumentaci stavby - pfiloha B - souhrnna zprdva, pfiloha D - technologicka ¢ast.

nice

V rdmci PS 222 bude vybudovana nova zemni kabelova trasa tvofena dvéma trubkami mezi vyhybnou Dluhonice a CDP Prerov. Do jedné trubky HDPE bude zafouknuty novy dalkovy opticky
kabel DOK 48vl. Trasa novych trubek HDPE bude na strané Zst.Pferov navazovat na stavajici trubky HDPE vybudovanych v ramci jiné stavby. Kabel bude ukoncen celym profilem ve vyhybné
Dluhonice ve sdélovaci mistnosti ve stavajicim ODF a na CDP Pferov ve sdélovaci mistnosti ¢.2.17 na novém ODF. V celé trase novych HDPE bude pfiloZzeny vytycovaci metalicky kabel do
10XNO,8. Soudasti je zalsténi vldken, vyhrazenych pro zabezpecovaci zafizeni do mistnosti RZZ na strané vyhybny Dluhonice a do mistnosti DOZ na strané CDP Pferov.

Zakladni kapacitni udaje:

- trubky HDPE 40/32, v¢.spojek, koncovek, priichodek , uloZeni, zataZeni do chrani¢ek a vykopt cca 5000m
- tlakova a kalibracni zkouska HDPE trubek (v¢. stavajicich usekd) cca 9 000m

- chranicky a Zlaby do vykopu, vnit¥ni svétlost 15-20cm cca 400m

- oceloplechovy Zlab s vikem, vnitini svétlost 15-20cm, PKO cca 45m

- opt.kabel 48vl.SM, (8x6) doddvka, montaz, v¢.spojek cca 5 000m

- kabelovy rost dratény vnitfni do §.20cm cca 20m

- ochranna lista nebo trubka pro uloZenikabelu ve vnitfnich prostorach cca 30m

- konstrukce pro kabelovou rezervu priimér 70 cm cca 2ks

- podzemni vodotésna kabelova komora pro kab. spojku, vé.vyhl.prvku a zemnich praci cca 2ks

- ochranna podzemni komora kabelové rezervy vé.vyhl.prvku a zemnich praci cca 4ks




Pozadavky na vykon nebo funkci

PS 22x [Kabelizace
s . - . . . . Cenaza
Polozka Nazev polozky Rekapitulace dat pro tvorbu nabidkové ceny stavby Poznamka polozku
- $asi ODF 144 vlaken/19" (pro 12 modull x 12 pozic), montaz do sk¥iné cca 3ks
- konektorovy modul, 12 x E2000/APC, 12x pigtaily a souvisejici vybaveni, dodavka, montéz cca 15ks nutna koordinace s
PS 222 - zaslepovaci modul pro ODF 144 vl., vé. montaze cca 25ks ostatnimi PS a SO

DOK Prerov - Dluhg

- patchcord E2000/APC-E2000/APC, 2m, SM 9/125 cca 20ks

- zasobnik patchordd, organizér cca 3ks

- zasobnik bufferd cca 6ks

- zavérelné reflektometrické a vykonové méfeni cca 60 vl/dsek

- vyhotoveni (doplnéni) kabel.knihy DOK dle smérnic SZDC, s.0., cca 2 500m

- vyhledavaci kabel do 10XN T..ZE 0,8 v trase novych HDPE dodavka, montaz, méfeni cca 2 500m

- konstrukce pro ukonéeni vyhledavaciho kabelu pro DOK, v¢. bleskojistek cca 2ks

- soucdsti praci je - priprava stavenisté, vytyceni siti, dozory spravce, potiebné vyluky a veskeré ostatni souvisejici prace a ¢innosti

Zakladni kapacitni udaje pro zemni prace:

- protlak/prechod pod koleji/silnici, vé.start.jam/pazeni a chrani¢ek cca 90m

- kabel.ryha hl.0,6-1,0m, §.0,35-0,5m; vytyceni trasy; vykop; vystrazna félie; kab.loZe; zahoz; povrchové Upravy; zadlazby; v¢.vytyceni a ochrany stdvajicich siti cca 2000m
- kabel.ryha hl.1,0 -1,5m, $.0,5-0,8m; vytyceni trasy; vykop; pazeni ryhy, vystr.félie; kab.loZe; zahoz; povrchové Upravy; zadlazby; v€.vytyceni a ochrany stav.siti cca 500m
- odstranéni naletovych dfevin v trase kabel. ryhy, v¢. likvidace cca 30m2

- predrealizacni geodetické zaméreni hranic cizich pozemka, pfiléhajicich k trase HDPE cca 1 000m

- geodetické zaméreni trasy HDPE po realizaci, v¢. zaméfeni trasy k pevnym bodim a ke krajni koleji, s uvedenim zkm, v¢. grafického vyhotoveni situace cca 2 500m

- soucdsti zemnich praci je - pfiprava stavenisté, vytyéeni siti, dozory spravce, potfebné vyluky a veskeré ostatni souvisejici prace a ¢innosti

vCetné veskerého pfislusenstvi pro ukoncovani kabeld a trubek, pokladku rostd, list a souvisejiciho materialu, aktualizace kabel.knihy DOK
Podrobné informace a jsou uvedeny v Pfipravné dokumentaci stavby - pfiloha B - souhrnna zprdva, pfiloha D - technologicka ¢ast.

stavby.

ystrice

V ramci PS 223 bude vybudovana nové zemni kabelova trasa tvofena dvéma trubkami HDPE mezi Zst. Olomouc a Zst. Velkd Bystfice, v Zst. Olomouc se v zkm 2,06 napojuje trasa na
stdvajici trasu z predchozi stavby ,Rekonstrukce Zst. Olomouc”. Do jedné trubky HDPE bude ndasledné zafouknut novy dalkovy opticky kabel DOK 48vl. Trasa novych trubek HDPE bude
navazovat na stavajici trubky HDPE vybudovanych v ramci jiné stavby. Kabel bude ukoncen celym profilem v Zst. Olomouc na Ustfednim stavédle ve sdélovaci kabelové mistnosti na novém
ODF a v 7st. Velkd Bysttice ve sdélovaci mistnostive VB na novém ODF v nové skfini. V celé trase novych HDPE bude pfiloZzeny vytyCovaci metalicky kabel do TCE..ZE10XNO,8. Soucasti je
zausténi vlaken, vyhrazenych pro zabezpecovaci zafizeni do mistnosti RZZ na strané vyhybny Dluhonice a do mistnosti DOZ na strané CDP Prerov.

Zakladni kapacitni udaje:

- trubky HDPE 40/32, v¢.spojek, koncovek, prichodek , uloZeni, zatazeni do chranicek a vykop( cca 10000m
- tlakova a kalibrac¢ni zkouska HDPE trubek (v¢. stavajicich Useku) cca 18500m

- chrénicky a Zlaby do vykopu, vnitfni svétlost 15-20cm cca 800m

- oceloplechovy Zlab s vikem, vnitfni svétlost 15-20cm, PKO cca 60m

- opt.kabel 48vl.SM, (8x6) dodavka, montaz, vé.spojek cca 9000m

- kabelovy rost dratény vnitfni do §.20cm cca 30m

- ochranna lista nebo trubka pro uloZenikabelu ve vnitfnich prostorach cca 40m

- konstrukce pro kabelovou rezervu priimér 70 cm cca 2ks

- podzemni vodotésna kabelova komora pro kab. spojku, vé.vyhl.prvku a zemnich praci cca 4ks
- ochranna podzemni komora kabelové rezervy vé.vyhl.prvku a zemnich praci cca 8ks




Pozadavky na vykon nebo funkci

PS 22x |Kabelizace

Cena za

Polozka Nazev polozky Rekapitulace dat pro tvorbu nabidkové ceny stavby Poznamka polozku

- $asi ODF 144 vlaken/19" (pro 12 modull x 12 pozic), montaz do sk¥iné cca 2ks

- konektorovy modul, 12 x E2000/APC, 12x pigtaily a souvisejici vybaveni, dodavka, montéz cca 8ks nutna koordinace s
- zaslepovaci modul pro ODF 144 vl., vé. montéZe cca 16ks ostatnimi PS a SO
- patchcord E2000/APC-E2000/APC, 2m, SM 9/125 cca 20ks stavby.

- zasobnik patchord(, organizér cca 2ks

- zasobnik bufferd cca 6ks

- 19" skfif 19"/42-47U, v€.2 ks polic a uzemriovaci sbérnice 5 otvord, vé. montaze cca 2ks

- zavérelné reflektometrické a vykonové méfeni cca 48 vl/dsek

- vyhotoveni (doplnéni) kabel.knihy DOK dle smérnic SZDC, s.o., cca 5000m

- vyhledavaci kabel do 10XN T..ZE 0,8 v trase novych HDPE dodavka, montaz, méfeni cca 9000m
- konstrukce pro ukonéeni vyhledavaciho kabelu pro DOK, v¢. bleskojistek cca 2ks

Zakladni kapacitni Udaje pro zemni prace:

- protlak/pFechod pod koleji/silnici, vé.start.jam/paZeni a chrani¢ek cca 160m

- kabel.ryha hl.0,6-1,0m, $.0,35-0,5m; vytyceni trasy; vykop; vystrazna fdlie; kab.loZe; zdhoz; povrchové Upravy; zadlazby; v€.vytyCeni a ochrany stavajicich siti cca 4500m
- kabel.ryha hl.1,0 -1,5m, §.0,5-0,8m; vytyceni trasy; vykop; pazeni ryhy, vystr.folie; kab.loZe; zahoz; povrchové Upravy; zadlazby; vé.vytyéeni a ochrany stév.siti cca 500m
- odstranéni naletovych dfevin v trase kabel. ryhy, v¢. likvidace cca 40m2

- predrealizaéni geodetické zaméreni hranic cizich pozemka, pfiléhajicich k trase HDPE cca 1 500m

- geodetické zaméreni trasy HDPE po realizaci, v¢. zaméfeni trasy k pevnym bod(m a ke krajni koleji, s uvedenim zkm, v¢. grafického vyhotoveni situace cca 5000m

- soucasti zemnich praci je - pfiprava stavenisté, vytyceni siti, dozory spravce, potiebné vyluky a veskeré ostatni souvisejici prace a ¢innosti

vCetné veskerého pfislusenstvi pro ukoncovani kabeld a trubek, pokladku rostd, list a souvisejiciho materialu, aktualizace kabel.knihy DOK
Podrobné informace a jsou uvedeny v Pfipravné dokumentaci stavby - pfiloha B - souhrnna zprdva, pfiloha D - technologicka ¢ast.




