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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzité v téchto ZTP vyznam
definovany ve VSseobecnych technickych podminkach.
DDTS Dalkova diagnostika technologickych zafizeni
EOV - elektricky ohfev vymén

GPK Geometricka poloha koleje

PZS Prejezdové zabezpecovaci zafizeni svételné

PZZ Prejezdové zabezpecovaci zafizeni

SZZ Stanicni zabezpecovaci zafizeni

SZ Sprava zeleznic, statni organizace

SZDC Sprava zelezni¢ni dopravni cesty

TD Technologicky domek

TZZ Tratové zabezpecovaci zafizeni

UTZ Urcena technicka zatizeni
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1. SPECIFIKACE PREDMETU DILA

1.1 Uéel a rozsah pfedmétu Dila

1.1.1 Pfedmétem dila je vyhotoveni Projektové dokumentace pro provadéni stavby a
provedeni stavby Oprava zabezpeceni a vystroje trati v iseku Studenec - Velké

avrvs

Cilem stavby je zvysSeni bezpecCnosti zelezniéniho provozu a oprava stavajiciho
zabezpecovaciho zafizeni na uvedené Zelezni¢ni trati a zménu rezimu Fizeni dopravy dle
predpisu D3 na Ffizeni dopravy dle predpisu D1. Bude provedena oprava sdélovaciho
zafizeni. Dale rekonstrukce elektrickych rozvodl a osvétleni a doplnéni EOV, véetné
pfipadného navyseni pfikonu.

1.1.2 Jednotlivé soucasti stavby je potfeba provadét koordinované z hlediska omezeni
vyluk na trati a organizace dopravné - inzenyrskych opatfeni. Proto je doporucena jejich
projektova pfiprava realizace stavby pro zajisténi spolecného Zhotovitele.

1.1.3 Rozsahem dila vysSe uvedené stavby je:

O Zhotoveni Projektové dokumentace pro provadéni stavby ve smyslu pfilohy ¢. 4
Vyhlasky 146/2008, v rozsahu potfebném pro zhotoveni stavby. Uplny rozsah zpracované
projektové dokumentace, potfebny pro projednani v ramci Sprava Zeleznic, statni
organizace (dale jen SZ) je souhrnné definovan v pfilohach ¢. 2., 3., 4. a 5 ,Smérnice GR

€. 11/2006 Dokumentace pro pfipravu staveb na zeleznicnich drahach celostatnich a
regionalnich" v platném znéni (dale jen Smérnice GR ¢. 11/2006).

0 Zadavatel vzhledem k charakteru stavebnich praci nepredpoklada potiebu stavebniho
povoleni. Pokud v pribé&hu pFipravy projektové dokumentace vyvstane potfeba budovani
napr. reléového domku, zhotovitel zajisti stavebniho povoleni. Zpracovani a podani zadosti
o stavebni povoleni dle §110 zdkona ¢. 183/2006 Sb., Zakon o Uzemnim planovani a
stavebnim fadu (stavebni zakon), v platném znéni, na zakladé vydané plné moci, jehoz

vysledkem bude pravomocné vydani stavebniho povoleni.

O Zhotoveni podrobnych Zavérecnych zprav o nakladani s odpady.

O Vypracovani a schvaleni tabulek prejezdl a zav&rovych tabulek.

O Posouzeni shody s TSI nezavislou osobou a nezavislé posouzeni bezpecnosti, analyza
a hodnoceni rizik zmény Zelezniéni infrastruktury, provedenych podle ¢&lankd nafizeni

Komise (EU) ¢. 402/2013.

O Vypracovani geometrickych pland a vyhotoveni podklad@ pro uzavieni smluv
potiebnych pro stavebni povoleni a realizaci staveb.

0 Zhotoveni Dila dle schvalené Projektové dokumentace a pravomocného stavebniho
povoleni.

O Zhotoveni dokumentace skutecného provedeni staveb dle pfislusné SoD a
Obchodnich podminek.
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1.2 Umisténi stavby
1.2.1 Stavby lezi na Uzemi kraje Vysocina.

1.2.2 Stavba ,Oprava zabezpeceni a vystroje trati v useku Studenec - Velké

" VIV

Kategorie drahy podle zédkona ¢. 266/1994 Sb.: regionalni
Kategorie drahy podle TSI INF: P6, F4

Soucast sité TEN-T: NE

Cislo trati podle Prohlaseni o draze: 702 02

Cislo trati podle nakresného jizdniho fadu: 325B

Cislo trati podle knizniho jizdniho fadu: 257

Cislo tratového a defini¢niho Useku: 126102, 1261B1, 1261BA, 126104, 1261C1,
126106, 1261E1, 1261EA, 126110

Tratova tfida zatizeni: C3
Maximalni tratova rychlost: 60 km/h
Trakcni soustava: nezavisla

Pocet tratovych koleji: 1

1.2.3 Hlavni stavebni ¢innost bude probihat v rozsahu hranic pozemkd Ceské republiky s
pravem hospodafit SZ. Stavba nezasahuje na pozemky dal$ich vlastnikd. Pokud zhotovitel
nebude schopen toto zajistit, zajisti projednani s vlastnikem pozemku a dalsi nalezitosti na
zakladé platné legislativy.

1.2.4 Obvod staveniété je dan Gzemnim rozsahem stavby a hranicemi pozemkd, na nich
bude stavba provadéna.

vvvvv

2. PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

2.1 Predprojektova dokumentace

1) Popis neinvesti¢ni podakce , Oprava zabezpeceni a vystroje trati v useku Studenec -
Velké Mezifici", zpracovatel Ing. Vaclav Mrtka, SSZT Jihlava OR Brno

2) katastralni mapy

3) normy a predpisy potiebné ke zpracovani projektové dokumentace zejména: CSN 33
2000-4-41 ed.2, CSN 33 2000-5-51 ed.3, CSN 33 2000-5-52 ed.2, CSN 33 2000-5-54
ed.3, CSN 33 2000-4-43 ed.2, CSN EN 62305-3 ed.2, CSN EN 12464-2, CSN 73 6005, E8
Pfedpis pro provoz zafizeni energetického napajeni zabezpecovacich zafizeni.

3. KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

3.1.1 Zhotoveni Dila musi byt provedeno v koordinaci s pfipravovanymi, pfipadné aktualné
realizovanymi akcemi SZ i dal$ich investord, které pfimo s predmétnou akci souvisi nebo
ji mohou ovlivnit. Soucasti plnéni Dila je i zajisténi koordinace pfi realizaci praci,
poskytovani a rozsahu vyluk, pridéleni prostorli pro stavenisté v jednotlivych Zst.,
organizace dopravné inzenyrskych opatreni apod. Opravna prace musi byt koordinovana
s investi¢ni akci pfi které bude provedena rekonstrukce PZZ typu VUD v km 8,091 (P3908).
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4. ZVLASTNI TECHNICKE PODMINKY A POZADAVKY NA PROVEDENI DiLA
4.1 Véeobecnvé
4.1.1 ¢l. 1.1.10. VTP se ru&i.

4.1.2 Cl. 8.1.1. VTP se méni takto:

Zhotovitel se zavazuje vést Stavebni denik o stavbé v souladu s
ustanovenimi zakona ¢. 183/2006 Sb. [1] a § 6 vyhlasky ¢. 499/2006
Sb. [28]. Identifika¢ni Udaje ve Stavebnim deniku (udrzba a opravy
staveb statnich drah) se vyplni v rozsahu dle Pril. 9 vyhlasky c.
499/2006 Sb. [28] a to ode dne pfevzeti Stavenisté do dne fadného
predani a prevzeti Dila nebo jeho ¢asti do PredCasného uzivani Dila nebo
Casti Dila ke Zkusebnimu provozu, popfipadé do dne odstranéni posledni
vady nebo dokonceni nedokoncené prace, zjisténé pfi kontrolni
prohlidce Dila. Zhotovitel je povinen vést Stavebni denik v c¢eském
jazyce.

4.1.3 Cl. 8.1.2. VTP se méni takto:

Zhotovitel je povinen pouZivat typizovany stavebni denik SZDC:
Stavebni denik (Udrzba a opravy staveb statnich drah).

4.1.4 Cl. 8.1.3. VTP se méni takto:

Typizovany stavebni denik a informace ke spravnému vedeni jsou
uvedeny ve vzoru tohoto stavebniho deniku. Kontakt, kde je mozné vzor
SD stdhnout, samotné SD =zakoupit, ¢i stahnout (véetné pravidel
Cislovani), jsou uvedené v zavérecné kapitole téchto VTP ,12. Pravni
predpisy".

4.1.5 Cl. 8.2.1. VTP se méni takto:

Denni zaznamy do Stavebniho deniku budou obsahovat nalezitosti,
které vyplyvaji z PFil. 9 vyhlasky €. 499/2006 Sb. [28], TKP [64]. Budou
do néj zejména zapisovany vsechny zaznamy souvisejici se stavebni
¢innosti, kontrolou a v8echny skute¢nosti dlleZité pro vécné, ¢asové a
financni plnéni SOD, vcéetné mnozstvi provedenych praci a montazi. U
nasazeni mechanizaénich prostfedk( bude uveden druh mechanizace
(kolejové, zemni Ci specialni) s uvedenim pracovni doby, ne vSak naradi.

4.1.6 Cl. 8.2.2. VTP se méni takto:

Zhotovitel se zavazuje, ze Stavebni denik bude obsahovat mimo jiné i
nasledujici nalezitosti, které se tykaji pfislusného Dila, Cast Dila nad
ramec vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. [28]:

a) zahajeni a ukonceni vyluk,

b) vyjadieni UOZI Zhotovitele o provedeni zaméFeni podzemnich vedeni
a zarfizeni technické infrastruktury pfed zakrytim a souhlas TDS se
zakryvanim praci,

c) zdlvodnéni rozdilG provedenych praci od Projektové dokumentace
(pokud je vyhotovena) nebo téchto ZTP vcetné jejich ptiloh, pripadné
stavebniho povoleni, odlvodné&ni zmén materidld a zmé&n technického
Fedeni a odchylek od Projektové dokumentace, véetn& zplsobu
projednani,
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12
13
14
15
16
17
18
19

d) udaje potfebné k posouzeni praci spravnimi Ufady a organy statniho
dozoru,

e) vysledky cinnosti autorizovaného inspektora (pokud je urcen),
f) vysledky cinnosti Koordinatora BOZP (pokud je urcen),

g) vysledky c&innosti odborné& zplsobilé osoby pro ekologicky dozor
(pokud je urcen).

Cl. 8.3.1. VTP se méni takto:

Stavebni denik (viz 8.1.2a) bude uloZzen na pracovisti ¢lena osoby
Zhotovitele zmocnéné vedenim stavby dle SOD.

Cl. 8.3.5. VTP se rusi.
Cl. 8.3.6. VTP se méni takto:

Objednatel provadi potvrzovani (potvrzeni podpisem preéteni zaznam{)
Stavebniho deniku az po jejich predchozim potvrzeni Zhotovitelem.

Cl. 8.3.7. VTP se méni takto:

Potfebné stanovisko dalSi opravnéné osoby vcietné Objednatele k
zdznamdm ve Stavebnim deniku musi byt zaznamenéno do Stavebniho
deniku do 5 pracovnich dnl po jejich predlozeni pfisluné opravnéné
osobé a Objednateli, podle toho, komu bude zdznam predlozen pozdé&;ji.
Nevyjadii-li se Objednatel ve Ih(té 5 pracovnich dni ode dne, kdy mu
byl pfedlozen zaznam, ma se za to, ze Objednatel s obsahem zdznamu
souhlasi.

Cl. 8.3.8. VTP se méni takto:

Jestlize opravnény zaméstnanec Zhotovitele, popf. jeho zmocnény
zastupce, nesouhlasi se zdznamem Objednatele, nebo jiné opravnéné
osoby, provedenym ve Stavebnim deniku, je povinen pfipojit k
uvedenému zédznamu do 2 pracovnich dnl po jeho zapsani své vyjadreni
a predat je v tomto terminu na predem uréeném a dohodnutém misté
pro pfistup ke Stavebnimu deniku. Nevyjadfi-li Zhotovitel svdj
nesouhlas ve 1h{(té 2 pracovnich dni ode dne, kdy mu bylo pFedloZeno
predmétné vyjadreni, ma se za to, Ze Zhotovitel s obsahem zaznamu
souhlasi.

V ¢l 9.1.2. VTP se rusi text ... a finan¢niho plnéni*.

V ¢l. 9.1.4. VTP se rusi text ,...Casti — Geodetickda dokumentace".
Cl. 9.1.7. VTP se rusi.

Cl. 9.1.8. VTP se rusi.

V €l. 9.2.1. VTP se rusi druhd a treti véta textu.

Cl. 9.2.2. VTP se rusi.

V &l. 9.2.9. VTP se méni |hita z 21 dnd na 7 dnd.

Cl. 9.2.18. VTP se méni takto:
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Pristupové cesty ke stavenisti a objekty na nich jsou navrzeny v ZOV
zpravidla po stavajicich komunikacich. U pozemnich komunikaci, kde je
to pozadovano, uzavie Zhotovitel ndjemni smlouvu na jejich vyuzivani.
Zhotovitel béhem stavby zajisti u komunikaci pouzivanych stavbou
gisténi, kropeni proti prasnosti a pribé&znou Gdrzbu. Po ukonéeni stavby
Zhotovitel po dohodé s vlastnikem (spravcem komunikace) odstrani
pripadné vzniklé zavady. Zhotovitel je rovnéz povinen uhradit naklady
spojené s odstranénim zavad ve sjizdnosti pFistupovych cest, s jejich
poskozenim a jejich znecisténim v souladu s § 27 a § 28 zakona C.
13/1997 Sb. [17]. Zhotovitel odpovidd za vzniklé $kody zplsobené
nedodrzenim téchto povinnosti. Naklady a poplatky za jejich uzivani a
naklady na odstranéni zavad jsou soucasti Ceny Dila.

Cl. 9.3.2. VTP se rusi.
Cl. 9.3.3. VTP se méni takto:

Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijni plan pro pfipadny uanik
ropnych latek ve smyslu zakona ¢. 254/2001 Sb. [10].

Cl. 10.1.4. VTP se ruéi.

V ¢l. 10.1.10. VTP se text ,5 pracovnich dni* nahrazuje textem ,2 pracovni
dny".

V €&l. 10.2.5. VTP se méni lhdta ze &tyF tydnd na dva tydny. Rusi se text ...
a pisemné prizvat dotcené organy verejné spravy (odbor Zivotniho prostredi
prislusného uradu)".

Cl. 11.3.1. VTP se rusi.
V ¢l 11.3.2. VTP se text “TDS" nahrazuje textem ,Objednateli".
Cl. 12.1.7. VTP se méni takto:

Pokud je podzemni vedeni a zafizeni technické infrastruktury ve spravé
mistné pfisluéné O] SZ, Zhotovitel se zavazuje zazadat pisemnou
objedndvkou o jejich vytyéeni minimalné 5 pracovnich dnd pied
zahajenim vykopovych praci. Tyto ¢innosti jsou soucasti Ceny Dila.

V ¢l 12.1.11. VTP se text ,po rekonstrukci® nahrazuje textem ,po opravé a
udrzbé", a text rekonstrukce" se nahrazuje textem ,oprava a udrzba".

Cl. 12.2.1. VTP se méni takto:

Objednatel se zavazuje zajistit a projednat Zadosti o vyhotoveni
vylukovych rozkazd v souladu s Internimi pfedpisy Objednatele - SZDC
D7/2 [72].

Cl. 13.1.9. VTP se méni takto:

Po schvaleni zavérovych tabulek preda Zhotovitel Objednateli
dokumentaci PDPS do 7 dnl pred zahajenim praci ve 3 vyhotovenich v
listinné podobé a v 1 vyhotoveni v elektronické podobé.

V &l. 13.1.6. VTP se méni Ihdta z 90 dn{ na 30 dnd.

V &l. 13.1.7. VTP se méni Ihdta ze 45 dnl na 15 dnd.

V ¢l. 13.2.2. VTP se ruéi text"... a Smérnice SZDC ¢&. 117 [79]"
Cl. 13.2.3. VTP se rusi.
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4.1.36
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V ¢&l. 13.2.8. VTP se rudi text ,....v rozsahu pozadavkl pfilohy ,H" -
Dokladova cast dle Smérnice GR ¢. 11 [66]". RusSi se odstavec b).

Cl. 13.3.3. VTP se méni takto:

Predani Dokumentace skutecného provedeni stavby tykajici se Dila
Zhotovitelem Objednateli probéhne v listinné podobé ve 3 vyhotovenich
pro technickou ¢ast do 2 mésicd, pro geodetickou ¢ast do 2 mésicl a
kompletni dokumentace v elektronické podobé v rozsahu dle odstavce
8.3.5 té&chto VTP do 3 mé&sic ode dne, kdy bylo vydan Zapis o predani
a prevzeti Dila, nejpozdéji vsak do terminu ukonceni smluvniho vztahu.

Cl. 13.3.4. VTP se rusi.
Cl. 13.3.5. VTP se meéni takto:

Odevzdani dokumentace bude v elektronické podobé provedeno dle
pravidel pro vzajemnou vyménu digitalnich dat mezi draznimi a
mimodraznimi organizacemi [78] nasledovné:

2 x CD (DVD) - kompletni dokumentace stavby v oteviené formé
2 x CD (DVD) - kompletni dokumentace stavby v uzaviené formé

Cl. 15.2.6. VTP se méni takto:

Zhotovitel se zavazuje zajistit u svych zaméstnancd a zaméstnanc{
Poddodavatell prokazatelné sezndmeni s planem BOZP Dila [19] a doloZit
spInéni této povinnosti pisemné pred pfedanim Stavenisté Zhotoviteli.
Pokud budou stavby situovany na pozemky CD, bude prednostné
respektovana hranice UMVZST (tzn. na pozemky, které budou prevedeny do
spravy SZ). Soudasti dokumentaci budou situace se zakresem SO a PS v
katastralni mapé& s barevnym rozlisenim pozemkd ve spravé SZ, pozemkd
CD uréenych k prevodu do spravy SZ, pozemkl CD a ostatni pozemky).
Dokumentace budou zpracovany dle Smérnice SZDC ¢&. 32 ,Zasady
rekonstrukce regiondlnich drah® v platném znéni, dle Smérnice GR ¢.
11/2006 a v souladu se schvélenymi dokumentacemi DUR souboru staveb.
Zhotovitel bude respektovat a provede opatfeni pro splnéni veskerych
poiadavkﬁ a pripominek obsazenych ve vyjadrenich a stanoviscich k
prlpravnym a prOJektovym dokumentacim vsech organlzaC| organizacnich
slozek SZ, organu statni spravy a samospravy, spravcl inzenyrskych siti,
dotéenych vlastnikl a spravci pozemkl a nemovitosti obsaZenych v
dokladovych ¢astech projektovych dokumentaci a stavebnich povoleni.

S ohledem na skutec¢nost, ze stavbami je upravovano mimo jiné i stavajici
zabezpecovaci zafizeni, je nutné, aby realizace staveb probihala v Uzké
spolupraci se spravcem zafizeni a jeho odbornymi slozkami.

Realizace staveb musi probihat v obydlenych ¢astech tak, aby hlukova zatéz
vyvolana stavbami nepresahovala hygienicky stanovené limity. V opacném
pfipadé je nutno Zhotovitelem navrhnout dostatecna protihlukova opatreni
eliminujici hluk z vystavby.

Z hlediska samotnych realizaci staveb je Zhotovitel povinen dodrzovat:

O podminky plynouci z vyjadfeni DOSS, statnich organizaci a spravcl
inzenyrskych siti vyjadrujicich se v rdmci stavebnich fizeni,

O podminky plynouci z projedndni s maijiteli dotéenych pozemk( a
nemovitosti,

O podminky plynouci ze stavebnich povoleni,

O podminky schvalovacich a posuzovacich protokold,

O podminky plynouci ze zadavacich dokumentaci na zhotoveni souboru
staveb.
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4.1.46 Pro presnou identifikaci podzemnich siti, metalickych a optickych kabeld,
kanalizace, vody a plynu budou pouzity RFID markery. Mohou se pouZivat
pouze markery, u kterych neni nutné pfi ukladani dbat na jejich orientaci. V
ramci jednotného znaceni v sitich SZ je nutné zachovat standardni barevné
znaceni, které doporucuji vyrobci.

Minimalni pozadavky na pouziti markerd jsou nasledujici:

a) Silova zaFizeni a kabely (véetné kabell uréenych k napajeni zabezpe&ovacich zatizenf)
- Cerveny marker (169,8 kHz)

- trasy kabell -(v pFipadé pozadavku umisténi po cca 50 m); pripojky; zakopané spojky;
kfizeni kabeld; servisni smy¢ky; paty instalaénich trubek; ohyby, zmény hloubky; poklopy;
rozvodové smycky.

b) Rozvody vody a jejich zaFizeni - modry marker (145,7 kHz)

- trasy potrubi; paty servisnich sloupct; potrubi z PVC; véechny typy ventill; kfizeni,
rozdvojky; Cistici vystupy; konce obalQ.

c) Rozvody plynu a jejich zafizeni - Zluty marker (383,0 kHz)

- trasy potrubi; paty rozvodnych sloupd; paty servisnich sloupl; kfizeni, véechny typy
ventild; méFici skiin&; ukon&ovaci armatury; hloubkové zmény; prekladové armatury;
stIaéené mista; armatury na regulaci tlaku; elektrotavné spojky; vSechny typy armatur a
spoju.

d) Sdélovaci zaFizeni a kabely - oranZzovy marker (101,4 kHz)

- trasy kabel( sdé&lovacich optickych a HDPE —(v pfipadé pozadavku umisténi po cca 50 m
a na lomové body); ulozeni kabelovych metalickych spojek; anomalie na kabelové trase -
v pfipadé pozadavku spravce; kabelové rezervy metalickych, optickych a kombinovanych
(hybridnich) kabell; odbo&né body z patefnich tras optickych kabelG a HDPE; uloZeni
spojek optickych a kombinovanych (hybridnich) kabeld (markery v zapisovatelném
provedeni).

e) Zabezpecovaci zarizeni - fialovy marker (66,35 kHz)

- trasy kabell zabezpe&ovacich, véetné kabell optickych a HDPE - doporué¢ené umisténi
markeru po cca 50 m a na lomové body; ulozZeni kabelovych metalickych spojek (markery
v zapisovatelném provedeni); anomalie na kabelové trase (napf. zmény hloubky, odboc¢né
body) - v pfipadé pozadavku spravce markery v zapisovatelném provedeni; kabelové
rezervy metalickych, optickych a kombinovanych (hybridnich) kabelG (markery v
zapisovatelném provedeni); uloZeni spojek optickych a kombinovanych (hybridnich) kabell
(markery v zapisovatelném provedenti).

f) Odpadni voda - zeleny marker (121,6 kHz)

- ventily; v8echny typy armatur; &istici vystupy; paty servisnich sloupcl; vedlejsi vedeni;
znaceni tras nekovovych objektl.

Oznaéniky je nutno k ulozenym kabellim, potrubim a podzemnim zafizenim pevné
upevinovat (napf. plastovou vazaci paskou).

U sdélovacich a zabezpecovacich kabelll OR se bude informace o markerech zadavat do
pasportu do volitelné polozky 2 pod oznacenim ,RFID".

U slozek, které nemaji Zzadnou elektronickou databazi, se bude tato informace zadavat ve
stejném znéni do dokumentace.

Informace o pouziti marker( bude zaznamenana do DSPS.

Do digitalni dokumentace se budou zaznamenavat markery ve tvaru kolec¢ka s velkym
pismenem M uprostied ve vsech 6-ti vrstvach odpovidajicich kategoriim podzemnich
vedeni. Znacka bude tvarové stejna pro vSech 6 vrstev, rozliSeni kategorie bude pouze
barvou, kterd bude odpovidat barvé markeru.

4.2 Zhotoveni Projektové dokumentace

4.2.1 Bude zpracovana dokumentace pro provedeni stavby.

4.2.3 Zhotovitel zajisti dokladové ¢asti dokumentaci a zajisti aktudlni vyjadreni spravct k
podzemnim a nadzemnim sitim.-Soucasti dokumentaci bude i pfipadné zhotoveni smluv
pro ztizeni vécnych bfemen - sluzebnosti na stavbach dotenych pozemcich nebo kupnich
smiuv.
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4.2.5 Schvalovaci protokoly budou ze strany Objednatele vydavany znovu pouze v pripadé
opravnénych zmén nakladl staveb, v ostatnich prfipadech se za pravoplatné povazuji
Schvalovaci protokoly vydané na zakladé predeslého stupné dokumentaci, které jsou
zavaznymi podklady pro vybér Zhotovitele dila. Za Posuzovaci protokoly staveb budou
povazovana souhrnna vydani vSech souhlasnych stanovisek k jednotlivym PS a SO na zavér
vSech dil¢ich projednani a projektovych praci, jako soucasti dokladovych ¢asti
dokumentaci. Tyto je Zhotovitel povinen predlozit nejpozdéji do 1 mésice po odsouhlaseni
projektovych dokumentaci.

4.2.6 V ramci zpracovani dokumentaci je nutno do kapitol tykajicich se nakladani s odpady
zapracovat nejen seznam a mnoZstvi v8ech druhl a kategorii odpadl a pouZitych
stavebnich vyrobkl vztahujicich se k jednotlivym PS a SO, ale i seznam skladek odpadd
prisluénych skupin véetné jejich kilometrickych vzdalenosti. Obdobnym zptsobem budou
uvedeny i konkrétni moznosti nakladani s pouzitymi stavebnimi vyrobky, které nesplnuji
definici odpadu.

4.2.7 Projektant navrhne, po dobu vystavby do uvedeni do provozu, zneplatnéni vSech
namontovanych vystraznikl na prejezdech zakrytim svétlo-nepropustnym povlakem z
retro reflexniho materidlu, odolného v&em povétrnostnim vlivim, oznaéené $ikmo
umisténym kfiZzem s oranzovo-c¢ernym pruhem (v souladu s 3.4.7. TP 65 MD ze dne 31. 7.
2013 - viz http://www.pjpk.cz/data/USR_001_2_8_TP/TP_65.pdf). Toto je opatfeni k
odstranéni duplicity v dopravnim znaceni.

4.2.8 Realizaci stavby lze zahajit az po schvaleni Projektové dokumentace Objednatelem
0 Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracovana v ¢lenéni a rozsahu pfilohy €. 4 vyhlasky
¢. 146/2008 Sb. Pro potfeby projednani, zejména v ramci SZ, Zhotovitel pouZije pro
zpracovani této dokumentace pfilohu ¢. 2 Smérnice GR ¢.11/2006.

O Zhotovitel zarovel’ zajisti zpracovani vedkerych potfebnych  prizkumi
(inzenyrskogeologicky / geotechnickych, stavebné technicky atd.). y

4.2.9 V Clanku 5.2 ve VTP/P+R/06/20 se v celém clanku nahrazuje oznaceni ,Cast I.
Geodetickd dokumentace" na oznaceni ,Dokladova c¢ast - Geodetickd dokumentace", viz
»~Manual struktury a popisu dokumentace" (Priloha 8.1.1).

4.3 Zhotoveni stavby

4.3.1 Realizace stavby lze zahdjit aZ po nabyti pravnich moci smlouvy o dilo.

4.3.2 Po vytyceni kabelovych tras a pred zahajenim vykopovych praci je Zhotovitel povinen
svolat jednani za Uclasti Zhotovitele projektové dokumentace sdélovaciho a
zabezpecovaciho zafizeni a silnoproudu, jednotlivych subdodavatell a Objednatele (TDS).
Cilem je na misté upfesnit a zkoordinovat jednotlivé trasy a zkoordinovat provadéni
vykopovych praci s pracemi ostatnich PS a SO. Z jednani je Zhotovitel povinen vyhotovit
zdznam. Zhotovitel musi byt pfipraven na chyby a lokalni zmé&ny v pFfesnosti udajd o
polohach stavajicich inzenyrskych siti.

4.3.3 Zhotovitel je povinen pred zahajenim praci a po jejich skonceni zpracovat pasport
staveb a zafizeni vietné fotodokumentace, jejichz stav by mohl byt stavbou ovlivnén, s
cilem definovat Uroven stavu téchto staveb a zafizeni pfed stavbou a po ni za Gcelem
moznosti stanovit rozsah rekonstrukci, pfipadné nahrad téchto staveb a zafizeni
poskozenych stavbou na naklady stavby. PFi zpracovani pasportu zajisti Zhotovitel Ucast
vlastnikd a spravcl pfedmétnych staveb, zafizeni a Objednatele. Pasport se provede
zejména u:

O pfistupovych tras

O vodnich zdrojQ, u nichZ by mohlo dojit k ovlivnéni hladiny a kvality spodni a povrchové
vody stavbou

O pozemnich objektl a pozemkd v okoli pfistupovych tras v pasu, ktery mize byt dotéen
pouzitou technologii pfi vystavbé a provozem na pfistupovych trasach.

4.3.4 Pred zapocetim staveb bude prechodné dopravni znaceni pfedlozeno Zhotovitelem
staveb k odsouhlaseni Policii CR, DI ptisluéného pracoviété Policie pro pfipadnou Upravu a
dopInéni s ohledem na aktudlni stav silni¢ni sité. Dale bude provedeno projednani s
pfislusnymi silni¢nimi spravnimi Grady.

4.3.5 Zhotovitel je povinen zajistit dozor v obvodu staveb.
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4.3.6 Zhotovitel musi v ramci prejimacich Ffizeni vytvofit Casovy prostor pro Cinnost
odbornych komisi Objednatele (dle pfedpisu SZDC T200 Pfedpis pro vyzkousSeni a uvadéni
zelezni¢nich zabezpeclovacich zafizeni do provozu) v rozmezi cca 10 az 30 dni pred
predanim Dila (nebo jeho Casti) Objednateli v zavislosti na rozsahu zafizeni.

4.3.7 Zhotovitel musi v dostatecném predstihu pfed ukoncenim jednotlivych stavebnich
postupl a vyluk predat povéfenému pracovnikovi Objednatele vSechny potfebné podklady
pro zpracovani Uprav stani¢niho fadu ve smyslu predpisu SZDC D5 Predpis pro tvorbu a
zpracovani zakladni dopravni dokumentace.

4.3.8 Zhotovitel bude respektovat pripadné podminky, pfipominky a pozadavky
vefejnopravnich organl, které budou obsaZeny ve stavebnich povolenich.

4.3.9 Objednatel dlrazné upozorfiuje Zhotovitele, Ze vedkeré naklady souvisejici s vlastni
realizaci véetné& dopravy dodavek a materiald, odvozem a likvidaci odpadl, nastavenim
parametrd, oZivenim, dodavatelskym a komisiondlnim prezkousenim, uvedenim staveb
do zkusebniho a trvalého provozu, geodetickym zamérenim skutecného provedeni staveb
vCetné vypracovani dokumentaci skute¢ného provedeni staveb, provedenim technickych
revizi a potfebnych komplexnich vyzkou$eni, vystavenim reviznich zprav, protokold UTZ a
TBZ si Zhotovitel zahrne do ocenéni poloZzek pfedanych vykazQ( vymér.

4.3.10 Objednatelem nebudou akceptovany Zzadné pozdéjsi pozadavky na viceprace
vyplyvajici z ddvodu opomenuti & zvoleni nevhodného technického tedeni. Objednatel
upozorniuje Zhotovitele, ze stavba neni vyvojovym pracovistém Zhotovitele a ze veskeré
naklady na odstran&ni nedostatkl skuteén& dodavané technologie oproti navrhu
technického reseni ponese Zhotovitel na své naklady.

4.3.11 Po dobu vystavby do uvedeni do provozu, budou zneplatnény vsechny nové
namontované vystrazniky na prejezdu zakrytim svétlo-nepropustnym povlakem z RETRO
REFLEXNIHO MATERIALU, odolného véem povétrnostnim vlivim, oznacené &ikmo
umisténym kFizem s oranzZovo-cernym pruhem (v souladu s 3.4.7. TP 65 MD ze dne 31. 7.
2013 viz http://www.pjpk.cz/data/USR_001_2_8_TP/TP_65.pdf). Toto je opatfeni k
odstranéni duplicity v dopravnim znaceni.

4.3.12 Po dobu vystavby do uvedeni do provozu budou ve smyslu predpisu D1 Dopravni a
naveéstni predpis zneplatnéna vsechna nové instalovana navéstidla a predvésti.

4.3.13 Soucasti oznameni Zhotovitele o ukonceni dila nebo jejich provozuschopnych c¢asti
budou doklady potfebné k predani a prevzeti dil:

O protokol o mistnim (Ustnim) Setfeni (provéieni zplsobilost UTZ),

O protokol o provedeni technické prohlidky a zkousky UTZ,

O prislusné tabulky dle pfedpisu T 200,

O vychozi revize elektrického zafizeni,

O osvédceni o jakosti a kompletnosti,

O zhodnoceni komplexniho vyzkouseni,

O doklady, které pozaduje Drazni Grad.

4.3.14 Zhotovitel se zavazuje, e v pribé&hu zku$ebniho provozu povede zdznamy o
pribé&hu zkudebniho provozu (denik zku$ebniho provozu) a ve spolupraci s Objednatelem
bude Fesit zavady, které z pribé&hu zku$ebniho provozu vyplynou. Na zavér zkudebniho
provozu zpracuje jeho pisemné vyhodnoceni. Pisemné vyhodnoceni zkuSebniho provozu
bude odsouhlaseno Objednatelem ¢i osobou, uréenou Objednatelem, napf. spravcem
prislusné technologie. Povinnosti Zhotovitele ke stavbé konéi az po vydani souhlasu
odpovédného pracovisté SZ s trvalym provozem zatizeni.

4.3.16 Soucasti predmétu dila je i vyhotoveni Realiza¢nich dokumentaci staveb (vyrobni,
montazni, dilenské), které v ptipadé potfeby rozpracovavaji podrobné Projektovou
dokumentaci a to dle pfisludnych TKP Staveb statnich drah a Smérnice GR ¢. 11/2006, v
platném znéni zejména pro:

O prejezdové zabezpecCovaci zafizeni véetné navaznosti na technologie sdélovaciho a
zabezpecovaciho zafizeni a vdetné zapracovéni prechodovych stavi sdé&lovaciho a
zabezpecovaciho zafizeni v souladu s ZOV,

O stani¢ni zabezpecovaci zafizeni vCetné navaznosti na technologie sdélovaciho zafizeni,
zpracovani prechodovych stav( zabezpe&ovaciho zafizeni v souladu s ZOV,

O sdé&lovaci zafizeni, véetn& zapracovani prechodovych stavd,
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O zpracovani technologickych postupl (TP) provadéni praci véetné& kontrolniho a
zkuSebniho planu v jednotlivych etapach staveb (pfedevSim v planované vyluce)
jednotlivych SO a PS v pfiméreném rozsahu nutném pro realizaci staveb.

4.3.17 Zhotovitel Projektové dokumentace doda schvalené vykresové dokumentace resici
pouze cilovy stav a rozhodujici stavebni postupy, odsouhlasené v pfipominkovém
fizeni.

4.4 Zemémeéricka ¢innost zhotovitele
4.4.1 Geodetickd dokumentace bude zpracovana dle VTP/P+R/06/20.

4.5 Doklady prekladané zhotovitelem

4.5.1 Pred zahajenim praci na objektech, jejichz soucasti jsou ,,Urcena technicka zarizeni"
ve smyslu vyhlasky MD ¢ 100/1995 Sb., kterou se stanovi podminky pro provoz,
konstrukci a vyrobu uréenych technickych zafizeni a jejich konkretizace (Rad urcenych
technickych zafizeni), v platném znéni, véetné provadécich predpisi k této vyhldsce v
platném znéni, Objednatel pozaduje predlozeni dokladu o tom, Ze uchaze¢ ma zajisténou
spolupraci pravnické osoby podle ustanoveni §47 odst. 4 zakona ¢. 266/1994 Sb. o drahach
v platném znéni pro vSechny druhy ,UrCenych technickych zafizeni*, dotCenych vystavbou.
Z tohoto dokladu musi byt zfejmé, ze se vztahuje k pInéni predmétné zakazky a bez jeho
predlozeni nebude mozné zahajit prace na vysSe uvedenych objektech.

4.5.2 Zhotovitel dolozi mimo jiné pred zahdjenim praci na Zelezni¢ni dopravni cesté prosté
kopie dokladt o kvalifikaci zhotovitell dle Pfedpisu o odborné zpUsobilosti a znalosti osob
pfi provozovani dréhy a drazni dopravy SZ Zam1 Predpis o odborné zpUsobilosti a znalosti
0sob pfi provozovani drahy a drazni dopravy, v platném znéni:

O T-05 ¢)

O T-05 d)
00 Z-06 c)
O Z-06 e)
00 Z-06 b)

O E-04 a)

O E-07

O TZE

4.5.3 Vyde uvedené doklady upravujici odbornou zpUsobilost musi osvéd¢it odbornou
zplsobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, ktera bude pro
dodavatele pfislusnou c¢innost vykonavat.

4.6 Dokumentace skuteéného provedeni stavby
4.6.1 Zhotovitel k prevzeti Casti Dila, tzn. kazdé stavby ze souboru staveb, predlozZi
dokumentaci skute¢ného provedeni stavby dle 13.3 VTP/P+R/06/20.

4.6.2 Odstavec 13.3.3 VTP/R/06/20 se odstranuje a nahrazuje se znénim:

Predani kompletni Dokumentace skuteé¢ného provedeni stavby tykajici se Casti
Dila (tzn. pro kazdou stavbu souboru staveb) Zhotovitelem Objednateli probéhne
v listinné i elektronické podobé (v rozsahu dle odstavce 13.3.5 VTP/P+R/06/20)
v 6 vyhotovenich do 3 mésicl ode dne, kdy byl vydan Zapis o predani a prevzeti
Dila, nejpozdéji vSak do terminu ukonceni smluvniho vztahu.

4.7 Zabezpecovaci zafFizeni

Opravnd prace bude provedena dle pozadavk( dokumentu Koncepce zvyovani
bezpeénosti na tratich se zjednodugenym fizenim drézni dopravy ¢&j. S70561/2020-SZ-GR-
026, varianta ¢. 3 (tj. dle pozadavkdl ptilohy 2, s pfipravou na doplnéni technického Fedeni
podle prilohy ¢&. 3).
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4.7.1 PSO1 - Oprava SZZ v ZST. Budisov u Trebice

Stani¢ni zabezpecovaci zafizeni v Zst. Budi$ov u Trebite je zafizeni 1. kategorie podle TNZ
34 2620

Na zhlavi ve sméru Rudikov je v km 8,091 umistén PZZ typu VUD.

Na stavajici rozsah kolejisté (v rozsahu stavajiciho dopravniho programu) bude navrzeno
stani¢ni zabezpecCovaci zafizeni 3. kategorie dle TNZ 34 2620, které bude doplnéno o
technologii dalkového ovladani s JOP na RDP Velké Mezifi¢i.. Budou nové zbudovany
svételnd naveéstidla (preferovana LED technologie), vyhybky osazené elektromotorické
prestavniky budou vybaveny &elistovymi zavéry, detekce pritomnosti Zelezni¢niho vozidla
bude zajisténa poditadi naprav. Vyhybky, jenz nebudou vybaveny elektromotorickymi
prestavniky budou osazeny vyménovymi a kontrolnimi zamky, prenos zavislosti do
technologie stavédla bude zajit&n za pomoci elektromagnetickych zamkl. Sou&asti
zFizované technologie ZZ musi byt funkcionalita vystraha pfi nedovoleném projeti
navéstidla.

Vlastni technologie zabezpecovaciho zafizeni zst. BudiSov u Trebice bude vybavena mérici
Ustfednou (snizeni ¢&asové naro€nosti Gdrzby), diagnostikou z dlvodu rychlejéiho
odstrafiovani poruch a v pfipadé mimoradné udalosti zajisténi dat pro organy Setreni.
Dlraz je kladen na zajisténi zaFizeni proti vn&j$im atmosférickym vliviim - boufkova oblast.
Vlastni technologie bude umisténa ve stavajicich objektech SZ.

4.7.2 PS02 - Oprava SZZ v ZST. Rudikov

Stani¢ni zabezpecovaci zafizeni v Zst. Rudikov je zafizeni 1. kategorie podle TNZ 34 2620
Na stavajici rozsah kolejisté (v rozsahu stavajiciho dopravniho programu) bude navrzeno
stani¢ni zabezpecovaci zafizeni 3. kategorie dle TNZ 34 2620, které bude dopInéno o
svételna navéstidla (preferovana LED technologie), vyhybky osazené elektromotorické
prestavniky budou vybaveny celistovymi zavéry, detekce pfitomnosti Zzelezniéniho vozidla
bude zajisténa pocitaci naprav. Vyhybky, jenz nebudou vybaveny elektromotorickymi
prestavniky budou osazeny vymeénovymi a kontrolnimi zamky, pfenos zavislosti do
technologie stavédla bude zajist&n za pomoci elektromagnetickych zamku. Soudasti
zfizované technologie ZZ musi byt funkcionalita vystraha pfi nedovoleném projeti
navéstidla.

Vlastni technologie zabezpecovaciho zafizeni zst. Rudikov bude vybavena méfici Ustfednou
(snizeni ¢asové naro&nosti Udrzby), diagnostikou z ddvodu rychlejsiho odstrafiovani poruch
a v pfipadé mimoradné udalosti zajiSténi dat pro organy sSetreni

Dilraz je kladen na zajidténi zafizeni proti vn&jsim atmosférickym vliviim - boutfkova oblast.
Vlastni technologie bude umisténa ve stavajicich objektech SZ.

4.7.4. PS03 - Navazani SZZ na TZZ v prilehlych tratovych Gsecich a DOZ

V mezistaniénim Useku Studenec - BudiSov u Trebic¢e bude vybudovano nové tratové
zabezpedovaci zafizeni 3. kategorie dle TNZ 34 2620, jenZ bude ovladéno z JOP v Zst. Velké
Mezifi¢i, jenz bude umisténo ve stavajicich prostorech dopravni kancelare. Soucasti
opravné prace budou i pfipadné stavebni Upravy vcetné vybaveni pracovisté dispecera.
Vlastni technologie bude umisténa ve stavajicich objektech SZ.

V mezistaniénim Useku BudiSov u Trebi¢e - Rudikov bude vybudovano nové tratové
zabezpedovaci zafizeni 3. kategorie dle TNZ 34 2620, jenZ bude ovladéno z JOP v Zst. Velké
Mezifidi.

Vlastni technologie bude umisténa ve stavajicich objektech SZ.

V mezistaniénim Useku Rudikov - Velké Mezifi¢i bude vybudovano nové tratové
zabezpedovaci zafizeni 3. kategorie dle TNZ 34 2620, jenZ bude ovladdano z JOP v Zst. Velké
Mezifidi,

V ramci opravné prace bude provedena nahrada PZZ typu VUD km 17,479 a km 20,063
(P3917 a P3920) za nové PZZ schvaleného typu s LED vystrazniky, detekce Zelezni¢niho
vozidla zajisténa pocitac¢i naprav, kontrolni prvky umistény v JOP. Zadavatel upozorfiuje
na zkrécenou dobu Prikazu zpdsobilosti (z 03/2021)

Do zavislosti TZZ bude provedena zavislost nové technologie PZZ km 17,479, 20,063 na
TZZ.
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Vyhybka ¢. 1 na zastavce Oslavicka v mezistani¢nim Useku Rudikov - Velké Mezifici
zUstane zachovéna a nové TZZ bude umoZnovat obsluhu a uzaméeni Zelezni¢nich vozidel
na vleéce za pomoci elektromagnetickych zamka.

Technologie zabezpecovaciho zafizeni (SZZ i TZZ) bude dalkové ovladana z JOP na RDP
Velké Mezifici.

Technologie stani¢nich a tratovych zabezpedovacich zafizeni v uvedené trati bude
vybavena méfici Ustfednou (snizeni €asové ndrocnosti Udrzby), diagnostikou z dtvodu
rychlejSiho odstranovani poruch a v pripadé mimoradné udalosti zajisténi dat pro organy
Setfeni. Pro vybrané zaméstnance SSZT pozadujeme dalkovy nahled do diagnostiky
zafizeni. Zatizeni bude pFipojeno na diagnostické pracovisté udrzby u VNM Trebic.

Vlastni technologie bude umisténa ve stavajicich objektech SZ.

U uvedenych PZZ bude provedena oprava kontrolnich a ovladacich prvkd{, jenz budou nové
umistény v JOP v Zst. Velké Mezifidi.

Pracovisté RDP pro uvedenou trat mé byt dle Pokynu SZ PO-01/2021-GR , Pracovisté pro
dalkové fizeni* v Brné. Pokud by byl problém s pfipojenim do Brna, je mozné RDP umistit
docCasné ve Velkém Mezifici. V tom pFipadé musi projektové dokumentace rozlisit stav po
stavbé a cilovy stav DOZ.

4.7.5 PS04 - Oprava sdélovacich a informacnich zarizeni

Z divodu $patné slysitelnosti bude provedena oprava sdélovaciho zafizeni v celém Useku,
stavajici zafizeni bude nahrazeno novymi modernimi prvky.

Strukturovana kabeldz bude soucasti vSech technologickych mistnosti a mistnosti obsluhy.
Instalovan bude novy prenosovy systém, ktery umozni ¢innost dalkového ovladani vsech
technologii. VSechny zeleznicni stanice budou osazeny rozhlasovym zarizenim pro cestujici,
hodinovym zafizenim, pfipravou kabelizace na kamerovy a informacni systém (doplfikova
telefonnim zapojovacem. Pro obsluhu a Udrzbu budou k dispozici IP telefony. Technologicka
zafizeni ve stanicich budou chranéna systémem PZTS véetné hlasi¢d pozaru. Na svételnych
prejezdech budou osazeny venkovni telefonni objekty. Sdélovaci a silnoprouda zafizeni
bude mozZno monitorovat systémem DDTS .

Dopravny budou osazeny pomoci L3 switche a zastavky pomoci L2 switche.

4.7.5 PSO05 - vykopové prace

V Useku vykopovych bude pFipoloZen novy tratovy kabel 5 XN 0,8. V Zst. bude novy tratovy
kabel vyveden do sdélovaciho rozvadéce (RACK). S TK budou poloZzeny 3 ks HDPE trubek.
Pouzije se v jedné trubce DOK (dalkovy opticky kabel) se 48 vlakny, ve druhé TOK (tratovy
opticky kabel) se 48 vlakny a tfeti trubka bude rezervni.

V tratovych Usecich budou TK kabely vyvedeny ve venkovnich objektech. Objekty budou
uzemnény, u RD bude uzemnéni spojeno s uzemnénim RD. Kabely budou ponechany
s délkovou rezervou.

Zaroven bude zajisténa kabelizace napajeni pro budouci stavbu GSM-R, viz. umisténi 10
kusG BTS - Pfiloha ¢&. 1. budou spojeny jednim pribé&Znym pdarem optickych vidken.
UvaZovany prikon matec¢ni BTS 1000W, BTS-RRH 300W. Vlastni stavba GSM-R bude
realizovana dopliikovou investi¢ni akci. Pfiprava kabelizace pro BTS bude pred vlastni
realizaci konzultovana s 014.

Vlastni nova kabelizace bude uvazovat s vybudovanim novych PZZ dle uvedeného seznamu
- vypich z metalické i optické kabelizace v kabelovém rozdélovaci umisténém na pozemku
SZ. z divodu mozného poskozeni tento rozdélova¢ miZe byt umistén pod povrchem
terénu.

Zadavatel preferuje pfenos informaci pro pouzité technologie datovou vazbou, vyuziti
metalickych kabelt bude minimalizovano.
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Identifikace
piejezdu Evidenéni km
poloha Trida komunikace Navrh
O - ucelové komunikace -
P3900 0,286 ostatni vystavba PZZ, odstranéni TOR
P3901 1,071 1l. - silnice Ill.tFidy vystavba PZZ, odstranéni TOR
P3902 1,882 IIl. - silnice Ill.tFidy vystavba PZZ
P3903 3,206 1I. - silnice Ill.tFidy vystavba PZZ, odstranéni TOR
P3904 3,828 1l. - silnice Ill.tFidy vystavba PZZ, odstranéni TOR - zahajeno jednani
O - ucelové komunikace -
P3905 4,486 ostatni vystavba PZZ, odstranéni TOR
P3908 8,091 II. - silnice II.tFidy doplInéni zavor - jiz probiha pfipravna dokumentace
P3909 8,434 1I. - silnice Ill.tFidy vystavba PZZ, odstranéni TOR
O - Ucelové komunikace -
P3911 10,475 ostatni vystavba PZZ, odstranéni TOR
O - ucelové komunikace -
P3913 11,595 ostatni vystavba PZZ, odstranéni TOR
P3914 14,721 1l. - silnice Ill.tFidy vystavba PZZ, odstranéni TOR
A - mistni komunikace - vystavba PZZ, odstranéni TOR - jiz probiha pfipravna
P3916 16,839 rychlostni dokumentace
O - Ucelové komunikace - | vystavba PZZ, odstranéni TOR - jiz probiha pfipravna
P3919 18,481 ostatni dokumentace
TU 1262
O - ucelové komunikace -
P3924 20,573 ostatni vystavba PZZ, odstranéni TOR
O - ucelové komunikace -
P3925 21,254 ostatni vystavba PZZ, odstranéni TOR

4.7.6 SO01 - Oprava silnoproudého zarizeni, v€etné navyseni pfikonu, EOV

Z ddvodu instalace nového sdélovaciho zafizeni, nového zabezpefovaciho zafizeni a
nového venkovniho osvétleni a EOV dojde k narlistu soudobého prikonu. Z ddvodu tohoto
navyseni pfikonu budou navyseny sazbové jistice v elektromérovém rozvadéci na hodnotu,
jez bude zjisténa na zakladé vypoctu dle pouzité technologie. Pro nové pozadované
hodnoty rezervace pfikonu budou podany pfislusné Zzadosti provozovateli distribucni
soustavy.

Z novych rozvadé&&l budou napdjeny vdechny stavajici i nové rozvody NN po stanici.
Elektrické pripojky pro technologii zabezpecovaciho zafizeni na uvedené trati budou
umoziovat privodku pro mobilni zalozni zdroj elektrické energie.

Dale bude z rozvadéce napojena nova elektroinstalace v dopravni kancelafi budovana
v ramci tohoto SO a stavajici elektroinstalace vypravnich budov a venkovniho osvétleni na
budové.

V ZST Budidov u Trebit¢e, Rudikov bude vybudovano EOV - pocet vytapénych vyhybek
bude urcen na zakladé mistniho Setfeni s Fizenim provozu dle rdmce dopravni technologie.
Pro tyto vytapéné vyhybky bude osazen rozvadéc REOV ve skfifiovém provedeni. Napojeni
rozvadéce REQV bude provedeno z hlavniho rozvadéce. Vybudovana technologie EQV bude
umoziovat ovladani lokalné z jednotlivych stanic. Vybudované EOV budou umozniovat
manualni ovladani, ale bude preferovan automaticky rezim.

Z nové vybudovanych rozvadé&l RH budou vyvedeny nové napajeci smycky pro napajeni
rozvadéll jednotlivych osvétlovacich stozarl. Tyto stozary budou ovlddany mistni
automatikou.

4.14 Vyziskany material

4.14.1 V souladu se Smérnici SZDC ¢&. 42 Hospodareni s vyziskanym materidlem bude
veskery materidl vyziskany ze staveb povazovan za odpad. Vyziskany material bude po
kontrole zastupcem udrzujici organizacni slozky Oblastniho feditelstvi Praha odvezen k
likvidaci.
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4.15 Zivotni prostiedi a nakladani s odpady

Faze projektu

Cast dokumentace ,Vliv stavby na Zivotni prostiedi® bude zpracovéna v obecné roviné a
¢lenéna nasledovné: y

Technickd zprava vlivu stavby na ZP - popis jednotlivych sloZek Zivotniho prostiedi, ddraz
bude dale kladen na kapitoly:

O Biologicky préizkum - bude proveden formou struéné rederde, ddraz bude kladen na
zvlasté chranéné (kriticky ohroZeni a silné ohrozené) druhy Zivocichd. Z pohledu ochrany
prirody a krajiny bude vyhodnoceno a zohlednéno, zda se zdmér - soubor staveb, nebo
jeho &asti, nachazi ve zvlaété chranéném Gzemi (ZCHU), vyznamném krajinném prvku
(VKP), pfirodnim parku, pripadné v lokalité soustavy NATURA 2000. Zohlednéna a
vyporadana bude existence pamatného stromu a skladebnych prvkd Uzemniho systému
ekologické stability (USES).

O Dendrologicky préizkum - bude proveden pochlizkou se zamé&Fenim na viditelnost
navéstidel, pfipadné dalsi akci zFizovanych objektt , kapitola bude zpracovana v souladu s
Metodickym pokynem ze dne 7. 4. 2020, ¢.j.: 20180/2020-SZ_GR-015

O Hluk ze stavebni C¢innosti - vzhledem k situovani stavby v dostate¢né vzdalenosti od
chrédnénych prostorl z hlediska ochrany pred hlukem nebude hluk ze stavebni ¢&innosti
reSen. Soucasti stavby nebudou protihlukové Upravy ani méreni hluku.

O Odpadové hospodarstvi - pri terénnim Setfeni, za pritomnosti spravy trati a
projektanta, bude zvazena nutnost vzorkovani v mistech mozné kontaminace povrchu a
podlozi. Pfipadné vzorkovani probihd po konzultaci s pracovnikem spravy trati a prizvan je
rovnéZ specialista ZP Objednatele. PFi terénnim $etieni bude vyloudena pfitomnost staré
ekologické zatéze. Bude vyFedena likvidace, shromazdovani a skladovani odpadd, tak aby
se nestaly potencialnim zdrojem necistot v Uzemi (vytipovani mist deponii a mezideponii).
Veskera Cinnost na tomto Useku bude probihat v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb. o
odpadech v platné znéni a jeho provadécimi predpisy.

4.15.1 V ptipadé odstrafiovani ¢asti staveb bude v rdmci stavebné technického prizkumu
provedena prohlidka zamérfena na cCasti stavby, které se po vyjmuti ze stavby stanou
nebezpecnymi odpady (napf. azbest, PCB, mista znecisténa ropnymi latkami), tyka se
hlavné ZST Krupd, kde je mechanické zabezpecovaci zafizeni.

4.15.2 Bude feSeno vhodné ekonomické vyuziti Cisté vykopové zeminy pro vlastni ucely
stavby a alternativni moznosti ulozeni nekontaminovaného odpadu s cilem snizit naklady
na odvoz a ulozeni na skladce.

4.15.3 Pred realizaci stavby bude provedeno podle potfeby stavu zaméru dovzorkovani, ke
kterému bude prizvan Objednatel.

4.15.4 Na zakladé oddvodnéného stanoviska k lokalitim NATURA 2000 bude pFislugny
organ ochrany prirody pozadan o vyjadreni dle zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivu
na Zzivotni prostfedi. Ihned po obdrZeni budou vyjadifeni preddna specialistovi ZP
Objednatele.

4.15.5 Dokladova ¢ast bude obsahovat kapitolu Zivotni prostfedi, kteréd bude usporadéna
do samostatné podslozky dokladové c¢asti. Zde bude Fazeno: stanovisko k lokalitam
NATURA 2000, vyjadieni k EIA, zavazné stanovisko ke kaceni, rozhodnuti o zasahu do VKP,
souhlas o vynéti ze ZPF, vyjadreni k odnéti PUPFL vyjimky, atp.

4.15.6 Faze realizace

Ochrana podzemnich a povrchovych vod

4.15.7 Zhotovitel se zavazuje aktualizovat a dodrzovat havarijni plan, ktery bude rovnéz
odsouhlasen pfislusnym vodopravnim uUfadem, ktery rozhodne i o planu povodniovém.
Havarijni plan bude pfitomen na stavbé.

Hluk a vibrace

4.15.8 Provoz hluénych mechanismi musi byt omezen nebo musi byt pouZity stroje se
snizenou hlu¢nosti

5. ORGANIZACE VYSTAVBY, VYLUKY
5.1.1 Stavenisté souboru staveb je vymezeno télesem drahy viz odst. 1.2 téchto ZTP.
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5.1.2 Zhotovitel, jako soucast nabidky predlozi navrh Fadkového ¢asového harmonogramu
praci zahrnujiciho terminy realizace stavby, zahrnujici koordinaci se soubézné probihajicimi
stavbami, pfipadnou vylukovou cinnost s maximalnim vyuZitim jednotlivych vyluk
zabezpecovaciho zafizeni a Zelezni¢ni dopravy. Pfi navrhu harmonogramu Zhotovitelem
pozaduje Zadavatel minimalizovat omezeni Zeleznic¢niho provozu a silnicnich uzavirek.

vvvvv W

Vzhledem k charakteristice opravné prace nebudou provadény uzavirky silni¢nich
komunikaci. Stavebni prace budou provadény za provozu. Vzajemna koordinace pfi
realizaci stavby bude feSena podle potieb provozu ve spolupraci s dodavatelem stavby,
investorem a OR Brno.

5.1.3 V ro¢nim planu vyluk na rok 2021 neni vyluka planovana.

6. SPECIFICKE POZADAVKY

6.1.1 Projektova dokumentace pro provadeéni stavby bude zahrnovat i navrh pro doplnéni
prepinatelnych baliz ETCS a doplnéni kamerového a informacniho systému.

Architektura nové budovaného zafizeni bude umoznovat doplnéni prepinatelnych baliz
ETCS a doplnéni kamerového a informacniho systému.

V ramci opravné prace bude provedena veskera priprava kabeldze, vCetné napajecich
kabelQ, jenz budou uloZeny v kabelovych Zlabech a ukon&eny v hlavi¢kach. Vlastni dodani
a aktivace baliz (podle prilohy 3 Koncepce zvySovani bezpecnosti na tratich se
zjednodugenym Fizenim drazni dopravy &j. S70561/2020-Sz-GR-026) bude zajisténa
doplifikovou investi¢ni akci ,ZvySeni bezpecnosti na trati Studenec - Velké Mezifici*. Tato
investi¢ni akce bude zadana p¥i realizaci opravné prace OR Brno.

Vybudovani kamerového a informacniho systému na uvedené Zeleznicni trati bude
zajist&no doplfikovou investi¢ni akci ,Vystavba kamerovych a informaénich systémd na

vvvvv

6.1.2 Zhotovitel vyhotovi véetné projektové dokumentace také samostatny zamér projektu
uvedené opravné prace.

7. SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

7.1.1 Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a s internimi predpisy a dokumenty
Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

7.1.2 Objednatel umoZfiuje Zhotoviteli pfistup ke véem svym internim pfedpisim na svych
webovych strankach:

www.spravazeleznic.cz v sekci ,,0 nas / Vnitini predpisy / odkaz Dokumenty a
predpisy™ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/
dokumenty-a-predpisy)

Pokud je dokument nebo vnitini predpis verejné dostupny je umoznéno jeho stazeni.
Ostatni dokumenty a vnitfni predpisy jsou poskytovany v souladu s pravnimi predpisy na
zakladé podané zadosti na nize uvedenych kontaktech:

Sprava zeleznic, statni organizace

Centrum telematiky a diagnostiky,

Oddéleni dokumentace a distribuce tiskovych materialt
Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@tudc.cz

kontaktni osoba: p. Jarmila Strnadova

tel.: 972 742 396

mobil: 725 039 782

Ceniky: https://typdok.tudc.cz/
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