









Výzkivný systém Bp											
Soudáinnícový systém S-JTSP											
Změna:	Název změny:					Datum:		Provedl:		Podpis:	
Investor: objednatel <div></div> SPRÁVA ŽELEZNIC						Interjúpná úroveň: Správa železnic, s.o., Divládná 1003/7, 110 00 Praha 1 kontaktní adresa: Správa železnic, s.o. Stavební správa západ Sokolovská 1952/278, 190 00 Praha 9					
<div></div> METROPROJEKT Praha a.s. Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7 generální ředitel: Ing. David Krása tel.: +420 236 154 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz						METROPROJEKT Praha a.s. Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7 Aleš Smrček, tel: +420 296 154 348					
<div></div> METROPROJEKT						Souprava čísla:					
HIP:						Podpis:					
Ing. Petr Zobal 						Název a účel díla:					
tří. +420 296 154 247						Modernizace trati Veselí n.L. – Tábor - II.část, úsek Veselí n.L., Droubí u Tábora, 2. etapa Soběslav - Droubí, Zvýšení rychlosti nad 160 km/h					
Suppl:						DSP+PDPs					
Zpracovatelský ústav: stř. S52 - stavební tel.: +420 296 154 413 Vedoucí útvaru: Roman Dušek Odpovědný projektant: Ing. Michal Řeřucha						Podpis:  Podpis: 					
Vypracoval: Ing. Michal Řeřucha 						Název přílohy: SO 52-50-01 Soběslav-Droubí, protihluková stěna					
Kontrola: Bc. Pavel Bartoň 						E E.1 E.1.10					
Start: datum:	V20/2041	Datum:	05/2020	E.1.10.3							
Podet poznámka:	10 x A4	Mřížková:	1:100	IČD:	20	7831	05	01	10	03	
Průčnné řezy											Číslo příl.: 005