








PRYŽOVÁ PODLOŽKA ELAST-ELTEC GR 850 FS, 110x100x10 mm
NÁSTUPÍŠŤNÍ BLOK L120
DOPPL. LAM. PRYŽOV. S. 120x120x10 mm



Změna:		Název změny:	Datum:	Provedl:	Podpis:
Investor: objednatel  SPRÁVA ŽELEZNIC Správa železnic, s.p. Diázná 1000/7, 110 00 Praha 1 kontaktní adresa: Správa železnic, s.p. Stavební správa západ Sokolovská 1955/276, 190 00 Praha 9			Interními členy: METROPROJEKT Praha a.s. Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7 Ing. Aleš Smrček, tel.: +420 296 154 348		
Zhotovitel: dle dokumentace:  MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. LEGIONÁŘSKÁ 8, 772 00 Olomouc			tel.: +420 585 570 444 fax: +420 585 570 444 e-mail: moravia@moravia.cz http://www.moravia.cz		
METROPROJEKT Praha a.s. Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7 generální ředitel: Ing. David Krása tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz			Souprava: 046  METROPROJEKT		
HIP: Ing. Petr Zobal tel.: +420 296 154 247 Stupeň: PROJEKT			Podpis:  Název a účel díla: Modernizace trati Veselí n.L. – Tábor - II. část, úsek Veselí n.L. - Doubí u Bělky, 2. etapa Soběslav - Doubí, Zvýšení rychlosti nad 160 km/h		
Zpracovatelský ústav: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. tel.: +420 585 570 444 Vedoucí dílny: Ing. Pavel Kučera Odpovědný projektant: Ing. Ivo Korchis			Název části díla: STAVEBNÍ ČÁST INŽENÝRSKÉ OBJEKTY NÁSTUPISŤE SO 52-14-01 - Soběslav-Doubí, zast. Myskovice-nástupisťe		
Vypracoval: Ing. Ivo Korchis Kontroloval: Ing. Kamil Pur			Podpis:  Název přílohy: PRÍČNÉ ŘEZY		
Sklad datum: V20/2041 Datum: 8/2020 list: 14 z A4 Měřítko: 1:100			Změna: - Číslo příl.: 004		
IČD: 20 7831 05 01 02 03					