

M 1:50



M 1:50



POZN: VEŠKERÉ VÝKOPOVÉ PRÁCE JSOU SOUČÁSTÍ SO 52-11-01 ŽEL.SPODEK
ŽÁSYPY TRATIVODŮ A SVODNÉHO POTRUBÍ JSOU SOUČÁSTÍ SO 52-11-01 ŽEL.SPODEK
ŽÁSYPY NAD TRATIVODY PO KONSTRUKCI NÁSTUPIŠTĚ JSOU SOUČÁSTÍ SO NÁSTUPIŠTĚ 52-14-01

Souřadnicový systém S-JTSK
Výškový systém Bpv

[illegible]

Zhotovitel částí dokumentace:

MCO MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
LEGIONÁŘSKÁ 8, 772 00 Olomouc

tel.: +420 585 570 444
fax: +420 585 570 412
e-mail: moravia@moravia.cz
<http://www.moravia.cz>

<p>METROPROJEKT Praha a.s. Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7</p> <p>generální ředitel: Ing. David Krása tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz</p>	 <p>METROPROJEKT</p>	<p>Souprava čísla:</p>
--	--	------------------------

HIP: Ing. Petr Zobal tel.: +420 296 154 247	Podpis: Modernizace trati Veselí n.L. – Tábor - II.část, úsek Veselí n.L. - Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav - Doubí, Zvýšení rychlosti nad 160 km/h
Stupeň: PROJEKT	

Zpracovatelství úřad: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. tel.: +420 585 570 444 Vedoucí úřadu: Ing. Pavel Kučera Odpovědný projektant: Ing. Ivo Korkisch	Název části díla: STAVEBNÍ ČÁST INŽENÝRSKÉ OBJEKTY NÁSTUPIŠTĚ SO 52-14-01 – Soběslav-Doubí, zast. Myslkovice-nástupišť	E E.1 E.1.2 E.1.2.3
Podpis: _____	Podpis: _____	

Vypisoval: Ing. Ivo Korkisch	Podpis:	Název přílohy:	Změna:						
Kontroloval: Ing. Kamil Pur	Podpis:	<div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY</div>							-
Skart. zakr.									
V20/2032	Datum:	8/2020							Číslo příl.
10 x A4	Měřítko:	1:50	10	20	7831	05	01	02	005
Prostředí:			10	20	7831	05	01	02	