



- LEGENDA:**
- STÁVAJÍCÍ STAV**
- STÁVAJÍCÍ STAV
 - OBVOD DRAHY
 - STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
 - KANALIZACE BEZ ROZPÍLENÍ
 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE
 - KANALIZACE - VÝTLAČNÉ POTRUBÍ
 - STL PLYNOVOD
 - VTL PLYNOVOD
 - KABELY NN
 - KABELY VN
 - KABELY VVN - NADZEMNÍ
 - SÍŤOVACÍ KABELY
 - OPTICKÉ KABELY
 - ZABEZPEČOVACÍ KABELY
- NAVRŽENÝ STAV**
- NOVÁ KOLEJ
 - RUSENÉ KOLEJE
 - TRATVOVÉ
 - SVODNÉ POTRUBÍ
 - PROTILUKOVÉ STĚNY
 - ZARUBENÍ ŽID
 - STOŽÁRY TRAKCE
 - ZABEZPEČOVACÍ ZARÍZENÍ
 - SÍŤOVACÍ KABELY
 - KABELY ZABEZPEČOVACÍHO ZÁR.
 - KABELY NN
 - KABELY VN
 - KANALIZACE
 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE
 - SPRÁVČOVÁ KANALIZACE
 - VODOVOD
 - STL PLYNOVOD
 - VTL PLYNOVOD
 - UZEMŇOVACÍ ANODA
 - ZABOR TRATĚ
 - SOUVISEJÍCÍ STAVBY

ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK 08/2020

Výškový systém Bpv
Souřadnicový systém S-JTSK

Změna:	Název změny:	Datum:	Provedl:	Podpis:

Investor: SPRÁVA ŽELEZNIC	Správa železnic, s.o. Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 kontaktní adresa: Správa železnic, s.o. Stavovská správa západ Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9	inženýrská činnost: METROPROJEKT Praha a.s. Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7 Aleš Smrček, tel: +420 296 154 348
----------------------------------	---	---

METROPROJEKT Praha a.s. Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7 generální ředitel: Ing. David Krása tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz	METROPROJEKT	Scopraava čísto:
--	---------------------	------------------

HIP: Ing. Petr Zobal	Podpis: [Signature]	Název a úkol díla: Modernizace trati Veselí n.L. – Tábor - II. část, úsek Veselí n.L. - Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav - Doubí, Zvýšení rychlosti nad 160 km/h
tel.: +420 296 154 247		
Stupeň: DSP+PDPS		

Zpracovatel: stř. S60 - dopravní	Název části díla: STAVEBNÍ ČÁST INŽENÝRSKÉ OBJEKTY KOLEJOVÝ SVRŠEK A SPODEK	E E.1 E.1.1
tel.: +420 296 154 247		
Vedoucí útvary: Ing. Petr Zobal	Podpis: [Signature]	
Odpovědný projektant: Ing. Vladimír Pátek	Podpis: [Signature]	

Vypracoval: Ing. Vladimír Pátek	Podpis: [Signature]	Název přílohy: SITUACE - 5. DÍL km 69,500 - km 70,700	Stoška: -
Kontroloval: Ing. Robert Kučera	Podpis: [Signature]		
Stav: V20/2041	Datum: 5/2020		
Formát: 8 x A4	Měřítko: 1:1000		

20	7831	05	01	01	03	12