



ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK 08/2020

Výškový systém Bpv
Souřadnicový systém S-JTSK

Zřídla		Název změny	Datum	Provedl	Podpis
Ing. Petr Zobal		Ing. Petr Zobal	Ing. Petr Zobal	Ing. Petr Zobal	Ing. Petr Zobal
Ing. Vladimír Pátek		Ing. Vladimír Pátek	Ing. Vladimír Pátek	Ing. Vladimír Pátek	Ing. Vladimír Pátek
Ing. Robert Kučera		Ing. Robert Kučera	Ing. Robert Kučera	Ing. Robert Kučera	Ing. Robert Kučera
Ing. Vladimír Pátek		Ing. Vladimír Pátek	Ing. Vladimír Pátek	Ing. Vladimír Pátek	Ing. Vladimír Pátek

Modernizace trati Veselí n.L. – Tábor - II.část, úsek Veselí n.L. - Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav - Doubí, Zvýšení rychlosti nad 160 km/h

STAVEBNÍ ČÁST
INŽENÝRSKÉ OBJEKTY
KOLEJOVÝ SVRŠEK A SPODEK
SO 52-10-01.10 Soběslav-Doubí, žel. svršek, následná úprava GPK
SO 52-10-01.11 Soběslav-Doubí, žel. svršek, zpevnění svršku staré trati
SO 52-11-01.10 Soběslav-Doubí, žel. svršek

VYTYČOVACÍ VÝKRES - 3. DÍL
km 66,500 - km 68,000

Číslo příl. 603