

Naše zn. 5312/2021-SŽ-OŘ UNL-OVZ  
Listů/příloh 1/2

<https://zakazky.spravazeleznic.cz/>

Vyřizuje Lenka Košťířová  
Telefon +420 972 422 242  
E-mail [kostiroval@spravazeleznic.cz](mailto:kostiroval@spravazeleznic.cz)  
Datum 24. 03. 2021

## **INFORMACE č. 1 (doplnění Zadávací dokumentace) k VZ 65021028 „Oprava staničních kolejí a výhybek v ŽST Petrohrad“**

Správa železnic, státní organizace se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384, organizační jednotka Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem vydává dodatečnou informaci k Zadávací dokumentaci (č. j.: 4697/2021-SŽ-OŘ UNL-OVZ ze dne 16. 03. 2021) na základě:

- **zadavatelem zjištěných početních chyb v Soupisu prací s výkazem výměr.**

Na základě výše uvedeného bylo provedeno doplnění (oprava) původní Technické zprávy (v příloze vyznačeno žlutě) a Soupisu prací s výkazem výměr. Ve Výzvě k podání nabídky dochází ke změně znění ustanovení čl. 5.3, a to následovně:

5.3 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí **13,636 Kč** (bez DPH).

Uvedená částka zahrnuje i hodnotu stavebního materiálu ve výši **3,856 Kč** (bez DPH), který bude zadavatel dle zadávacích podmínek poskytovat dodavateli a který je nezbytný pro poskytnutí zadávaných stavebních prací.

**Předpokládaná hodnota plnění vybraného dodavatele po odečtení hodnoty nových stavebních prací vyhrazených v čl. 14.2 této Výzvy a hodnoty zadavatelem poskytovaného materiálu činí 9,780 Kč (bez DPH).**

Výše uvedenými opravami zadavatel vydává doplněné přílohy Zadávací dokumentace:

Technická zpráva – oprava č. 1 (součást Přílohy ZTP č. 1)  
Díl 4 Soupis prací s výkazem výměr – oprava č.1

**Cenová nabídka musí být zpracována s ohledem na tyto aktualizované přílohy Zadávací dokumentace. V opačném případě bude nabídka považována jako neúplná a bude vyřazena z účasti zadávacího řízení.**

Ostatní články a ujednání v původní Zadávací dokumentaci (Č. j. 4697/2021-SŽ-OŘ UNL-OVZ ze dne 16. 03. 2021) nedotčené touto dodatečnou informací, zůstávají v platnosti v původním znění.

Děkujeme za pochopení.

V Ústí nad Labem

*elektronicky podepsal*

.....  
**Tomáš Helcl, DiS.**

vedoucí odboru veřejných zakázek  
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem  
Správa železnic, státní organizace

**Přílohy:**

Technická zpráva – oprava č. 1 (součást Přílohy ZTP č. 1)

Díl 4 Soupis prací s výkazem výměr – oprava č.1