

Naše zn. 21177/2021-SŽ-GŘ-O8

Vyřizuje Petra Engelová

Datum 24. 3. 2021

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Sektorová nadlimitní veřejná zakázka dle § 56 zákona č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) na dodávky s názvem:

„Dodávky a instalace zařízení pro vstup a výběr poplatku“

Správa železnic, státní organizace (dále jen „Zadavatel“) obdržela dne 23. 3. 2021 v 16:37 hodin žádost o vysvětlení Zadávací dokumentace. Zadavatel na doručenou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 k veřejné zakázce odpovídá následovně:

Dotaz č. 1

Dobrý den,
žádáme o bližší vysvětlení vztahu mezi počtem požadovaných zařízení a počtem požadovaných instalací uvedených v tabulce přílohách 1 a 3 ZD - počet uvedený v tabulce není stejný.

Odpověď č. 1

Zadavatel konstatuje, že příloha č. 1 zadávací dokumentace (dále jen „ZD“), Technická specifikace, neobsahuje žádné údaje o počtech požadovaných zařízení a instalací. Tazatel patrně mívá přílohu č. 3 ZD, Specifikace nabídkové ceny a přílohu č. 1 rámcové dohody (dále jen „RD“), Ceník dodávek a služeb.

Pokud jde o „vysvětlení vztahu mezi počtem požadovaných zařízení a počtem požadovaných instalací“ Zadavatel odkazuje zejména na čl. 2.3 ZD a obdobně také čl. 1.2 a čl. 5 RD. Z uvedených ustanovení vyplývá, že provedení instalace dodávaných zařízení dodavatelem samotným bude součástí plnění pouze v případě potřeby Zadavatele, bude-li v případě dílčí veřejné zakázky výslovně požadována. V této souvislosti odkazuje Zadavatel také na čl. 2.3.9. RD. Instalace se tedy předpokládá pouze u části dodávek.

Zadavatel v uvedené souvislosti rovněž zdůrazňuje, že počty plnění uvedené v příloze 3 ZD, resp. příloze č. 1 RD jsou předpokládány. Zadavatel však bude oprávněn objednat i jiný (větší či menší) rozsah plnění v jednotlivých položkách (viz také čl. 12.6. ZD a čl. 7.1. RD).

Závěr

Zadavatel setrval na zadávacích podmínkách. Jeho vysvětlení zcela odpovídá původnímu znění zadávací dokumentace. Neprovedl tak žádnou změnu zadávací dokumentace. Lhůta pro podání nabídek se tak nemění a je stanovena na den 23. 4. 2021 do 10:00 hodin

V Praze dne 24. 3. 2021

elektronicky podepsal

.....

Ing. Stanislav Bytnar

ředitel odboru pozemních staveb

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1416823

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 50720496-dce6-4db9-907a-ed4f2336bd39

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Petra ENGELOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 24.03.2021 13:48:00



24d7f8b8-e6f4-4af2-97ae-f39393f8724a