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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15

Díl: 1 Zemní práce: SD
1 139711101 Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4 m3 3,210 0,000 0,00 0,00 P OTSKP17

Vykopávky v uzavřených 

prostorách v hornině tř. 1 až 4
4,45*4*0,15+6*0,3*0,3

2 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 3,210 0,000 0,00 0,00 P OTSKP17
Nakládání výkopku z hornin 

tř. 1 až 4 do 100 m3
3 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 3,210 0,000 0,00 0,00 P OTSKP17

Vodorovné přemístění do 

10000 m výkopku/sypaniny z 
4 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 3,210 0,000 0,00 0,00 P OTSKP17 Uložení sypaniny na skládky

5 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 6,099 0,000 0,00 0,00 P OTSKP17
Poplatek za uložení odpadu 

ze sypaniny na skládce 
+3,21*1,9

6 175111101 Zásyp potrubí ručně sypaninou bez prohození m3 0,360 0,000 0,00 0,00 P OTSKP17
Zásyp potrubí ručně 

sypaninou bez prohození
6,00*0,30*0,20

7 583373680 štěrkopísek (Bratčice) frakce netříděná zásyp t 0,684 0,000 0,00 0,00 P OTSKP17
štěrkopísek (Bratčice) frakce 

netříděná zásyp
+0,36*1,9

8 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 0,180 0,000 0,00 0,00 P OTSKP17
Lože pod potrubí otevřený 

výkop z kameniva drobného 
+6,00*0,30*0,10

S Celkem za 1 Zemní práce: 0,000 0,00 0,00 S

Díl:
3 Svislé a kompletní konstrukce

SD
9 342273323 Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných příčkovek na pero a drážku objemové 

hmotnosti 500 kg/m3 m2 31,442 0,000 0,00 0,00 P OTSKP17

Příčky tl 100 mm z 

pórobetonových přesných 

příčkovek na pero a drážku 

+(4,00+1,65+3,05+1,30+1,10+0,30)*3,00-2*0,70*1,97

10 317142221 Překlady nenosné přímé z pórobetonu Ytong v příčkách tl 100 mm pro světlost otvoru 

do 1010 mm kus 2,000 0,000 0,00 0,00 P OTSKP17

Překlady nenosné přímé z 

pórobetonu Ytong v příčkách 

tl 100 mm pro světlost otvoru 
11 342291121 Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami m 15,000 0,000 0,00 0,00 P OTSKP17

Ukotvení příček k cihelným 

konstrukcím plochými 
+5*3,00

S Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,000 0,00 0,00 S

Díl:
6 Úpravy povrchů

SD
12 619991011 Zakrývání vnitřních výplní otvorů fólií přilepenou lepící páskou m2 17,100 0,000 0,00 0,00 P OTSKP17

Zakrývání vnitřních výplní 

otvorů fólií přilepenou lepící 
13 611131101 Cementový postřik vnitřních stropů nanášený celoplošně ručně m2 17,100 0,000 0,00 0,00 P OTSKP17

Cementový postřik vnitřních 

stropů nanášený celoplošně 5,2+8,1+5,8

14 611142001 Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 17,100 0,000 0,00 0,00 P OTSKP17
Potažení vnitřních stropů 

sklovláknitým pletivem 
15 611321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená 

ručně

m2 17,100

0,000 0,00 0,00
P

OTSKP17

Vápenocementová omítka 

štuková dvouvrstvá vnitřních 

stropů rovných nanášená 
16 612131101 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně m2 105,147 0,000 0,00 0,00 P OTSKP17

Cementový postřik vnitřních 

stěn nanášený celoplošně 17,253+15,229+28,353+13,429+24,139+3,90+2,844

17 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 105,147 0,000 0,00 0,00 P OTSKP17
Potažení vnitřních stěn 

sklovláknitým pletivem 
18 612321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně pod 

obklady m2 62,619 0,000 0,00 0,00 P OTSKP17

Vápenocementová omítka 

hladká jednovrstvá vnitřních 

stěn nanášená ručně pod 
10,153+9,329+17,553+8,129+14,839+0,720+1,896

19 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 42,528
0,000 0,00 0,00 P OTSKP17

Vápenocementová omítka 

štuková dvouvrstvá vnitřních 
+105,147-62,619

20 642942611 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu kus 5,000 0,000 0,00 0,00 P OTSKP17
Osazování zárubní nebo 

rámů dveřních kovových do 
21 553313480 zárubeň ocelová pro porobeton YH 100 700 L/P kus 2,000 678,000 1 356,000 0,00 0,00 P OTSKP17
22 553313500 zárubeň ocelová pro porobeton YH 100 800 L/P kus 3,000 691,000 2 073,000 0,00 0,00 P OTSKP17
S Celkem za 6 Úpravy povrchů 3 429,000 0,00 0,00 S

Díl:
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

SD
23 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m 

zatížení do 150 kg/m2 m2 17,100 0,000 0,00 0,00 P OTSKP17

Lešení pomocné pro objekty 

pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 1,9 
5,2+6,1+5,8

24 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 17,100 0,000 0,00 0,00 P OTSKP17
Vyčištění budov bytové a 

občanské výstavby při výšce 
25 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2

32,904
0,000 0,00 0,00 P OTSKP17

Bourání příček z cihel 

pálených na MVC tl do 100 
+(1,40+1,40+1,40+1,45+4,00+1,90+0,60)*3,00-3*0,60*1,97

26 965081213 Bourání podlah z dlaždic keramických tl do 10 mm plochy přes 1 m2 m2 19,400 0,000 0,00 0,00 P OTSKP17
Bourání podlah z dlaždic 

keramických tl do 10 mm 4,45*4,00+1,70*0,50

17 965042241 Bourání podkladů pod dlažby z mazanin betonových tl přes 100 mm pl přes 4 m2 m3 2,910 0,000 0,00 0,00 P OTSKP17
Bourání podkladů pod dlažby 

z mazanin betonových tl přes 4,45*4,00*0,15+(1,50*0,50+1,70*0,50)*0,15

28 965049112 Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl přes 100 mm m3 2,910 0,000 0,00 0,00 P OTSKP17
Příplatek k bourání 

betonových mazanin za 
29 968062355 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel pl do 2 m2 m2 6,555 0,000 0,00 0,00 P OTSKP17

Vybourání dřevěných rámů 

oken dvojitých včetně křídel 6*0,95*1,15

30 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 8,274 0,000 0,00 0,00 P OTSKP17
Vybourání kovových dveřních 

zárubní pl do 2 m2
+3*0,60*1,97+3*0,80*1,97
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31 766691914 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 kus 6,000 0,000 0,00 0,00 P OTSKP17
Vyvěšení nebo zavěšení 

dřevěných křídel dveří pl do 2 
32 969011121 Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 52 m 24,000 0,000 0,00 0,00 P OTSKP17

Vybourání vodovodního nebo 

plynového vedení DN do 52
33 969021121 Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 m 6,000 0,000 0,00 0,00 P OTSKP17

Vybourání kanalizačního 

potrubí DN do 200
34 978011191

Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 %
m2 17,800 0,000 0,00 0,00 P OTSKP17

Otlučení vnitřní vápenné nebo 

vápenocementové omítky 
+4,00*4,45

35 978013191
Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 100 %

m2 38,475 0,000 0,00 0,00 P OTSKP17
Otlučení vnitřní vápenné nebo 

vápenocementové omítky 
+2*(4,45+4,00)*3,00-(6*0,95*1,15+3*0,90*2,10)

36 978059541 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 m2
11,390

0,000 0,00 0,00 P OTSKP17
Odsekání a odebrání obkladů 

stěn z vnitřních obkládaček 
+(1,45+1,90+2,00+2,95)*1,70-2*0,80*1,70

37 725110814 Demontáž klozetu Kombi soubor 3,000 0,000 0,00 0,00 P OTSKP17 Demontáž klozetu Kombi

38 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 1,000 0,000 0,00 0,00 P OTSKP17
Demontáž umyvadel bez 

výtokových armatur
19 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 soubor 1,000 0,000 0,00 0,00 P OTSKP17

Demontáž baterie nástěnné 

do G 3 / 4
40 725860811 Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých soubor 1,000 0,000 0,00 0,00 P OTSKP17

Demontáž uzávěrů zápachu 

jednoduchých
41 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně t 16,906 0,000 0,00 0,00 P OTSKP17

Vnitrostaveništní doprava suti 

a vybouraných hmot pro 
42 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km s naložením a se složením t 16,906 0,000 0,00 0,00 P OTSKP17

Odvoz suti a vybouraných 

hmot na skládku do 1 km s 
43 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 167,139 0,000 0,00 0,00 P OTSKP17

Příplatek k odvozu suti a 

vybouraných hmot na skládku 
+9*18,571

44 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 16,906 0,000 0,00 0,00 P OTSKP17
Poplatek za uložení 

stavebního směsného 
45 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 13,613 0,000 0,00 0,00 P OTSKP17

Přesun hmot ruční pro budovy 

v do 6 m
S Celkem za 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,000 0,00 0,00 S

Díl:
721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

SD
46 721173401 Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100 m 4,500 0,000 0,00 0,00 P OTSKP17

Potrubí kanalizační plastové 

svodné systém KG DN 100
47 721173402 Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125 m 4,500 0,000 0,00 0,00 P OTSKP17

Potrubí kanalizační plastové 

svodné systém KG DN 125
48 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40 m 3,000 0,000 0,00 0,00 P OTSKP17

Potrubí kanalizační z PP 

připojovací systém HT DN 40
49 721174044 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 70 m 1,500 0,000 0,00 0,00 P OTSKP17

Potrubí kanalizační z PP 

připojovací systém HT DN 70
50 721174045 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 100 m 3,000 0,000 0,00 0,00 P OTSKP17

Potrubí kanalizační z PP 

připojovací systém HT DN 
51 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 17,000 0,000 0,00 0,00 P OTSKP17

Zkouška těsnosti potrubí 

kanalizace vodou do DN 125
+4,50+4,50+3,50+1,50+3,00

S Celkem za 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace % 58,914 0,000 0,00 0,00 S

Díl:
722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

SD
52 722174002 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm m 12,000 0,000 0,00 0,00 P OTSKP17

Potrubí vodovodní plastové 

PPR svar polyfuze PN 16 D 
53 722174022 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm m 12,000 0,000 0,00 0,00 P OTSKP17

Potrubí vodovodní plastové 

PPR svar polyfuze PN 20 D 
54 722181231 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 15 

mm DN do 22 mm
m 24,000

0,000 0,00 0,00 P OTSKP17

Ochrana vodovodního potrubí 

přilepenými tepelně 

izolačními trubicemi z PE tl do 
55 722232123 Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit kus 2,000 0,000 0,00 0,00 P OTSKP17

Kohout kulový přímý G 3/4 

PN 42 do 185°C 
56 722234263 Filtr mosazný G 1/2 PN 16 do 120°C s 2x vnitřním závitem kus 1,000 0,000 0,00 0,00 P OTSKP17

Filtr mosazný G 1/2 PN 16 do 

120°C s 2x vnitřním závitem
57 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 m 24,000 0,000 0,00 0,00 P OTSKP17

Zkouška těsnosti 

vodovodního potrubí 
58 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 24,000 0,000 0,00 0,00 P OTSKP17

Proplach a dezinfekce 

vodovodního potrubí do DN 
59 998722201 Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m % 92,010 0,000 0,00 0,00 P OTSKP17

Přesun hmot procentní pro 

vnitřní vodovod v objektech v 
S Celkem za 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,000 0,00 0,00 S

Díl:
725 Zdravotechnika - zařizovací předměty

SD
60 725119123 Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny kus 4,000 0,000 0,00 0,00 P OTSKP17

Montáž klozetových mís 

závěsných na nosné stěny
61 94120 Sanela SLWN 12 94120 nerezové antivandalové závěsné WC kónického tvaru s otvory 

pro sedátko materiál CrNi 18/10 (AISI - 304) povrch matný
kpl 2,000

0,000 0,00 0,00 P OTSKP17

Sanela SLWN 12 94120 

nerezové antivandalové 

závěsné WC kónického tvaru 
62 551673940 sedátko záchodové TOPOLINO Antibak - Duroplast- univerzální bílé kus 2,000 0,000 0,00 0,00 P OTSKP17

sedátko záchodové 

TOPOLINO Antibak - 
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63  94110 Sanela SLWN 11 94110 nerezové závěsné WC pro tělesně handicapované 

antivandalové provedení kónického tvaru- s otvory pro WC sedátko materiál CrNi 18/10 

(AISI - 304)- povrch matný včetně sifonu a upevňovací sady

kpl 1,000

0,000 0,00 0,00 P OTSKP17

Sanela SLWN 11 94110 

nerezové závěsné WC pro 

tělesně handicapované 

antivandalové provedení 
64 551673990 sedátko klozetové duroplastové DINO handicap bílé kus 1,000 0,000 0,00 0,00 P OTSKP17

sedátko klozetové 

duroplastové DINO handicap 
65 49014 Sanela SLZM 01X 49014 nerezové madlo sklopné, délka 550 mm, matný povrch kus 1,000 0,000 0,00 0,00 P OTSKP17

Sanela SLZM 01X 49014 

nerezové madlo sklopné, 
66 49030 Sanela SLZM 03 49030 nerezové madlo pevné, délka 550 mm, matný povrch kus 1,000 0,000 0,00 0,00 P OTSKP17

Sanela SLZM 03 49030 

nerezové madlo pevné, délka 
67 725129102 Montáž pisoáru s automatickým splachováním kus 2,000 0,000 0,00 0,00 P OTSKP17

Montáž pisoáru s 

automatickým splachováním
68 91071

Sanela SLPN 07E 91071 nerezový antivandalový závěsný pisoár s integrovaným 

automatickým splachovačem, 24V DC materiál 18/10 (AISI - 304) povrch matný ke 

spláchnutí dojde po vystoupení osoby ze snímané zóny doba splachování je 

nastavitelná od 0,5 do 15,5  

kpl 2,000

0,000 0,00 0,00 P OTSKP17

Sanela SLPN 07E 91071 

nerezový antivandalový 

závěsný pisoár s 

integrovaným automatickým 

splachovačem, 24V DC 

materiál 18/10 (AISI - 304) 
69 05012 Sanela SLZ01Y 05012 napájecí zdroj 230V AC/24V DC pro napájení sanitární techniky 

Sanela 
kus 1,000

0,000 0,00 0,00 P OTSKP17

Sanela SLZ01Y 05012 

napájecí zdroj 230V AC/24V 

DC pro napájení sanitární 
70 95130 Sanela SLZN 13 95130 dělící zástěna k pisoárům nerez materiál CrNi 18/10 (AISI - 

304) povrch vnitřní výplně matná nerez, vnější rám lesklá nerez
kus 1,000

0,000 0,00 0,00 P OTSKP17

Sanela SLZN 13 95130 dělící 

zástěna k pisoárům nerez 

materiál CrNi 18/10 (AISI - 
71 725219102 Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva soubor 3,000 0,000 0,00 0,00 P OTSKP17

Montáž umyvadla 

připevněného na šrouby do 
72 93751

Sanela SLUN 75E 93751 nerezové antivandalové automatické umyvadlo s 

integrovaným spouštěním tepelně upravené vody 24V DC průtok 6 l/min materiál CrNi 

18/10 (AISI-304) povrch matný elektronika reaguje na přítomnost ruky spuštěním vody

kpl 2,000

0,000 0,00 0,00 P OTSKP17

Sanela SLUN 75E 93751 

nerezové antivandalové 

automatické umyvadlo s 

integrovaným spouštěním 

tepelně upravené vody 24V 

73 93851 Sanela SLUN 45E 93851 nerezové antivandalové automatické umyvadlo pro tělesně 

handicapované s integrovaným spouštěním tepelně upravené vody 24V DC průtok 6 

l/min materiál CrNi 18/10 (AISI-304)  matné elektronika reaguje na přítomnost ruky 

spuštěním vody

kpl 1,000

0,000 0,00 0,00 P OTSKP17

Sanela SLUN 45E 93851 

nerezové antivandalové 

automatické umyvadlo pro 

tělesně handicapované s 
74 725291100 Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů soubor 1,000 0,000 0,00 0,00 P OTSKP17

Montáž doplňků zařízení 

koupelen a záchodů
75 95390

Sanela SLZN 39 95390 - nerezový svislý dávkovač tekutého mýdla, objem 1,2 l., 

rozměr 125 x 100 x 210 mm, povrch matný
kus 3,000

0,000 0,00 0,00 P OTSKP17

Sanela SLZN 39 95390 - 

nerezový svislý dávkovač 

tekutého mýdla, objem 1,2 l., 

76 79024
Sanela SLO 02E 79024 automatický bezdotykový osoušeč rukou s nerezovým matným 

krytem reaguje na přiblížení rukou pod výfuk spuštěním proudu vzduchu otáčecí 

chromovaný výfuk umožňující sušení obličeje nebo vlasů

kpl 3,000

0,000 0,00 0,00 P OTSKP17

Sanela SLO 02E 79024 

automatický bezdotykový 

osoušeč rukou s nerezovým 

matným krytem reaguje na 

77 95300
Sanela SLZN 30 95300 nerezové antivandalové zrcadlo (600 x 400 mm) montáž na 

stěnu šroubem v každém rohu zrcadla, 
kus 2,000

0,000 0,00 0,00 P OTSKP17

Sanela SLZN 30 95300 

nerezové antivandalové 

zrcadlo (600 x 400 mm) 

78 95520 Sanela SLZN 52 95520 nerezové zrcadlo sklopné pro tělesně handicapovné (400 x 600 

mm)
kus 1,000

0,000 0,00 0,00 P OTSKP17

Sanela SLZN 52 95520 

nerezové zrcadlo sklopné pro 

tělesně handicapovné (400 x 
79 95010 Sanela SLZN 01 95010 nerezový zásobník velkých rolí toaletního papíru, maximální 

rozměr náplně pr. 290 x 100 mm, povrch matný
kus 3,000

0,000 0,00 0,00 P OTSKP17

Sanela SLZN 01 95010 

nerezový zásobník velkých 

rolí toaletního papíru, 
80 95030

Sanela SLZN 03 95030 - nerezový zásobník skládaných papírových utěrek, maximální 

rozměr náplně 260 x 100 mm, rozměr 340 x 110 x 265 mm, povrch matný
kus 3,000

0,000 0,00 0,00 P OTSKP17

Sanela SLZN 03 95030 - 

nerezový zásobník 

skládaných papírových 

utěrek, maximální rozměr 
81 95220 Sanela SLZN 22 95220 nerezový koš půlkulatý 12 l, povrch matný kus 3,000 0,000 0,00 0,00 P OTSKP17

Sanela SLZN 22 95220 

nerezový koš půlkulatý 12 l, 
82 85468 Sanela SLZN 46D 85468 nerezový věšák kulatý dlouhý, povrch matný kus 3,000 0,000 0,00 0,00 P OTSKP17

Sanela SLZN 46D 85468 

nerezový věšák kulatý dlouhý, 
83 75576

Sanela SLZN 57X 75576 nerezový dvojitý háček, povrch matný kus 3,000
0,000 0,00 0,00 P OTSKP17

Sanela SLZN 57X 75576 

nerezový dvojitý háček, 

povrch matný
84 725861312 Zápachová uzávěrka pro umyvadlo DN 40 podomítková kus 3,000 0,000 0,00 0,00 P OTSKP17

Zápachová uzávěrka pro 

umyvadlo DN 40 
85 998725201 Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m % 2 277,460 0,000 0,00 0,00 P OTSKP17

Přesun hmot procentní pro 

zařizovací předměty v 
S Celkem za 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 0,000 0,00 0,00 S

Díl:
749 Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce

SD
86 749913100 ECOFLEX PREMIER 10 elektrický sálavý konvektor 500 W kus 3,000 0,000 0,00 0,00 P OTSKP17

ECOFLEX PREMIER 10 

elektrický sálavý konvektor 
S Celkem za 749 Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce 0,000 0,00 0,00 S
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Díl:
768 Konstrukce truhlářské

SD
87 766621211 Montáž dřevěných oken otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do zdiva m2 6,555 0,000 0,00 0,00 P OTSKP17

Montáž dřevěných oken 

otevíravých výšky do 1,5 m s 
+6*0,95*1,15

88 611305160 okno 95 x 115 cm rám třívrstvý lepený hranolek SM 68 mm, izolační bezpečnostní 

dvojsklo Connex 4-46-4 + Argon, neprůzvučnost Rw=33 dB, Ub okna=1,2W/m2K Ug 

skla=1,0 W/m2K celoobvodobvé kování ROTO s mikroventilkací a pojistkou, s 

polohovou klikou kus 6,000 0,000 0,00 0,00 P OTSKP17

okno 95 x 115 cm rám 

třívrstvý lepený hranolek SM 

68 mm, izolační bezpečnostní 

dvojsklo Connex 4-46-4 + 

Argon, neprůzvučnost Rw=33 
89 787911111 Montáž bezpečnostní fólie na sklo m2 6,555 0,000 0,00 0,00 P OTSKP17

Montáž bezpečnostní fólie na 

sklo
90 634790140 fólie na sklo nereflexní Charcoal 35, kouřová, 56%, role 1,524 m m2 7,538 0,000 0,00 0,00 P OTSKP17

fólie na sklo nereflexní 

Charcoal 35, kouřová, 56%, 
+6,555*1,15

91 766660001 Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně kus 3,000 0,000 0,00 0,00 P OTSKP17
Montáž dveřních křídel 

otvíravých 1křídlových š do 
92 611627010 dveře vnitřní hladké folie bílá plné 1křídlové 70x197 cm kus 3,000 0,000 0,00 0,00 P OTSKP17

dveře vnitřní hladké folie bílá 

plné 1křídlové 70x197 cm
93 611627020 dveře vnitřní hladké folie bílá plné 1křídlové 80x197 cm kus 2,000 0,000 0,00 0,00 P OTSKP17

dveře vnitřní hladké folie bílá 

plné 1křídlové 80x197 cm
94 766660722 Montáž dveřního kování a zámku kpl 5,000 0,000 0,00 0,00 P OTSKP17

Montáž dveřního kování a 

zámku
95 549240020 zámek stavební zadlabací obyčejné 536a převod L HB kus 3,000 0,000 0,00 0,00 P OTSKP17

zámek stavební zadlabací 

obyčejné 536a převod L HB
96 549146220 klika/klika včetně štítu a kličky WC a montážního materiálu matný nikl kus 3,000 0,000 0,00 0,00 P OTSKP17

klika/klika včetně štítu a kličky 

WC a montážního materiálu 
97 549260450 zámek stavební zadlabací vložkový 24026 s převodem P-L kus 2,000 0,000 0,00 0,00 P OTSKP17

zámek stavební zadlabací 

vložkový 24026 s převodem P-
98 549641500 vložka zámková cylindrická oboustranná bezpečnostní FAB DYNAMIC + 4 klíče kus 2,000 0,000 0,00 0,00 P OTSKP17

vložka zámková cylindrická 

oboustranná bezpečnostní 
99 549141120 kování bezpečnostní Rostex R1,knoflík-klika R 1/O Ti kus 2,000 0,000 0,00 0,00 P OTSKP17

kování bezpečnostní Rostex 

R1,knoflík-klika R 1/O Ti
100 75445 Sanela SLZN 44AA 75445 piktogram WC muži kus 1,000 0,000 0,00 0,00 P OTSKP17

Sanela SLZN 44AA 75445 

piktogram WC muži
101 75444 Sanela SLZN 44AB 75444 piktogram WC ženy kus 1,000 0,000 0,00 0,00 P OTSKP17

Sanela SLZN 44AB 75444 

piktogram WC ženy
102 75443 Sanela SLZN 44AC 75443 piktogram WC invalidní kus 1,000 0,000 0,00 0,00 P OTSKP17

Sanela SLZN 44AC 75443 

piktogram WC invalidní
103 766660713 Montáž dveřních křídel dokování okopného plechu kus 10,000 0,000 0,00 0,00 P OTSKP17

Montáž dveřních křídel 

dokování okopného plechu
104 549152110 plech okopový nerez 715 x 250 x 0.6 mm kus 6,000 0,000 0,00 0,00 P OTSKP17

plech okopový nerez 715 x 

250 x 0.6 mm
105 549152120 plech okopový nerez 815 x 250 x 0.6 mm kus 4,000 0,000 0,00 0,00 P OTSKP17

plech okopový nerez 815 x 

250 x 0.6 mm
106 766663911 Oprava dveřních křídel vyřezání otvoru pro větrání kus 2,000 0,000 0,00 0,00 P OTSKP17

Oprava dveřních křídel 

vyřezání otvoru pro větrání
107 562456020 mřížka větrací plast VM 300x500 mm hnědá se síťovinou kus 4,000 0,000 0,00 0,00 P OTSKP17

mřížka větrací plast VM 

300x500 mm hnědá se 
108 998766201 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m % 731,641 0,000 0,00 0,00 P OTSKP17

Přesun hmot procentní pro 

konstrukce truhlářské v 
S Celkem za 768 Konstrukce truhlářské 0,000 0,00 0,00 S

Díl:
771 Podlahy z dlaždic

SD
109 771574131 Montáž podlah keramických režných protiskluzných reliefovaných lepených flexibilním 

lepidlem do 50 ks/m2 m2 17,100 0,000 0,00 0,00 P OTSKP17

Montáž podlah keramických 

režných protiskluzných 

reliefovaných lepených 
5,2+8,1+5,8

110 597614070 dlaždice keramické slinuté neglazované SL R11 zdrsněné 19,8 x 19,8 x 0,9 cm m2 18,810 0,000 0,00 0,00 P OTSKP17
dlaždice keramické slinuté 

neglazované SL R11 
+17,10*1,1

111 585820510 malta lepící  na keramické dlažby a oblady flexibilní KIESEL Servostar 2000 Flex PLUS 

(3,00 kg/m2) kg 51,300 0,000 0,00 0,00 P OTSKP17

malta lepící  na keramické 

dlažby a oblady flexibilní 

KIESEL Servostar 2000 Flex 

+17,10*3,00

112 585821500 lepidlo cementové spárovací na keramické dlažby a obklady Tixobond White (0,66 

kg/m2) kg 11,288 0,000 0,00 0,00 P OTSKP17

lepidlo cementové spárovací 

na keramické dlažby a 

obklady Tixobond White (0,66 

+17,10*0,66

113 711113117
Nátěr hydrofobní vodorovně za studena SCHOMBURG těsnicí stěrkou AQUAFIN-1K

m2 17,100 0,000 0,00 0,00 P OTSKP17

Nátěr hydrofobní vodorovně 

za studena SCHOMBURG 

těsnicí stěrkou AQUAFIN-1K
114 771591111 Podlahy penetrace podkladu m2 17,100 0,000 0,00 0,00 P OTSKP17 Podlahy penetrace podkladu

115 771990112 Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa m2 17,100 0,000 0,00 0,00 P OTSKP17
Vyrovnání podkladu 

samonivelační stěrkou tl 4 
116 633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm m2 17,100 0,000 0,00 0,00 P OTSKP17

Broušení nerovností 

betonových podlah do 2 mm
117 631311115 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 20/25 m3 1,283 0,000 0,00 0,00 P OTSKP17

Mazanina tl do 80 mm z 

betonu prostého tř. C 20/25
+17,10*0,075

118 631319171 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením 

výztuže m3 1,283 0,000 0,00 0,00 P OTSKP17

Příplatek k mazanině tl do 80 

mm za stržení povrchu 

spodní vrstvy před vložením 
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119 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,051 0,000 0,00 0,00 P OTSKP17
Výztuž mazanin svařovanými 

sítěmi Kari
+1,283*0,04

120 713191132
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE

m2 17,100 0,000 0,00 0,00 P OTSKP17

Montáž izolace tepelné 

podlah, stropů vrchem nebo 

střech překrytí separační fólií 
121 283230200 fólie separační Baumit schrenzlage PE 2 x 50 m m2 19,665 0,000 0,00 0,00 P OTSKP17

fólie separační Baumit 

schrenzlage PE 2 x 50 m
+17,10*1,15

122 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva

m2 17,100 0,000 0,00 0,00 P OTSKP17

Montáž izolace tepelné 

podlah volně kladenými 

rohožemi, pásy, dílci, 
123 283759090 deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 50 mm m2 18,810 0,000 0,00 0,00 P OTSKP17

deska z pěnového 

polystyrenu EPS 150 S 1000 
17,10*1,1

124 711491172 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva ochranná m2 17,100 0,000 0,00 0,00 P OTSKP17
Provedení izolace proti 

tlakové vodě vodorovné z 
125 693111460 textilie GEOFILTEX 63 63/30 300 g/m2 do š 8,8 m m2 19,665 0,000 0,00 0,00 P OTSKP17

textilie GEOFILTEX 63 63/30 

300 g/m2 do š 8,8 m
+17,10*1,15

126 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 17,100 0,000 0,00 0,00 P OTSKP17
Provedení izolace proti zemní 

vlhkosti pásy přitavením 
127 628321340 pás těžký asfaltovaný BITAGIT 40 MINERÁL (V60S40) m2 19,665 0,000 0,00 0,00 P OTSKP17

pás těžký asfaltovaný 

BITAGIT 40 MINERÁL 
+17,10*1,15

128 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 17,100 0,000 0,00 0,00 P OTSKP17
Provedení izolace proti zemní 

vlhkosti vodorovné za 
129 111631500 lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg t 0,005 0,000 0,00 0,00 P OTSKP17 lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg +17,10*0,0003

130 273313511 Základové desky z betonu tř. C 12/15 podkladního m3 1,710 0,000 0,00 0,00 P OTSKP17
Základové desky z betonu tř. 

C 12/15 podkladního
+17,10*0,10

131 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 17,100 0,000 0,00 0,00 P OTSKP17
Úprava pláně v hornině tř. 1 

až 4 se zhutněním
132 998771201 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m % 344,040 0,000 0,00 0,00 P OTSKP17

Přesun hmot procentní pro 

podlahy z dlaždic v objektech 
S Celkem za 771 Podlahy z dlaždic 0,000 0,00 0,00 S

Díl:
781 Dokončovací práce - obklady

SD
133 781414111 Montáž obkladaček vnitřních pravoúhlých pórovinových do 22 ks/m2 lepených 

flexibilním lepidlem m2 60,003 0,000 0,00 0,00 P OTSKP17

Montáž obkladaček vnitřních 

pravoúhlých pórovinových do 

22 ks/m2 lepených flexibilním 10,153+9,329+17,553+8,129+14,839

134 597612590 dlaždice keramické RAKO (bílé i barevné) 19,7 x 19,7 x 0,1 cm I. j. m2 66,033 0,000 0,00 0,00 P OTSKP17
dlaždice keramické RAKO 

(bílé i barevné) 19,7 x 19,7 x 
+60,03*1,10

135 585820500 malta lepící na obklady flexibilní KIESEL Servostar 2000 Flex PLUS (2,0 kg/m2) kg 120,006 0,000 0,00 0,00 P OTSKP17
malta lepící na obklady 

flexibilní KIESEL Servostar 
+60,003*2,0

136 585821500 lepidlo cementové spárovací na keramické dlažby a obklady Tixobond White (0,66 

kg/m2) kg 38,602 0,000 0,00 0,00 P OTSKP17

lepidlo cementové spárovací 

na keramické dlažby a 

obklady Tixobond White (0,66 

+60,003*0,66

137 781544230 Montáž obkladů ostění rámovkami 200x200 mm lepenými flexibilním lepidlem m 17,620 0,000 0,00 0,00 P OTSKP17
Montáž obkladů ostění 

rámovkami 200x200 mm 
6*2*0,3+3*(1,97+0,8)

138 597612590 dlaždice keramické RAKO (bílé i barevné) 19,7 x 19,7 x 0,1 cm I. j. m2 3,920 0,000 0,00 0,00 P OTSKP17
dlaždice keramické RAKO 

(bílé i barevné) 19,7 x 19,7 x 
+17,82*0,20*1,1

139 585820500 malta lepící na obklady flexibilní KIESEL Servostar 2000 Flex PLUS (2,0 kg/m2) kg 7,840 0,000 0,00 0,00 P OTSKP17
malta lepící na obklady 

flexibilní KIESEL Servostar 
+3,92*2,0

140 585821500 lepidlo cementové spárovací na keramické dlažby a obklady Tixobond White (0,66 

kg/m2) kg 2,587 0,000 0,00 0,00 P OTSKP17

lepidlo cementové spárovací 

na keramické dlažby a 

obklady Tixobond White (0,66 

+3,92*0,66

141 781644230 Montáž obkladů parapetů z okapnic 200x200 mm lepených flexibilním lepidlem m 5,700 0,000 0,00 0,00 P OTSKP17
Montáž obkladů parapetů z 

okapnic 200x200 mm 
+6*0,95

142 597612590 dlaždice keramické RAKO (bílé i barevné) 19,7 x 19,7 x 0,1 cm I. j. m2 1,254 0,000 0,00 0,00 P OTSKP17
dlaždice keramické RAKO 

(bílé i barevné) 19,7 x 19,7 x 
+5,70*0,20*1,1

143 585820500 malta lepící na obklady flexibilní KIESEL Servostar 2000 Flex PLUS (2,0 kg/m2) kg 2,508 0,000 0,00 0,00 P OTSKP17
malta lepící na obklady 

flexibilní KIESEL Servostar 
+1,254*2,0

144 585821500 lepidlo cementové spárovací na keramické dlažby a obklady Tixobond White (0,66 

kg/m2) kg 0,828 0,000 0,00 0,00 P OTSKP17
lepidlo cementové spárovací 

na keramické dlažby a 
+1,254*0,66

145 781494111 Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem m 44,000 0,000 0,00 0,00 P OTSKP17
Plastové profily rohové lepené 

flexibilním lepidlem
+22*2,00

146 781494511 Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem m 30,000 0,000 0,00 0,00 P OTSKP17
Plastové profily ukončovací 

lepené flexibilním lepidlem
147 781495111 Penetrace podkladu vnitřních obkladů m2 64,707 0,000 0,00 0,00 P OTSKP17

Penetrace podkladu vnitřních 

obkladů
+60,003+17,82*0,20+5,70*0,20

148 711113127 Nátěr hydrofobní svisle za studena SCHOMBURG těsnicí stěrkou AQUAFIN-1K m2 64,700 0,000 0,00 0,00 P OTSKP17
Nátěr hydrofobní svisle za 

studena SCHOMBURG 
149 781591185 Obklady formátování řezáním obkladaček m2 64,700 0,000 0,00 0,00 P OTSKP17

Obklady formátování řezáním 

obkladaček
150 998781201 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m % 892,962 0,000 0,00 0,00 P OTSKP17

Přesun hmot procentní pro 

obklady keramické v 
S Celkem za 781 Dokončovací práce - obklady 0,000 0,00 0,00 S

Díl:
784 Dokončovací práce - malby a tapety

SD
151 784171101 Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí m2 17,100 0,000 0,00 0,00 P OTSKP17

Zakrytí vnitřních podlah 

včetně pozdějšího odkrytí
152 581248420 fólie pro malířské potřeby zakrývací, PG 4020-20, 7µ,  4 x 5 m m2 19,665 0,000 0,00 0,00 P OTSKP17

fólie pro malířské potřeby 

zakrývací, PG 4020-20, 7µ,  4 
17,10*1,15
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Technická specifikace

153 784181011 Dvojnásobné pačokování v místnostech výšky do 3,80 m m2 59,628 0,000 0,00 0,00 P OTSKP17
Dvojnásobné pačokování v 

místnostech výšky do 3,80 m
+42,528+17,10

154 784181121 Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 59,628 0,000 0,00 0,00 P OTSKP17
Hloubková jednonásobná 

penetrace podkladu v 
155 784211101

Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech 

výšky do 3,80 m
m2 59,628 0,000 0,00 0,00 P OTSKP17

Dvojnásobné bílé malby ze 

směsí za mokra výborně 

otěruvzdorných v místnostech 

S Celkem za 784 Dokončovací práce - malby a tapety 0,000 0,00 0,00 S

Díl:
VRN Vedlejší rozpočtové náklady

SD
156 030001000 Zařízení staveniště % 6 282,260 0,000 0,00 0,00 P OTSKP17 Zařízení staveniště

157 070001000 Provozní vlivy % 6 282,260 0,000 0,00 0,00 P OTSKP17 Provozní vlivy

S Celkem za VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,000 0,00 0,00 S


