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Rekonstrukce trati v úseku Kyjice – Chomutov    

     
Vysvětlení zadávací dokumentace – Dodatek č. 15  

 

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů a s odvoláním na znění článku 7 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, 

Části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele 

takto: 

 

 

Dotaz č. 191:  

SO 14-01 - ŽELEZNIČNÍ MOST V KM 57,255. Vzhledem ke skutečnosti, že pro založení lešení 

sloužící pro sanační práce na pilířích mostu umístěných ve vodě, je nezbytné znát regulační plán 

hladiny nádrže. Poskytne Zadavatel tento plán? 

 

Odpověď č. 191: 

Zadavatel tento plán neposkytne. Podle informací správce vodního díla (VD) Újezd (jednání 18. 

8. 2019) lze požadavky na změny hladiny VD řešit pouze operativně podle aktuální hydrologické 

situace. Z tohoto důvodu byl čas na sanaci spodní stavby mostu navržen v HMG projektu v délce 

392 dnů. Bude věcí zhotovitele dohodnout s Povodím Ohře operativní změny úrovně hladiny 

podle potřeb stavby a hydrologické situace. 

 

 

Dotaz č. 192:  

SO 11-11 železniční svršek, Dolní Rybník - ŽST Jirkov. Dle výkazu výměr mají být od km 1,781 

771 – km 1,820 186 použita antikorozní upevňovadla. 

Z jakého důvodu, když se dle situace nejedená o přejezd? 

 

Odpověď č. 192: 

Položka s číslem R5958131050 byla zaměněna za položku s číslem R5958134075 – „Železniční 

svršek-upevňovadla Součásti upevňovací vrtule R1(145)“ 

 

 

Dotaz č. 193:  

SO 11-31 železniční svršek ŽST Kyjice, položka č. 7 – Uložení sypaniny do násypů se zhutněním. 

Prosíme o upřesnění, o jaký materiál se jedná (výzisk, nový)? 

 

Odpověď č. 193: 

Jedná se o výzisk. 

 

 

 

 

 

 

 

zveřejněno na profilu zadavatele 
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Dotaz č. 194:  

SO 11-02, SO 11-12 železniční spodek, v TZ jsou uvedeny tabulky chrániček, ale ve výkazu 

výměr chybí jakákoliv položka pro zřízení chrániček (odkop, pokládka, obetonování, zpětný 

zásyp). 

Je zřízení chrániček součástí objektů nebo ne? 

 

Odpověď č. 194: 

Zřízení chrániček není součástí objektů železničního spodku. Jsou součástí příslušných PS/SO 

uvedených v tabulkách. 

 

 

 

 

 

 

…………………………… 

Ing. Petr Hofhanzl 

ředitel Stavební správy západ 

na základě Pověření č. 2446 
ze dne 11.5.2018 
Správa železnic, státní organizace 
(podepsáno elektronicky) 

 

 

Přílohy: 

- soupis prací Rek_trati_Kyjice_Chomutov_20210325_zm12 
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