

Naše zn. 5528/2021-SŽ-OŘ UNL-OVZ
Listů/příloh 1/3

<https://zakazky.spravazeleznic.cz/>

Vyřizuje Lenka Koštířová
Telefon +420 972 422 242
E-mail kostiroyal@spravazeleznic.cz
Datum 26. 03. 2021

INFORMACE č. 1 (vysvětlení a změna Zadávací dokumentace) k VZ 65021030 „Oprava přejezdů v obvodu Správy tratí Ústí nad Labem pro r. 2021“

Správa železnic, státní organizace se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00 zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384, organizační jednotka Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem vydává dodatečnou informaci k Zadávací dokumentaci (č. j.: 4980/2021-SŽ-OŘ UNL-OVZ ze dne 22. 03. 2021) na základě dotazů účastníků:

Dotaz č. 1

prosíme o vysvětlení, doplnění:

1) SO 03 – Přejezdové ŽB panely – chápe uchazeč správně, že se jedná pouze o naložení a odvoz 8 ks ŽB panelů na určené místo?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:

Jedná se pouze o dodání a uložení ŽB panelů na místo určené VPS TO Roudnice n. L.

Dotaz č. 2

2) SO 07 – Železniční přejezd P2947 km 384,937 – Stračí – prosíme o upřesnění typu přejezdové konstrukce ze ŽB panelů

Odpověď zadavatele na dotaz č. 2:

Konstrukce je v dokumentaci dostatečně specifikovaná a nelze ji blíže určit.

Dotaz č. 3

3) SO 10 – Železniční přejezd P3525 km 14,035 – Staré Křečany – uchazeč ve výkazu výměr nenalezl položky týkající se zřízení nového AB povrchu.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 3:

Zřízení AB povrchu v tomto stavebním objektu je obsaženo v položce č. 37 (dále související položky č. 38, 39, 40, 41, 42, 47, 48, 52)

Současně zadavatel přistoupil ke změně zadávací dokumentace, a to vypuštěním z předmětu plnění veřejné zakázky **SO 6 Železniční přejezd P2028 km 21,980 Telnice**. Tato část plnění bude předmětem nové veřejné zakázky připravované Oblastním ředitelstvím Ústí nad Labem.

Touto změnou dochází k aktualizaci těchto příloh Zadávací dokumentace:

- Díl 2_3 Zvláštní technické podmínky_změna č. 1
- Díl 3_01 Technická zpráva_změna č. 1
- Díl 4 Soupis prací s výkazem výměr_změna č. 1

Cenová nabídka musí být zpracována s ohledem na tyto aktualizované přílohy Zadávací dokumentace. V opačném případě bude nabídka považována jako neúplná a bude vyřazena z účasti zadávacího řízení.

Ve Výzvě k podání nabídky tak dochází ke změně znění ustanovení čl. 5.3, a to následovně:

- 5.3 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí **12,525 mil. Kč** (bez DPH).

Uvedená částka zahrnuje i hodnotu stavebního materiálu ve výši **0,007 mil. Kč** (bez DPH), který bude zadavatel dle zadávacích podmínek poskytovat dodavateli a který je nezbytný pro poskytnutí zadávaných stavebních prací.

Předpokládaná hodnota plnění vybraného dodavatele po odečtení hodnoty nových stavebních prací vyhrazených v čl. 14.2 této Výzvy a hodnoty zadavatelem poskytovaného materiálu činí 12,518 mil. Kč (bez DPH).

Dále zadavatel tímto opravuje administrativní chybu ve Výzvě k podání nabídky, a to doplněním ustanovení v čl. 8.3, třetí odrážka Odborná způsobilost o následující požadavek:

- Zadavatel požaduje předložení **Smlouvy o provozování drážní dopravy** se zadavatelem dle §24a odst. 1 písm. d) a násl. zák. č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů.

Ostatní články a ujednání v původní Zadávací dokumentaci (Č. j. 4980/2021-SŽ-ORŮ UNL-OVZ ze dne 22. 03. 2021) nedotčené touto dodatečnou informací, zůstávají v platnosti v původním znění.

Na základě povahy této dodatečné informace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídky uvedené u této zakázky na profilu zadavatele <https://zakazky.spravazeleznice.cz> tak, aby od odeslání této změny činila nejméně celou svou původní délku.

Děkujeme za pochopení.

V Ústí nad Labem

elektronicky podepsal

.....

Ing. Martin Kašpar

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Správa železnic, státní organizace

Přílohy:

- Díl 2_3 Zvláštní technické podmínky_změna č. 1
- Díl 3_01 Technická zpráva_změna č. 1
- Díl 4 Soupis prací s výkazem výměr_změna č. 1