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Účel veřejné zakázky: 
 
Účelem veřejné zakázky je oprava střechy, vnějšího pláště, vnitřních prostor, zpevněných 
ploch a přednádražního prostoru výpravní budovy žst. Velim. Součástí oprav je i oprava 
kanalizačních a vodovodních přípojek, oprava elektroinstalace vč. bleskosvodu, ústředního 
vytápění včetně rozvodů a otopných těles, venkovního osvětlení, likvidace a odvod dešťových 
vod a úprava terénu. V rámci zakázky bude dodán nový venkovní a vnitřní mobiliář vč. 
likvidace stávajícího. 
 
Informace o parcele a budově: 
 
Adresa:     Velim, Nádražní č.p. 206, 28 101 Velim 
 
Informace o pozemku (VB): 

Parcelní číslo: St. 161 
Obec: Velim [533831] 
Katastrální území: Velim [778036] 
Číslo LV: 214 
Výměra [m2]: 471 
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 
Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 

 
Součástí  je stavba: 

Budova s číslem popisným: 

 
 
 
Velim [78039]; č. p. 206; objekt k bydlení 

Stavba stojí na pozemku: p.č. st. 161 
Stavební objekt: Č.p. 206 
Ulice: Nádražní 
Vlastnické právo:                  ČR, Správa železnic, státní organizace,  

                                                 Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1  

 

Informace o pozemku (přednádražní prostor): 

  Parcelní číslo: 1021/1 
  Obec: Velim [533831] 
  Katastrální území: Velim [778036] 
  Číslo LV: 531 
  Výměra [m2]: 46 704 
  Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 
  Druh pozemku: Ostatní plocha, dráha 
  Vlastnické právo:                   České dráhy, a.s.,  
                                                  Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 110 00 Praha 1 
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Popis objektu: 
 
Výpravní budova je půdorysného tvaru písmene H s mansardovou střechou s přilehlým 
přístřeškem se střechou tvaru Y, je částečně podsklepená, má jedno nadzemní podlaží a 
nevyužívané podkroví, její půdorysné rozměry jsou cca 30 x 15 m a výška ke hřebenu je cca 
10,5 m. Budova je zděné konstrukce s hladkou štukovou omítkou s dekoračními prvky – 
podstřešní římsou a vystupujícími kamennými bosážemi v rozích. Okna a venkovní dveře jsou 
dřevěná, některá okna a dveře jsou opatřena kovovými mřížemi. Provedení oken – dvojitá 
špaletová, některá typu zámecká. Stropy jsou dřevěné rákosové s rovnými podhledy, ve 
sklepních prostorech klenbové. Krov je dřevěný, střešní krytina z vlnitých 
azbestocementových desek, v nadstřešní části jsou zděné komíny a komínové lávky, 
bleskosvod je proveden. Dešťové žlaby a svody jsou z pozinkovaného plechu, svody jsou 
vyústěny na povrch terénu. Okenní parapety jsou plechové a opatřeny nátěrem. Budova je 
částečně podsklepena a přístup do ní je schody v domovní chodbě. V suterénu se nachází 
skladovací prostory a rozvody ZTI.  V přízemí jsou technické místnosti dopravní kanceláře, 
dopravní kancelář, pokladna, čekárna pro cestující, technologické místnosti, sociální zázemí, 
neobsazené místnosti a vstupní chodba se schody do sklepa a na půdu. V objektu jsou 
provedeny instalace vody z veřejného řadu a odkanalizování do veřejného řadu tlakové 
kanalizace. V objektu a zpevněných plochách jsou provedeny elektroinstalace a speciální 
drážní instalace, vytápění dopravní kanceláře včetně zázemí a čekárny je ústřední. 
 
Plochy kolem VB jsou zadlážděny, částečně z hrubého kameniva, betonové mazaniny, živice 
či rostlý terén. 
 
Výpravní budova jeví známky opotřebení - povrchy fasád jsou nesoudržné a opadávají, 
spodní povrchy přesahů střech jsou poškozeny, dřevěné venkovní dveře a okna dožívají, 
střešní krytina a nadstřešní konstrukce komínových lávek jsou za hranicí životnosti, komínové 
zdivo je poškozeno. Stav vnitřních prostor je za hranicí životnosti, je nutná oprava veškerých 
instalací a povrchů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

4/29  

 

Katastrální mapa + ortofoto:   
 

 
 
Navrhované řešení – obsah: 
 
001 Oprava střechy VB 
002 Oprava přístřešku 
003 Oprava vnějšího pláště 
004 Oprava zpevněných ploch 
005 Oprava veřejných WC 
006 Oprava vnitřních prostor 1NP 
007 Elektroinstalace a hromosvod (SEE) 
008 VRN  
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001 Oprava střechy 
 
Oprava střechy.  
Stávající střešní krytina hlavní budovy z azbestocementových vlnovek bude demontována 
včetně laťování a poškozených částí krovů. Před sejmutím krytiny budou demontovány prvky 
na střeše včetně konstrukce komínových lávek. Následně budou ošetřeny tesařské konstrukce 
nesoucí skladbu střechy (krokve, vazné trámy, pozednice aj.), poškozené prvky budou 
nahrazeny, ponechávané konstrukce budou vyrovnány a připraveny pro pokládku nové 
krytiny. Stávající i nové prvky krovu budou impregnovány a ošetřeny proti plísním a 
dřevokazným houbám fungicidním nátěrem se zabarvením. Nová skladba střechy bude 
provedena v celé ploše s pojistnou hydroizolační fólií, s latěmi a kontralatěmi, následně bude 
položena na hlavní budovu střešní krytina z poplastovaných taškových tabulí s vlnou, barvy 
dle určení investora předpoklad RAL 3009. Kolem obloukových oken bude krytina 
z hladkého poplastovaného plechu. Součástí je i vyčištění půdy a vyklizení velkoobjemové 
včetně rozřezání stávajících dřevěných kójí, odvozu a likvidace odpadu. 
 
Pro zajištění výměny vzduchu v podkroví, budou instalovány do střešního pláště proti sobě 
větrací tašky, které budou opatřeny sítí proti hmyzu a propojeny přes bednění až do vnitřního 
prostoru. 
 
Komíny.  
 
Komín se ruší bez náhrady. Bude ukončen v podstřešní části a uzavřen betonovým límcem. 
 
Klempířské konstrukce. 
Lemování střešních konstrukcí, oplechování, střešní výlezy rozměru 600/600 budou 
z pozinkovaného poplastovaného plechu systémově k osazované krytině včetně žlabů, 
předpokládaná RAL 3009. Vstupy do kotlíků žlabu budou osazeny lapačem listí. Větrací 
kanalizační potrubí bude dopojeno na systémový prvek a vyvedeno nad střešní plášť včetně 
nového odkouření a přívodu vzduch pro plynové kotle, které je zahrnuto v oddílu vnitřních 
úprav. 
 
Budou obnoveny ozdobné prvky střechy – věžičky na vrcholech střech. 
 
Elektroinstalační práce - hromosvod.  
Bude provedena kompletní dodávka a montáž nových instalací hromosvodu na výpravní 
budovu, vč. dokumentace a zahrnutí do revize elektro dle vyhlášky č. 100/1995 Sb – součást 
samostatného výkazu SEE (elektro).  
 
Další prvky na střeše.  
Budou demontovány veškeré prvky na střešní konstrukci, jedná se především o komínové 
lávky, antény, sněhové zachytávače, lemování, větrací komínky, stávající plechové střešní 
výlezy - veškeré nefunkční nepotřebné konstrukce budou zdemontovány bez náhrady. Na 
hlavní budově budou obnoveny střešní výlezy – viz výše, budou instalovány výlezy pro 
možnost revize přístřešku, budou instalovány 2 stožáry pro televizní antény. Budou 
instalovány průběžné sněhové zachytávače a zachytávače v ploše (sněhové rozražeče). 
 
Odvoz odpadu, suti.  
Odvoz, likvidace suti a přebytečného materiálu na skládce dle platné legislativy. V rámci 
likvidace střešní krytiny je předpoklad obsah azbestu. Budou přijata veškerá opatření pro 
práci s nebezpečným odpadem obsahující azbest vč. ohlášení a splnění požadavků dotčených 
orgánů. 



  

6/29  

 

002 Oprava přístřešku 
 
Oprava střech.  
Stávající střešní krytina z azbestocementových vlnovek bude demontována včetně laťování, 
bednění a všech vrstev pojistné hydroizolace či separační vrstvy. Před sejmutím krytiny 
budou demontovány a zabezpečeny prvky na střeše. Přístřešek bude kompletně odstrojen až 
na nosnou ocelovou konstrukci. 
 
Stávající ocelová konstrukce se opískuje, zreviduje, vymění vadné části a opatří novou 
povrchovou úpravou (předpoklad RAL 8004). Bude vyvzorkováno a odsouhlaseno na místě. 
Tesařské konstrukce přístřešku budou vzhledem ke stavu vyměněny kompletně se 
zachováním původní profilace. Tesařské prvky budou impregnovány a ošetřeny proti plísním 
a dřevokazným houbám. Nová skladba střechy bude provedena se záklopem z podlahových 
palubek v celé ploše. 
 
Na připravený podklad bude aplikována hydroizolační střešní fólie (předpoklad RAL 8004) s 
geotextilií a zajištěním kotvením k podkladu pro stabilizaci podkladní vrstvy a zamezení 
negativních účinků sání větru. 
 
Na svislé konstrukce bude fólie zatažena až do systémové lišty s dotmelením. Veškeré rohy, 
prostupy aj. budou ošetřeny systémovými prvky mPVC folie včetně osazení systémových 
úchytných prvků. Veškeré prvky budou ve shodné barvě s aplikovanou fólií (předpoklad RAL 
8004). 
 
Pro zajištění odvodu par i z nového souvrství budou instalovány systémové odvětrávací 
komínky (z tohoto důvodu je také nutné zajistit vhodnou přípravou podkladu odvod par do 
tohoto souvrství). 
 
Viditelné tesařské konstrukce budou natřeny silnovrstvou tixotropní lazurou např. Xyladecor 
Oversol 2v1. Ocelová konstrukce bude opatřena novou povrchovou úpravou (předpoklad 
RAL 8004). 
 
Klempířské konstrukce. 
Lemování střešních konstrukcí, závětrné lišty, oplechování a ostatní klempířské konstrukce 
budou systémové k osazované fólii v předpokládané RAL 8004.  
 
Odvod vody bude zajištěn mezistřešním žlabem ze shodného materiálu jako ostatní 
klempířské prvky dle stávajícího stavu se zajištěním vstupů proti nečistotám včetně kotlíků, 
uložení a svodů ve shodném odstínu.  
 
Pro zajištění odtoku vody v případě ucpání mezistřešního žlabu bude proveden nad tímto 
žlabem havarijní přepad s převedením vody na střechu vstupu do podchodu. 
 
Elektroinstalační práce - hromosvod.  
Bude provedena kompletní dodávka a montáž nových instalací hromosvodu a zahrnutí do 
revize elektro dle vyhlášky č. 100/1995 Sb – součást samostatného výkazu SEE (elektro). 
V rámci přístřešku budou osazeny osvětlené označníky stanice (samotná dodávka označníků 
na stavbu bude v režii zadavatele z uzavřené rámcové smlouvy na dodávku těchto prvků, 
stavba prvky pouze osadí a zapojí. Dále budou osazeny kompletně nové prvky informačního 
systému včetně nového vedení – rozhlas + hodiny. 
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Vnější hodiny dle Sm. SŽ č. 118: 

 
 
 
Odvoz odpadu, suti.  
Odvoz, likvidace suti a přebytečného materiálu na skládce dle platné legislativy. V rámci 
likvidace střešní krytiny je předpoklad obsah azbestu. Budou přijata veškerá opatření pro 
práci s nebezpečným odpadem obsahující azbest vč. ohlášení a splnění požadavků dotčených 
orgánů. 
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003 Oprava vnějšího pláště 
 
Vnější omítky. 
Nejprve bude třeba provést odstrojení objektu výpravní budovy od všech prvků na fasádě. 
Veškeré nefunkční části budou demontovány bez náhrady. Následně dojde k přípravě 
podkladu před opravou omítky, omytí tlakovou vodou, a odstranění nesoudržných a 
odfouklých omítek. Jádrová omítka bude nanášena v tenkých vrstvách, členitosti fasády 
budou doplněny materiálem, reprofilovány (rohy,lizény, římsy …). Veškeré rohy, přechody 
včetně parapetů i s napojením na ostění a fasádu budou chráněny systémovými podmítkovými 
lištami, plochy omítek budou zpevněny sklokeramickým pletivem zatlačeným do tmele a 
celoplošně přeštukovány s nátěrem (předpokládaný odstín PALAZZ 0205 nebo PALAZZ 
170) Bude vyvzorkováno a odsouhlaseno na místě. Vystupující původní kamenné bosáže 
budou obnoveny shodně s kamenným soklem. Veškeré práce na fasádách budou prováděny 
z lešení, zabezpečeného sítěmi. 
 
Bude obnoven historický plastický nápis „VELIM“ včetně nasvícení. 
 
Oprava soklu. 
Spodní část soklu bude otryskána, očištěna, degradovaná místa vhodně doplněna, 
přespárována s finálním ošetřením impregnací transparentním ochranným nátěrem 
 
Zemní práce, betonové schodové stupně a rampy.  
Schodové stupně u vstupních dveří do čekárny od komunikace budou kamenicky opraveny, 
zpevněny a přeskládány včetně nového základu, přespárovány, vytmeleny a vyčištěny 
s finální povrchovou úpravou. Vstupy do objektu od komunikace jsou předpokládány jako 
bezbariérové – budou uzpůsobeny realizací nových zpevněných ploch.  
 
Před zahájením výkopových prací je třeba vytýčit inženýrské sítě a v případě kolize 
inženýrské sítě zabezpečit proti poškození uložením do chrániček a označením výstražnou 
fólií.  
 
Výplně otvorů.  
Po vybourání stávajících dvojitých špaletových, případně zámeckých oken a dveří budou 
opracována ostění, provedeny zazdívky a začištěny vnitřní části omítek. Budou montovány 
nové dřevěné výplně otvorů z europrofilů, přičemž bude dodrženo jejich dobové členění a 
vzhled (zejména plné dveřní výplně).  
 
Okna budou barevného provedení s oboustranným dekorem v barvě dle výběru investora 
(předpoklad RAL 9002 – křídla, RAL 8004 – rámy), se součinitelem prostupu tepla dle ČSN 
73 0540-2 do obytných prostor UN,20 = 1,2 W/m2K nebo lepší, index vzduchové 
neprůzvučnosti Rw = 32 - 34 dB nebo lepší, s vnitřními dřevotřískovými parapety v barvě dle 
odsouhlaseného dekoru po vyvzorkování na místě. Okna budou v provedení s min. stavební 
hloubkou 78mm. s dvouúrovňovým těsněním. Okna do sociálního zázemí budou s mléčným 
zasklením. Veškeré otvorové výplně v 1NP budou provedeny s bezpečnostním zasklením 
min. STAPID PROTECT 33.4, kování min. RC2. Všechna okna a dveře s čirým prosklením 
budou vybavena vnitřními žaluziemi barvy dle výběru investora.  
 
Vstupní dveře budou taktéž v oboustranném dekoru v barvě dle výběru investora (předpoklad 
RAL 8004), dle dobového členění, prosklené části opticky rozděleny meziskelními příčkami. 
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Vstupy na veřejné WC a 0P11 budou sjednoceny 110/310 cm jednokřídlové s nadsvětlíkem 
dle dobového členění. 
 
Finálně bude odsouhlaseno po předložení podrobné výrobní dokumentace otvorových výplní. 
Vstupy do WC a čekárny budou opatřeny samozavírači. Součástí dveří jsou i dorazy, 
bezpečnostní kování min. RC2, zasklením a vložkou.  

                                               
Dobové členění dveří    Dobové členění oken 
 
Nová sklepní okna budou ocelový rám s úpravou žárovým zinkováním s výplní mřížkou 
z tahokovu či děrovaného plechu. 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příklad provedení sklepních oken – předpoklad hustší výplet či děrovaný plech – bude 
vyvzorkováno na místě. 
 
Klempířské konstrukce, odvedení dešťové vody.  
Dožilé či poškozené klempířské konstrukce na fasádách budou odstraněny a nahrazeny 
novými. Dešťové svody odvádějící vodu ze  střech budou z barevného poplastovaného plechu 
(předpoklad RAL 8004 pod přístřeškem a RAL 3009 ostatní), budou instalovány včetně kolen 
a odskoků, budou přichycené objímkami na fasádách VB a zaústěny do nově instalovaných 
lapačů střešních splavenin. Oplechování venkovních parapetů oken bude provedeno 
z poplastovaného plechu (předpoklad RAL 8004).  
 
Prvky na fasádě.  
Před opravou fasády bude provedena demontáž stávajících kovových mříží, neužívaných 
konzol elektrického vedení a dvířek rozvodných skříní, bleskosvodů, osvětlovacích těles, 
poutačů, nástěnek, tabulí, televizních antén a ostatních konstrukcí na opravované fasádě. Bude 
provedeno prověření a případné trvalé zrušení nepotřebných konstrukcí, zpětná montáž 
funkčních konstrukcí přičemž televizní antény apod. budou instalovány na střešní stožáry VB 
s dopojením. Větrací mřížky budou vyměněny. Budou instalována protiholubí opatření.  
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Dvířka stávajících ponechávaných elektroskříní budou nově natřeny. Ponechávané pilíře KS a 
HUP budou kompletně nově opraveny. Funkční kabely v lištách a volně vedené budou 
zapraveny pod povrch fasád a stavebně začištěny. 
 
Oznamovací a zabezpečovací prvky. 
Stávající oznamovací zařízení budou demontována ve spolupráci se SSZT a po opravě fasád 
budou osazena nová. Jedná se o výměnu stávajících hodin do nástupiště a reproduktorů, 
rezerva pro budoucí odjezdové panely a instalaci nových prosvětlených tabulí s názvem 
železniční stanice (butony), jejichž provedení musí odpovídat ustanovením TNŽ 73 6390, 
platné od r. 2018 a Sm. SŽDC č.118. Veškeré práce na oznamovacích a zabezpečovacích 
zařízeních mohou být prováděny jen se souhlasem správců těchto zařízení (SSZT, TÚDC, 
SŽE, SEE, ČD-T atd.). V rámci zakázky budou osazeny i prvky informačního a orientačního 
systému. Jedná se o práce spojené s ukotvením a montáží orientačního a informačního 
systému včetně pomocných konstrukcí. Samotná dodávka hlavních tabulí a označení bude 
realizována z rámcové smlouvy objednatele u centrálního dodavatele informačních a 
orientačních tabulí. 
 
V rámci stavby bude koordinována plánovaná akce osazení označovače jízdenek ROPID, 
kontaktní osoba: Pavel Kuranda, ČD ROC Praha, tel. 602289015, email: kuranda@gr.cd.cz  
 
Kamerový systém: 
Jedná se o přípravu pro kamerový systém tak, aby bylo možné následně pouze vybavit nově 
osazovaný RACK aktivními prvky a zprovoznit systém bez zásahu do nově opravené fasády. 
Ke každé kameře bude samostatný datový kabel, který bude přivedený do datového racku se 
zásuvkovou lištou v dopravní kanceláři s označením a identifikací. 
 
Předpoklad 11x kamera na fasádu objektu + 2x v čekárně 
 
Protiholubí opatření. 
Na vystupujících prvcích horních partiích fasád, na osvětlovací tělesech, šikmých svodech a 
na hodinách budou instalovány ochrany proti holubům – hustý hrotový systém. 
 
Mobiliář.  
Stávající mobiliář, čítající venkovní lavice a odpadkové koše a stoly a židle v čekárně bude 
nahrazen novým. Nové lavice (doporučená délka 126 – 130 cm) a odpadkové koše budou 
s provedením antivandal, zabezpečeny proti krádeži ukotvením k betonovému podkladu, popř. 
zavěšením do fasády (detailní řešení určí zástupce investora na místě). 
 
Provedení dle sm. SŽDC PO-20/2019-GŘ - „Moderní design a architektura nádraží a zastávek 
ČR – Mobiliář“  čj. 62741/2019-SŽDC-GŘ-O23 ze dne 23. 10. 2019 
 
Dokončovací práce. 
Nátěry kovových prvků. Vyčištění prostoru a mytí prvků pro předání k užívání. 
 
 
Odvoz odpadu, suti.  
Odvoz, likvidace suti a přebytečného materiálu na skládce dle platné legislativy. 
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Předpokládané barevné řešení vnějšího pláště a střechy 
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004 Oprava zpevněných ploch 
 
Z boční strany u parkoviště a vstupem do podchodu bude proveden okapový chodník v šíři 
0,5m ukončený přírodní betonovou deskovou dlažbou a obrubníkem.  
 
Podélné strany a prostor u objektu SSZT budou kompletně nově zadlážděny víceprvkovou 
barevnou skladebnou betonovou dlažbou s obrubníkem a novými podkladními vrstvami 
z betonu a kameniva s odstraněním stávajících vrstev.  
 
Zpevněněné plochy budou kopírovat stávající obrubník u komunikace, hranici dle katastrální 
mapy u objektu SSZT a ukončeny na hraně odvodňovacího žlabu na nástupišti. Styk nové 
plochy se stávajícím odtokovým žlabem bude upraven a začištěn včetně kompletního 
vyčištění stávajícího žlabu. Bude také upraven styk nového obrubníku v komunikaci 
s proříznutím vozovky a řádném zapravením obalovaným asfaltovaným kamenivem se 
zhutněním a finální zálivkou. 
 
Prostor pod přístřeškem a přístřešek pro popelnice bude zadlážděn impregnovanou reliéfní 
betonovou deskovou dlažbou s obrubníkem a novými podkladními vrstvami z betonu a 
kameniva. Pro sloupy přístřešku budou zhotoveny nové základové patky. 
 
V rámci výkopu dojde k odizolování stěn výpravní budovy nopovou fólií s vloženou 
geotextilií do hloubky cca 1,2-1,5m včetně ukončení a zasypáním hrubým kamenivem. 
V rámci výkopu bude i položen zemnící pás pro hromosvod. Veškeré hrany budou opatřeny 
bezpečnostním značením.  
 
U zadního přístupu parkoviště bude vhodně umístěn přístřešek pro popelnice na zpevněnou 
plochu ze shodné dlažby jako dlažba pod přístřeškem. Na tuto plochu bude osazen 
uzamykatelný přístřešek pro popelnice z tahokovu či děrovaného plechu se střechou 
z trapézového plechu. 
 
Bude provedena také změna barevného provedení zábradlí na 1. nástupišti do RAL 7016. 
 
Dešťové svody prostoru od kolejiště a boku parkoviště budou nově svedeny do nového 
potrubí vyústěného do nově osazovaného vsakovacího PP boxu v prostoru parkoviště. 
Předpokládá se vedení výkopem po dlažbě a v rámci obnovy podlahy na veřejných WC. Na 
zlomech budou vhodně umístěny revizní šachty. Umístění je nutné koordinovat na místě po 
vytyčení inženýrských sítí. 
 
Ostatní svody (bok a komunikace) budou vzhledem k nemožnosti vyspárování do 
vsakovacího boxu zaústěny do odtokových liniových žlabů s roštem s vhodným vyustěním na 
terén či komunikaci mimo nové zpevněné plochy. 
 
Původní nefunkční dešťová kanalizace včetně šachet bude zrušena. Pro veřejné WC bude 
kompletně vyměněna i kanalizační splašková přípojka do veřejného řadu. 
 
Ze strany od komunikace dojde k opravě vstupního schodiště v rámci opravy fasády včetně 
založení, vyrovnání a nové povrchové úpravy. Před vstupy do čekárny a dopravní kanceláře 
budou umístěny venkovní čistící zóny. 
 
Před zahájením výkopových prací je třeba vytýčit inženýrské sítě a v případě kolize 
inženýrské sítě zabezpečit proti poškození uložením do chrániček a označením výstražnou 
fólií. Veškeré hrany budou opatřeny bezpečnostním značením. Před vstupy budou instalovány 
čistící zóny. 
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Navržená skladba zpevněných ploch: 
 

 
 
Přístřešek pro popelnice: 
 

 
 
 
Víceprvková skladebná betonová dlažba: 
 

   
 
Impregnovaná dlažba: 
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Předpokládaný orientační rozsah úprav zpevněných ploch: 
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005 Oprava veřejných WC 
 
 
Bude provedena kompletní oprava prostor veřejných WC včetně veškerých instalací dle 
zjednodušeného zákresu.  
 
Podlahy.  
Stávající nášlapné a podkladní vrstvy podlah budou odstraněny a připraveny pro nové 
podlahy. Bude proveden násyp pod podlahy s vložením tepelné izolace, nová vyztužená 
betonová mazanina, hydroizolace a betonová mazanina jako podklad pro finální nášlapnou 
vrstvu z protiskluzné dlažby – odstín dle výběru investora. Omítky budou opraveny s aplikací 
perlinky do lepidla a přeštukovány s finální malbou. Bude instalován nový hladký SDK 
stropní podhled. Po čas úprav budou veškeré výplně otvorů a prvky, které jsou pevně spojeny 
s budovou zakryty proti znečištění. 
 
Svislé konstrukce a povrchové úpravy. 
Stávající příčky budou kompletně vybourány a nově vyzděny z lehkých pórobetonových 
tvárnic dle zjednodušené dispozice. Omítky na stávajících obvodových konstrukcích budou 
opraveny, veškeré povrchy budou připraveny a zpevněny sklotextilní tkaninou do lepidla, 
povrchy bez obkladů celoplošně přeštukovány s finální malbou. Na všech stěnách bude 
proveden do výšky min. 2,2m keramický obklad. 
 
Bude instalován nový hladký SDK stropní podhled s tepelnou izolací.  
 
Po čas úprav budou veškeré výplně otvorů a prvky, které jsou pevně spojeny s budovou 
zakryty proti znečištění. 
 
ZTI. 
Dle zjednodušené PD budou dodány kompletní zařizovací předměty včetně všech nových 
rozvodů dle výkazu výměr. Rozvody vody a kanalizace budou provedeny až do prostor 
suterénu VB a samostatně odměřeny pro část veřejných WC. Temperování místností je 
uvažováno el. stropními přisazenými sálavými panely. 
 
Elektroinstalační práce.  
 
Viz samostatná část SEE. Dojde ke kompletní opravě elektroinstalace. 
 
Elektroinstalační práce budou koordinovány se zástupci SEE a SSZT SŽ. 
 
Dokončovací práce. 
Nátěry drobných kovových prvků. Kompletně se vyčistí a umyje prostor pro předání 
k užívání. Označení prostor dle TSI PRM 1300/2014. 
 
Odvoz odpadu, suti.  
Odvoz, likvidace suti a přebytečného materiálu na skládce dle platné legislativy. 
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Dispozice veřejných WC – nový stav: 
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006 Oprava vnitřních prostor 1NP 
 
Bude provedena kompletní oprava prostor 1NP. Z nevyužitého prostoru 0P15 bude nově 
úklidová místnost, vstup do 0P19 se zazdí. V rámci čekárny bude zrušen keramický obklad a 
budou obnoveny původní dekorativní štukové omítky s nasvícením. Veškeré prostory budou 
mít opravené omítky s finální výmalbou (čekárna uvažována v barevném nátěru ve 2 
odstínech). 
 
Vnitřní vybavení. 
 
Bude dočasně vyklizeno a zpětně nastěhováno veškeré vybavení po čas provádění oprav 
(zařízení, nástěnky, šatní skříně, trezor aj.) a ostatních doplňkových konstrukcí. Po opravě 
bude dodána vnitřní čistící zóna (rohož) do čekárny a dopravní kanceláře. Zbytné vybavení a 
odpad bude vyklizen a zlikvidován. 
 
Do čekárny bude dodán nový mobiliář. 
 
Zároveň je nutné provést opatření nutná k ochraně a zabezpečení sdělovacího a ostatního 
zařízení pro provedení prací včetně projednání pro zajištění provizorního chodu po dobu akce 
včetně ochrany obsluhy a zařízení (práce budou probíhat za provozu). Po dobu 
beznapěťového stavu je nutné zajistit i napájení dieselagregátem či jiným vhodným způsobem 
zařízení, které bude muset zůstat v provozu pro provozování drážní dopravy. 
 
Podlahy.  
 
0P01,02,11,14,15,18,19: 
 
Stávající nášlapné a podkladní vrstvy podlah budou odstraněny a připraveny pro nové 
podlahy. Bude proveden násyp pod podlahy s vložením tepelné izolace, nová vyztužená 
betonová mazanina, hydroizolace a betonová mazanina jako podklad pro finální nášlapnou 
vrstvu. V rámci podlahy v pokladně dojde k nabetonování vyvýšené podlahy tak, aby parapet 
výdejního okna byl ve výši cca 75cm od čisté podlahy (výška stolu) – nutno koordinovat dle 
situace na místě.  
 
Finální nášlapná vrstva bude z keramické víceprvkové dlažby imitující kámen (0P01,0P14), 
prostiskluzné keramické dlažby (0P15 – nově úklidová místnost) a standardní keramické 
dlažby v 0P11,18,19. V pokladně 0P02 bude položen zátěžový antistatický vinylový pás. 
 
0P17: 
 
Dojde k vyrovnání a úpravě stávajícího betonového podkladu a položení nové keramické 
dlažby se soklem 
 
0P03,05,06,09,12,13: 
 
Odstraní se stávající povlakové podlahy, dojde k přípravě a vyrovnání stávajícího podkladu a 
následné položení nové povlakové krytiny z vinylových pásů dle specifikace ve VV včetně 
soklu. 
 
Prostory pokladny a dislokovaného zázemí PO budou z povlakové krytiny (přírodního 
linoleum Topshield 2, zátěž 34/43, R9, Cfl S1) se soklem.  
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Povrchové úpravy. 
Omítky 0P02,11,15 budou opraveny s aplikací perlinky do lepidla a celoplošně přeštukovány 
s finální malbou.  
 
Omítky 0P01,14 budou opraveny dle původní profilace s dekorativními prvky a finální 
výmalbou v barevném odstínu (předpoklad 2 odstínů). 
 
Ostatní štukové omítky v rámci 1NP budou opraveny s oklepáním vadných míst a finální 
bílou výmalbou. 
 
V 0P02,11,15 bude instalován nový hladký SDK stropní podhled. Ostatní stropy budou 
s opravenou štukovou omítkou s výmalbou.  
 
Po čas úprav budou veškeré výplně otvorů a prvky, které jsou pevně spojeny s budovou 
zakryty proti znečištění. 
 
Výplně otvorů. 
Stávající pokladní okno včetně dřevěného portálu bude vybouráno a osazeno nové 
s bezpečnostním zasklením v Al profilu v RAL dle výběru investora (předpoklad imitace 
mosazi). 
 
Bude provedena montáž nových vnitřních bezpečnostních dveří do pokladny včetně zárubní. 
 
Dále budou osazeny nové interiérové dveře do prostor 0P12,18,19 včetně výměny zárubní (z 
čekárny do 0P19 budou pro sjednocení vzhledu zárubně obložkové). Původní vstup z 0P15 do 
0P19 se zazdí a v 0P15 vznikne úklidová místnost. 
 
Úprava ÚT: 
 
Dojde ke kompletní výměně rozvodů a otopných těles v rámci 1NP. Do prostoru 0P06 bude 
osazena kaskáda 2 plynových kondenzačních kotlů včetně příslušenství a odkouření 
s přívodem vzduchu nad střešní plášť. 
 
Bude nově realizován i přívod plynu včetně výstroje v HUP. 
 
Místo původního plynového kotle v 0P09 bude osazen el. zásobníkový ohřívač s dopojením 
na stávající rozvod teplé vody. 
 
ZTI. 
Do prostor nové úklidové místnosti bude osazeno umyvadlo a výlevka včetně nových rozvodů 
a příslušenství. V čekárně bude provedena přípojka pro nápojový automat. V prostoru 0P19 
bude provedena přípojka na vodovod + kanalizaci jako potencionální komerční prostor 
k možnému pronajmutí. 
 
Pro kotle bude vyvedena v 0P06 přípojka na odvod kondenzátu. 
 
Rozvody vody budou provedeny až do prostor suterénu VB a samostatně odměřeny pro 
každou část (komerce, nápojový automat, úklid)  
 
Kanalizace bude provedena nová s dopojením na nové rozvody v suterénu.  
 
Do prostor DK a nové rozvodny 0P11 budou dodány hasící přístroje.  
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Elektroinstalační práce.  
 
Viz samostatná část SEE. Dojde ke kompletní opravě elektroinstalace. 
 
Budou demontovány stávající svítidla, hodiny, amplióny a osazeny nová svítidla. 
 
Nad rámec PD elektro dojde ve všech místnostech nedotčených novou elektroinstalací 
k výměně koncových prvků, tj. svítidel, vypínačů a zásuvek. 
 
Do prostor čekárny, pokladny a dopravní kanceláře budou osazeny nové hodiny s dopojením 
na shodný systém jako na fasádě. 
 
V čekárně bude osazen i rozhlas včetně nového vedení. 
 
Veškerá instalace v lištách bude zapravena pod povrchy stěn a stropu do chrániček, u každého 
koncového prvku v podhledu budou zřízena revizní dvířka.  
 
V pokladně budou provedeny i nové datové zásuvky dle stávajících dispozic. 
 
V rámci čekárny bude na vhodném místě připravena chránička pro možné osazení 
elektronické odjezdové tabule do budoucna včetně vedení, příprava pro el. odjezdové panely, 
hodiny, automat na kávu, automat na jízdenky a kameru .  
 
Elektroinstalační práce budou koordinovány se zástupci SEE a SSZT SŽ. 
 
Dokončovací práce. 
Nátěry drobných kovových prvků. Kompletně se vyčistí a umyje prostor pro předání 
k užívání. 
 
Odvoz odpadu, suti.  
Odvoz, likvidace suti a přebytečného materiálu na skládce dle platné legislativy. 
 
 
Předpokládaný vzhled skladebné dlažby do čekárny: 
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Předpokládané členění pokladního okna: 
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007 Elektroinstalace a hromosvod (SEE) 
 
Samostatná část – zpracovatel SEE. 
 
Orientační rozsah prací: 
 

- Silnoproudé rozvody 
- Hromosvod 

 
Elektroinstalační práce budou koordinovány se zástupci SEE SŽ. 
 
Manipulace se stavebním odpadem  
 
Stavební suť bude odvezena a zlikvidována dle platné legislativy do 20 km se složením na 
příslušné skládce. Výzisk z kovového odpadu bude odvezen a složen dle pokynů investora do 
místa odběru smluvního partnera, samotný šrot je majetkem investora. Hospodaření 
s vyzískaným materiálem (mimo stavební odpad) bude prováděno v souladu se směrnicí 
SŽDC č. 42 ze dne 7.1.2013.  
 
Zásady organizace výstavby: 
 
Místo provádění prací bude vždy odděleno od prostor, kde se bude pohybovat cestující či 
veřejnost, opatřené výstražnými bezpečnostními cedulemi. Lešení pro opravu fasády bude 
realizováno tak, aby byl vždy umožněn přístup k technologii. Lešení bude vždy opatřeno sítí 
zabraňující úletům materiálu větrem a bránící znehodnocení díla povětrnostními vlivy. 
Veškeré plochy zasažené staveništěm a činností zhotovitele musí být po skončení prací 
uvedeny do původního stavu.  
 
Jelikož pro stavbu bude nutné použít okolní pozemek parc. č. 1021/1 v k.ú. Velim, např. 
pro stavbu lešení a umístění kontejneru na stavební odpad, je třeba v předstihu uzavřít 
nájemní smlouvu na dočasný zábor s jeho vlastníkem, Českými drahami a.s.  
 
Stavbu je nutné koordinovat i navazujícími akcemi na opravu nástupišť. 
 
 
Zvláštní technické podmínky: 
 
Při provádění prací bude postupováno v souladu s podmínkami SŽ, s.o. a ČD, a.s. Zhotovitel 
zabezpečí po celou dobu provádění výměny střešní krytiny, aby nedošlo k ohrožení odkrytých 
konstrukcí a prostor pod nimi povětrnostními vlivy. Zhotovitel je povinen upřesnit termín 
dodávky oken a dveří pro zajištění přístupu do pronajatých prostor.  
Zhotovitel na vlastní náklady zařídí vlastní sociální zařízení pro své pracovníky.  
Zhotovitel je povinen dbát, aby práce v co nejmenší míře omezovaly cestující, veřejnost, 
nájemce v komerčních prostorech budovy a drážní provoz.  
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Odpadové hospodářství: 
 
Během realizace stavby je třeba dbát o maximální opětovné využití vyzískaných materiálů. V 
případě, že takovéto využití není možné, vznikají odpady, se kterými bude dále nakládáno v 
souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. v platném znění. V rámci realizace stavby přechází 
všechny povinnosti původce odpadů na zhotovitele, který za účelem jejich plnění ustanoví 
odpadového hospodáře. Zhotovitel musí zajistit zařazování odpadů podle druhů a kategorií v 
souladu s Katalogem odpadů (vyhláška č. 381/2001 Sb. v platném znění) a následně odpady 
utříděné shromažďovat v prostředcích, které zamezí jejich znehodnocení, odcizení nebo 
úniku. Odstraňování odpadů probíhá prostřednictvím oprávněné osoby, která odpady 
převezme do svého vlastnictví.  
O nakládání s odpady je vedena v souladu s vyhláškou č. 383/2001 Sb. v platném znění 
průběžná evidence a příslušnému úřadu je každoročně zasíláno hlášení o produkci odpadů a 
nakládání s nimi. S nebezpečnými odpady je nakládáno na základě příslušného souhlasu a pro 
každý takovýto odpad je zpracován identifikační list, kterým jsou vybavena místa, kde 
dochází k nakládání s uvedeným odpadem. Při každé přepravě nebezpečného odpadu jsou 
vyplňovány evidenční listy a ty zasílány příslušnému úřadu. 
 
Veškerý kovový materiál je v majetku objednatele. Hospodaření s vyzískaným 
materiálem (mimo odpad) bude prováděno v souladu se Směrnicí SŽDC č. 42 ze dne 
7.1.2013. 
  
Související předpisy: 
 
376/2001 Sb. Vyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 
381/2001 Sb. Katalog odpadů 
382/2001 Sb. Vyhláška o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě 
383/2001 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady 
384/2001 Sb. Vyhláška o nakládání s PCB 
237/2002 Sb. Vyhláška o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých 

výrobků 
294/2005 Sb. Vyhláška o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na 

povrchu terénu 
352/2005 Sb. Vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady 
341/2008 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady 
352/2008 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s autovraky 
374/2008 Sb. Vyhláška o přepravě odpadů 
170/2010 Sb. Vyhláška o bateriích a akumulátorech 
321/2014 Sb. Vyhláška o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek 

komunálních odpadů 
352/2014 Sb. Nařízení vlády o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 

2015–2024 
248/2015 Sb. Vyhláška o podrobnostech provádění zpětného odběru pneumatik 
 
V případě že uvedené materiály nebudou nadále využitelné pro potřeby SŽ, s.o. nebo ČD, a.s. 
stanou se odpadem a bude s nimi nakládáno na základě požadavků platné legislativy v 
odpadovém hospodářství. 
Vznikající odpady budou předávány oprávněným subjektům. V případě, že budou 
zneškodňovány přímo firmou provádějící stavbu či provozovatelem, zodpovídá příslušný 
subjekt za to, že budou zneškodňovány v souladu s legislativní úpravou, tzn. v současnosti 
zejména se zákonem č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Během stavby i během 
užívání domu nebude horninové podloží kontaminováno např. ropnými látkami, odpadními 
vodami, apod. 
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Specifikace mobiliáře: 
 
Lavičky do čekárny:   
 
Provedení dle sm.: 
 
SŽDC PO-20/2019-GŘ 
„Moderní design a architektura 
nádraží a zastávek ČR – Mobiliář“  
 
čj. 62741/2019-SŽDC-GŘ-O23 ze 
dne 23. 10. 2019 
 
Antivandal provedení, lze přikotvit 
do podlahy  
Lavičky ven:  
 
Provedení dle sm.: 
 
SŽDC PO-20/2019-GŘ 
„Moderní design a architektura 
nádraží a zastávek ČR – Mobiliář“  
 
čj. 62741/2019-SŽDC-GŘ-O23 ze 
dne 23. 10. 2019 
 
Antivandal provedení, lze přikotvit 
do podlahy   
Koše do čekárny  
- s objemem min. 60 l., lze 
přikotvit do podkladu 
 
Provedení dle sm.: 
 
SŽDC PO-20/2019-GŘ 
„Moderní design a architektura 
nádraží a zastávek ČR – Mobiliář“  
 
čj. 62741/2019-SŽDC-GŘ-O23 ze 
dne 23. 10. 2019 
  

Venkovní koše  
-  s objemem 120 l., kovový 
upravený povrch,  lze přikotvit do 
podkladu 
 
Provedení dle sm.: 
 
SŽDC PO-20/2019-GŘ 
„Moderní design a architektura 
nádraží a zastávek ČR – Mobiliář“  
 
čj. 62741/2019-SŽDC-GŘ-O23 ze 
dne 23. 10. 2019 
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Fotodokumentace stávajícího stavu 
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