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TECHNICKA ZPRAVA

,

1.1. Identifikacni idaje stavby
Nazev dila: Zrizeni vyhybny Bartousov
PS 02 Kabelizace véetné pfenosovych systémiu
Zadavatel: Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace

DI47dénd 1003/1, 110 00 Praha 1
IC: 70994234, DIC: CZ70994234

Stavebni sprava vychod
Nerudova 1, 772 58 Olomouc

Zhotovitel projektu:  PROJEKT servis spol. s r.o.
U Elektry 830/2b
IC: 49823141, DIC: Cz49823141

Projektant tohoto PS: STARMON s.r.o.
Primyslova 1880, 565 01 Choceri

1.2. Zakladni udaje stavby

Trat: Nymburk mésto — Ji¢in
Tratovy usek: Zst. Kopidlno — 7st. Ji¢in
Charakter stavby: Novostavba, rekonstrukce

1.3. Navrhovana koncepce technologii sdélovaciho zafizeni

Vyh. Bartouov (a zast. Zitétin v obvodu vyh. Bartou$ov) bude obsluhovadna pouze mistné.
Pro tento Ucel zde bude zfizeno pracovisté vypravciho. Ve vyh. BartouSov je navrZzeno vybudovat
zafizeni IP telefonniho zapojovace s nahradnim zapojovacem, které umozni vzddlenou obsluhu
telefonnich okruhll od vjezdd do vyh. Bartousov v dobé vyluky dopravni sluzby ve vyh. Bartousov.
Vzddlend obsluha bude realizovana z pracovisté obsluhy telefonniho zapojovace v Zst. Ji¢in. Zdznam
a archivace hovorl na zapojovacich bude realizovana na novém zaznamovém zafizeni v zst. Jicin.

Ve vyh. Bartousov (v zast. Zitétin) bude vybudovan automaticky akusticky informaéni systém
s moznosti realizace Ustniho hlaseni.

Technologie zabezpecovaciho zafizeni budou ve vyh. Bartousov umistény v novém
technologickém domku vedle vypravni budovy.

Technologie sdélovaciho zafizeni budou ve vyh. Bartousov umistény v nové zfizené sdélovaci
mistnosti ve vypravni budové. Pracovisté mistni obsluhy bude ve vyh. Bartousov umisténo v dopravni
kancelafi ve vypravni budové.

Technologicky domek a vypravni budova budou vybaveny systémem EZS.

V usecich Zst. Ji¢in — vyh. BartouSov a vyh. Bartousov — Zst. Kopidlno budou poloZeny dvé
HDPE trubky 40/33 (jedna provozni, jedna rezervni) a tratovy metalicky kabel 10XNO,8. Do provozni
trubky bude v useku Zst. Jicin — vyh. BartousSov zafouknut opticky kabel s profilem 48 vlaken.
Na metalickém kabelu budou provedeny vypichy, které umozni provoz stavajicich zafizeni. Stavajici
tratovy kabel bude po zprovoznéni nového tratového kabelu zrusen.

STARMON s.r.o. 2
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1.4. Navrhovana koncepce PS 02 Kabelizace vcetné pfenosovych systému

V rdmci tohoto PS budou v Usecich Zst. Ji¢in — vyh. Bartousov a vyh. Bartousov — Zst. Kopidlno
polozeny dvé HDPE trubky 40/33 (jedna provozni, jedna rezervni) a tratovy metalicky kabel 10XNO,8.
Do provozni trubky bude v Useku Zst. Ji¢in — vyh. BartouSov zafouknut opticky kabel s profilem
48 vldken. Na metalickém kabelu budou provedeny vypichy, které umozni provoz stavajicich a novych
zafizeni. Na stavajicim tratovém kabelu budou realizovany tfi provizorni prelozky tak, aby na kabelu
bylo moZné zachovat stavajici provoz po celou dobu stavby.

Datové pfipojeni vyh. Bartousov bude realizovano prostfednictvim vlaken optického kabelu
a switchl s optickym rozhranim. V ramci tohoto PS bude zfizena nova modemovd linka v Useku
Zst. Ji¢in — Zst. Turnov, prostfednictvim které bude vyhybna BartouSov pfipojena do Technologické
datové sité SZDC.

V rdmci tohoto PS budou ve vyh. Bartousov zfizeny pfipojné body do datové sité.

1.4.1. Tratovy opticky kabel (DOK)

1.4.1.1. Soucasny stav

V soucasné dobé neni v Useku Zst. Ji¢in — Zst. Kopidlno instalovan zadny opticky kabel.

1.4.1.2. Navrhované technické feseni

V Usecich Zst. Jicin — vyh. Bartousov a vyh. Bartousov - Zst. Kopidlno budou poloZzeny dvé
HDPE trubky 40/33. Jedna trubka bude modra (rezervni) a jedna trubka bude cerna (provozni).
Trubky budou poloZeny v celém Useku do kabelové trasy zfizené v rdmci PS 01 Stani¢ni zabezpecovaci
zarizeni Bartousov. Do provozni trubky bude v Useku Zst. Ji¢in — vyh. BartouSov zafouknut opticky
kabel s profilem 48 vlaken. Typ HDPE trubek, typ kabelu a typ vldken musi splfiovat Zdkladni
technické specifikace optickych kabeli a jejich pFislusenstvi v telekomunikacni siti SZDC (&.
27150/2017-57DC-014).

Opticky kabel bude vyveden ve vypravni budové (sdélovaci mistnosti) vZst. Jicin
ave vypravni budové (sdélovaci mistnosti) ve vyh. BartouSov. V misté vyvedeni, jak v Ji¢ing,
tak v Bartousové, bude uloZena rezerva optického kabelu v délce alesport 50 m. VIdkna €. 13 aZ 48,
ktera budou urcena pro provoz sdélovacich zatizeni, budou zakoncena na konektorech optického
rozvadéce ve sdélovaci mistnosti ve vyh. BartouSov a ve sdélovaci mistnosti v Zst. Ji¢in. Vldkna ¢. 1
aZz 12 budou uréena pro provoz zabezpecovaciho zafizeni. Optické rozvadéce budou instalovany
v novych 19“ skfinich 47U (800 x 800 mm) Rack 01-01 (oboje), jejichz dodavka a instalace je soucasti
tohoto PS. Toto rozvldknéni optického kabelu je poZzadovano Zdkladnimi technickymi specifikacemi
optickych kabel(i a jejich pfislusenstvi v telekomunikaéni siti SZDC (&. 27150/2017-5ZDC-014).

V nakl. zast. Staré Misto u Ji¢ina a zast. Nemyceves budou v kabelovych Sachtach ulozeny
rezervy optického kabelu v délce 100 m pro pfipadné budouci zfizeni vypichu z optického kabelu.
V zast. Ji¢inéves, BartousSov zastavka a PSeves budou instalovany kabelové Sachty pro pfipadné
budouci uloZeni rezervy optického kabelu a zfizeni vypichu z optického kabelu. Zemni kabelové
Sachty s rezervou optického kabelu, resp. samotné kabelové Sachty budou uloZeny také
u vyznamnych objektl, jejichZ dpravou by mohl vzniknout poZzadavek na vyuZiti rezervy optického
kabelu. Spojky a rezervy optického kabelu budou uloZeny vyhradné v zemnich kabelovych Sachtéach.
U spojek, vypichl, rezerv a v samotnych kabelovych Sachtach bude uloZen oznacénik kabelového
vedeni s moznosti zapisu. V celé délce pokladky HDPE trubek bude uloZzen metalicky tratovy kabel,
tudiz neni nutné k HDPE trubkdm prikladat vytycovaci vodic.

Vedeni kabelu DOK a jeho rezervy jsou uvedeny v tabulce v ptiloze této technické zpravy.

STARMON s.r.o. 3
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V rdmci tohoto PS bude provedena rovnéz dodavka a instalace novych 19“ skfinich 47U (800
x 800 mm) Rack 01-02, které budou umistény ve vypravni budové (sdélovaci mistnosti)
vyh. Bartousov a Zst. Jicin.

Obsazeni DOK
& vlakna Gl vyh. Bartousov Zst. Jicin
(sdél. mistnost - R 01-01) (sdél. mistnost - R 01-01)
1-12 zabezpecovaci kratka provarena v ODF na MOK ukoncena na ODF
13-24 | zabezpecovaci dlouha | provarena v ODF na MOK ukoncena na ODF
15-36 sdélovaci kratka ukoncena na ODF ukonéena na ODF
37-48 sdélovaci dlouha ukoncena na ODF ukonéena na ODF

tab. 1: tabulka obsazeni DOK
1.4.2. Mistni optické kabely (MOK)

1.4.2.1. Soucasny stav

V soucasné dobé neni v prostoru budouci vyh. Bartousov instalovan Zadny mistni opticky
kabel.

1.4.2.2. Navrhované technické reseni

V optickém rozvadéci ve vypravni budové (sdélovaci mistnosti) ve vyh. BartouSov bude
zakoncen také mistni opticky kabel s profilem 24 vldken pro SZZ a TZZ z technologického domku
(stavédlové ustfedny), jehoZz dodavka a instalace je predmétem tohoto PS. VIdkna €. 1-12 z DOK (Ji¢in
— BartousSov) budou v optickém rozvadéci v nové 19“ skfini Rack 01-01 ve vypravni budové (sdélovaci
mistnosti) vyh. BartouSov provafeny na vlakna €. 1-12 tohoto MOK. V technologickém domku
(stavédlové ustredné) bude tento MOK zakoncen na nasténném optickém rozvadéci, jehoz dodavka
je predmétem PS 01 Stanicni zabezpecovaci zafizeni BartousSov.

V optickém rozvadéci v nové 19“ skfini Rack 01-01 ve vypravni budové (sdélovaci mistnosti)
ve vyh. BartouSov bude zakoncen také mistni opticky kabel s profilem 6 vldken pro EOV. Dodavka
a instalace tohoto kabelu je predmétem SO 111 Elektricky ohfev vyhybek. Zakonceni tohoto mistniho
optického kabelu v optickém rozvadéci ve sdélovaci mistnosti a dodavka a instalace vystroje tohoto
optického rozvadéce pro zakonceni kabelu je predmétem tohoto PS. Veskeré dalsi dodavky
a instalace souvisejici s datovym propojenim vypravni budovy (sdélovaci mistnosti) ve vyh. Bartousov
a REOV1 prostiednictvim optického kabelu jsou soucasti SO 111 Elektricky ohrev vyhybek. Toto feSeni
bylo zkoordinovano s projektantem SO 111 Elektricky ohrfev vyhybek.

Obsazeni MOK S2Z
& vlakna acel vyh. Bartousov vyh. Bartousov
) (stavédlova ustfedna) (sdélovaci mistnost)
MOK - propoj
1-12 vypravni budovy provarena v ODF z DOK ukoncena na ODF
a technologického objektu
12-24 rezerva ukoncéena na ODF ukonéena na ODF

tab. 2: tabulka obsazeni MOK SZZ

STARMON s.r.o. 4
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Obsazeni MOK EOV
& vlakna Gcel vyh. Bartousov vyh. Bartousov
’ (sd&lovaci mistnost) (REOV1)
MOK - propoj Y Y
1-6 vypravni budovy a REOV1 ukoncéena na ODF ukoncéena na ODF

tab. 3: tabulka obsazeni MOK EOV

1.4.3. Pozadavky na montaz a méreni optickych kabelt

Na ochrannych HDPE trubkach uréenych pro zafouknuti optického kabelu je nutné provést
jejich tlakovou zkousku, hermetizaci a kalibraci pred zafouknutim optického kabelu.

Na optickém kabelu bude po jeho instalaci provedeno kontrolni méfeni pfimou metodou
na vinovych délkach 1310/1550/1625 nm v obou smérech podle metody CSN EN 61280-4-2, metoda
1a (v oddvodnénych pfipadech 1b), OTDR méfeni na vinovych délkach 1310/1550/1625 nm v obou
smérech s naslednym vyhodnocenim, ze kterého je vystupem vyhodnocovaci protokol ve formé
tabulek a grafl. Méfici protokoly budou predany budoucimu spravci kabelu.

Pfed zahdjenim zafukovani optického kabelu bude provedeno kontrolni méfeni vSech
parametrd kabelu na bubnu. Méreni bude provedeno dle metodiky méreni parametri optickych
kabeld u SZDC.

Soucasti realizace DOK bude provedeni geodetického zaméreni kabelovych tras a vyhotoveni
kabelové knihy (mj. kétovani polohy optického kabelu vztaiené k ose koleje) dle Zdkladnich
technickych specifikaci optickych kabeli a jejich pfislusenstvi v telekomunikaéni siti SZDC
(&. 22942/2015-57DC-014).

1.4.3.1. Obecné zasady pro vedeni kabelovych tras

Kabelové trasy je navrieno provést vsouladu s predpisem SZDC S4, CSN 33 4050,
CSN 736005 a vsouladu spodminkami ve vyjadfenich  spravcd  dotéenych  siti.
Kabelové prelozky budou vedeny tak, aby kabely nebyly dotéeny pracemi na Zelezni¢nim svrsku
a spodku. Po celou dobu stavby musi byt zajisténa jejich mechanickd ochrana proti poskozeni. Pred
zahdjenim stavby budou zemni kabelové trasy vytyleny k ovéreni jejich presné polohy a hloubky
uloZeni kabel a na misté budou rovnéz stanoveny konkrétni podminky ochrany, vzhledem
k charakteru provadénych praci v ochranném pasmu kabel(. Zemni prace budou v ochranném pasmu
provadény vyhradné ruénim zplsobem. Pfi pokladce silovych kabell budou dodrZeny pfrislusné
predpisy a normy pro kfiZzeni a soubéh silovych a sdélovacich vedeni.

V mistech kfiZeni stavajicich telekomunikacnich kabell a nové pokladanych siti budou nové
sité ukladany vzdy pod stavajicimi kabely.

1.4.3.2. Soucinnost se spravcem zafizeni

Veskeré prace souvisejici s Upravou stavajici kabelizace a stavajicich zafizeni a s instalaci nové
kabelizace a novych zafizeni je mozné provadét pouze po odsouhlaseni a za dohledu spravce dotéené
infrastruktury.

V ptipadé jakékoliv kolize s kabely ve spravé €D - Telematika a.s. bude zp(isob jejich ochrany
projednan s vedoucim okrsku SKS Ceska Tfebovd panem Vlastimilem Dlouhym (tel: 602 760 627, e-
mail: vlastimil.dlouhy@cdt.cz)

14 dni pted zahajenim vlastni realizace bude nutné kontaktovat spravce zafizeni. Kontaktni
osoba: Miroslav Adamsky (tel: 602 476 118, e-mail: miroslav.adamsky@cdt.cz.)

STARMON s.r.o. 5
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1.4.4. Tratovy metalicky kabel (TK)

1.4.4.1. Soucasny stav

V soucasné dobé je v useku Zst. Ji¢in — Zst. Kopidlno v provozu tratovy metalicky kabel.
V Useku Zst. Ji¢in — zast. Nemyceves je TK feSen kabelem 8DMO,9, ktery je uloZen v zemi. V Useku
zast. Nemyceves — km 34,480 je TK reSen pohozem kabelu 10XNO,8. V useku km 34,480 — km 30,512
je TK feSen kabelem 5XNO,8 uloZzenym v zemi. V Useku km 30,512 — km 26,770 je TK feSen pohozem
kabelu 5XNO,8. V useku km 26,770 — Zst. Kopidlno je TK fesen kabelem 8DMO,8 uloZzenym v zemi.

1.4.4.2. Navrhované technické reseni

1.4.4.2.1. PieloZky stavajiciho tratového kabelu (PTK)

Na stavajicim tratovém kabelu bude nutné zajistit zachovani stavajiciho provozu po celou
dobu stavby. Pro tento ucel bude na stavajicim TK provedena provizorni prelozka ve dvou diléich
usecich.

V Useku km 31,441 — km 31,415 bude stavajici TK preloZen do jiné trasy (spojka v km 31,441)
prostfednictvim nového kabelu TCEKPFLEY 5XNO,5, ktery bude rfeSen jako pohozovy. V km 31,418,
tedy v misté prechodu pres kolej bude novy kabel ulozen do rezervni trubky nachystané v ramci
tohoto PS. Rezervni trubkou bude protazen aZz do vypravni budovy (sdélovaci mistnosti). Odtud bude
po kabelovém rostu (dodaném vramci tohoto PS) veden na stavajici kabelovy zavér v dopravni
kancelari, kde bude zakoncen.

V Useku km 31,415 — km 30,961 bude stavajici TK preloZen do jiné trasy (spojka v km 30,961)
prostfednictvim nového kabelu TCEKPFLEY 5XNO,5, ktery bude rfeSen jako pohozovy. V km 31,418,
tedy v misté prechodu pres kolej bude novy kabel ulozen do rezervni trubky nachystané v ramci
tohoto PS. Rezervni trubkou bude protazen aZz do vypravni budovy (sdélovaci mistnosti). Odtud bude
po kabelovém rostu (dodaném vramci tohoto PS) veden na stavajici kabelovy zavér v dopravni
kancelari, kde bude zakoncen.

Kabelové prelozky jsou vedeny tak, aby nebyly dotéeny pracemi na Zelezni¢nim svrsku
a spodku. U spojek vkm 31,441 a 30,961 budou zfizeny kabelové rezervy 10 m pro ptipadnou
manipulaci s kabelem v ramci stavby v prostoru vyh. Bartousov.

Pfi prepojovani telekomunikacnich a datovych siti pfi realizaci provizorni kabelizace je nutné
zachovat kontinualni provoz v rdmci fizeni vlakové dopravy. Po ukonceni stavby a prepnuti na novy
TK budou obé kabelové prelozky sneseny.

1.4.4.2.2. Novy tratovy kabel (TK)

V Usecich Zst. Jicin — vyh. Bartousov a vyh. Bartousov — Zst. Kopidino bude instalovan novy
tratovy kabel. Je navrieno pouzit kabel typu TCEKPFLEY 10XNO,8. Kabel bude polozen v celém useku
do zemni kabelové trasy zfizené v ramci PS 01 Stanicni zabezpecovaci zarizeni Bartousov.

Ve vypravni budové Zst. Ji¢in (sdélovaci mistnosti) bude, TK zakonéen celym profilem
na zarezovych rozpojovacich svorkovnicich instalovanych v nové 19“ skfini Rack 01-01, které jsou
soucasti dodavek a montazi tohoto PS. V prostoru nakl. zast. Staré Misto u Ji¢ina bude na TK
proveden vypich Ctyrek ¢. 1 a 2. V budové zast. Nemyceves (pracovisté zavorare Zv Nemyceves) bude
TK zakoncen celym profilem na zarfezovych rozpojovacich svorkovnicich instalovanych na misté
pGvodnich kabelovych zavér(i vramci tohoto PS. Ve vypravni budové vyh. Bartousov (sdélovaci
mistnosti) bude TK zakoncen celym profilem nazafezovych rozpojovacich svorkovnicich
instalovanych v nové 19“ skfini Rack 01-01, které jsou soucasti dodavek a montazi tohoto PS.
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Ve vypravni budové Zst. Kopidlno (sdélovaci mistnosti) bude TK zakoncen celym profilem
na zarezovych rozpojovacich svorkovnicich instalovanych na stavajicim kabelovém stojanu.

Zarezové svorkovnice budou osazeny bleskojistkami pro cely profil kabelu. Uzemnéni
bleskojistek zarezovych svorkovnic bude pospojeno s uzemnénim nové 19“ skfiné Rack 01-01,
kabelového stojanu nebo objektu. Na provozované okruhy TK budou osazeny translatory.

Na zékladé poZadavku SSZT OR Hradec Kralové a CD-telematika bude na novy TK preveden
veskery provoz ze stavajiciho TK. Z tohoto divodu budou na novém TK zhotoveny vypichy. Vedeni
kabelu TK, vypichy TK a jeho rezervy jsou uvedeny v tabulce v priloze této technické zpravy.

Stdvajici VTO vkm 37,189, km 38,395 a km 39,144 budou v ramci tohoto PS nahrazeny
novymi sloupkovymi VTO s mistni baterii. Ostatni VTO zlstanou stavajici. VTO v km 39,803 bude
v rdmci tohoto PS sneseno bez nahrady.

Po prevedeni veskerého provozu ze stavajiciho TK na novy bude stavajici TK v rdmci tohoto
PS zruSen a snesen. Pfi pfepojovani telekomunikacnich a datovych siti na novy TK je nutné zachovat
kontinualni provoz v rdmci fizeni vlakové dopravy.

1.4.4.3. Pozadavky na montaz a méreni metalického kabelu

Pro spojkovani vyrobnich délek kabell a pro odbocdovani kabell vypichl bude pouZito spojek
se zarezovymi moduly. U spojek budou instalovany oznacéniky kabelového vedeni s moznosti zapisu.

Na stavajicim TK bude provedeno méfeni pred a po provedeni provizorni ptelozky. Na novém
TK bude provedeno méreni pred jeho uvedenim do provozu.

Na TK bude v rdmci méfeni provedeno méreni kontinuity Zil, smyckového odporu, izolacniho
odporu Zil, izola¢niho odporu plasté kabelu a méreni kapacit.

Soucasti realizace TK bude provedeni geodetického zaméreni kabelovych tras a vyhotoveni
kabelové knihy.

1.4.4.4. Obecné zasady pro vedeni kabelovych tras

Kabelové trasy je navrieno provést vsouladu s predpisem SZDC S4, CSN 33 4050,
CSN736005 a vsouladu spodminkami ve vyjadienich  spravcd  dotéenych  siti.
Kabelové prelozky budou vedeny tak, aby kabely nebyly dotéeny pracemi na Zelezni¢nim svrsku
a spodku. Po celou dobu stavby musi byt zajisténa jejich mechanickd ochrana proti poskozeni. Pred
zahdjenim stavby budou zemni kabelové trasy vytyeny k ovéreni jejich presné polohy a hloubky
uloZeni kabell a na misté budou rovnéZz stanoveny konkrétni podminky ochrany, vzhledem
k charakteru provadénych praci v ochranném pasmu kabel(l. Zemni prace budou v ochranném pasmu
provadény vyhradné rucénim zplsobem. Pfi pokladce silovych kabell budou dodrZeny pfrislusné
predpisy a normy pro kfizeni a soubéh silovych a sdélovacich vedeni.

V mistech kfiZeni stavajicich telekomunikacnich kabel( a nové pokladanych siti budou nové
sité ukladany vZdy pod stavajicimi kabely.

1.4.4.5. Soucinnost se spravcem zarizeni

Veskeré prace souvisejici s Upravou stavajici kabelizace a stavajicich zafizeni a s instalaci nové
kabelizace a novych zafizeni je mozné provadét pouze po odsouhlaseni a za dohledu spravce dotéené
infrastruktury.

V pFipadé jakékoliv kolize s kabely ve spravé CD - Telematika a.s. bude zptisob jejich ochrany
projednan s vedoucim okrsku SKS Ceska Trebovd panem Vlastimilem Dlouhym (tel: 602 760 627, e-
mail: vlastimil.dlouhy@cdt.cz)
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14 dni pted zahajenim vlastni realizace bude nutné kontaktovat spravce zafizeni. Kontaktni
osoba: Miroslav Adamsky (tel: 602 476 118, e-mail: miroslav.adamsky@cdt.cz.)

1.4.5. Mistni metalicky kabel (MK)

1.4.5.1. Soucasny stav

V soucasné dobé neni v prostoru budouci vyhybny Bartousov instalovan Zadny mistni
metalicky kabel.

1.4.5.2. Navrhované technické feseni

V ramci tohoto PS bude ve vyh. Bartousov mezi vypravni budovou (sdélovaci mistnosti)
a technologickym domkem (stavédlovou ustfednou) zfizen mistni metalicky kabel (MK) v profilu
5XNO0,8. Ve vypravni budové (sdélovaci mistnosti) bude kabel zakoncen celym profilem na zarezovych
rozpojovacich svorkovnicich instalovanych v nové 19“ skfini Rack 01-01, které jsou soucdsti dodavek
amontdzi tohoto PS. V technologickém domku (stavédlové ustifedné) bude kabel zakoncen
na zarezovych rozpojovacich svorkovnicich instalovanych na kabelovém stojanu ¢. 11. Zakonceni
kabelu na stojanu ¢. 11 bude feSeno v rdmci PS 01 Stanicni zabezpecovaci zafizeni Bartousov.

Mistni metalicky kabel bude vyuzit pro automatické prepinani telefonniho zapojovace
do reZzimu vyluky sluzby dopravniho zaméstnance v zavislosti na SZZ vyh. Bartousov.

1.4.6. Pfenosovy systém

1.4.6.1. Soucasny stav

V soucasné dobé neni v Useku Zst. Jicin — vyh. Bartousov provozovan prenosovy systém, ktery
by bylo moZné vyuZit pro technologie této stavby.

1.4.6.2. Navrhované technické feseni

Pfenosovy systém v useku 7Zst. Jicin — vyh. BartousSov pro zfizeni pripojnych bodu
do Technologické datové sité SZDC ve vyh. Bartoudov a v ist. Ji¢in bude Feden prostfednictvim
switchd/router( (L3) s optickym rozhranim. Tyto switche/routery budou propojeny prostfednictvim
dvou vldken (¢. 13 a 14) DOK. Konektivita Useku Zst. Jicin — vyh. Bartousov do Technologické datové
sité SZDC bude FeSena prostfednictvim modemové linky 7st. Ji¢in — Zst. Turnov, jejiz zfizeni
je predmétem tohoto PS.

Pfenosovy systém v Useku Zst. Ji¢in — vyh. Bartousov pro zfizeni pfipojnych bodl do Intranetu
SZDC ve vyhybné Bartoudov a v 7st. Ji¢in bude Feen prostfednictvim switch@l (L2) s optickym
rozhranim. Tyto switche budou propojeny prostrednictvim dvou vidken (¢. 15 a 16) DOK.

Switche/routery musi byt schvaleny pro provoz na SZDC dle Smérnice SZDC & 34. Switche
musi umozZnovat provoz VLAN, autentizaci TACACS nebo RADIUS, zabezpeceni SNMPv3. U L3
switch(/routerl je navic vyzadovana funkce Multi-VRF-CE.

1.4.6.2.1. Ptipojné body do Technologické datové sité SZDC

Na pracovisti vypravéiho ve vypravni budové (dopravni kanceldfi) vyh. Bartousov bude
zfizeno 8 datovych zasuvek RJ-45 pro pfipojeni zafizeni do Technologické datové sité SZDC. Datové
zasuvky je planovano vyuzit nasledovné:

e 1x IP obsluhovaci pfistroj telefonniho zapojovace;
¢ 1x obsluhovaci PCIS;

¢ 1xsignaliza¢ni modul zafizeni pro zdznam a archivaci hovor(;
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e 1x diagnostické a obsluhovaci zafizeni systému DDTS (mj. obsluha EQV);
* 4xrezerva.
Kabelové propojeni switche (patchpanelu) a datovych zasuvek je navrieno provést kabely
FTP 4x2x0,5, které budou uloZeny na kabelovém rostu/v kabelovém kanalu/v listé na zdi.
Ve vyh. Bartousov bude déle na switchi Technologické datové sité SZDC vyhrazen nasleduijici
pocet portl pro pfipojeni uvedenych zafizeni:
e 1x Ustfedna EZS;
e IxserverlS;
e 1x telekomunikacni server;
e 1x IP telefonni zapojovac;
* 1x FSO/FSX gateway;
e 1x IP rozhlasova Ustfedna;
e 1xzdroj 48V (diagnostika);
e 1x PLC technologii DDTS, DRT;
» 1x switch technologii DDTS, DRT.

Na pracovisti vypravéiho ve vypravni budové (dopravni kancelafi) Zst. Jicin bude zfizeno
6 datovych zasuvek RJ-45 pro pfipojeni zafizeni do Technologické datové sité SZDC. Datové zasuvky
je planovano vyuzit nasledovné:
e 1x IP pult pro Ustni hldseni ve vyh. Bartousov;
¢ 1x obsluhovaci PCIS;
¢ 1x klientské PC pro zaznam a archivaci hovord;
e 1xsignalizac¢ni modul zatizeni pro zaznam a archivaci hovor(;
e 2xrezerva.
Kabelové propojeni switche (patchpanelu) a datovych zasuvek je navrzeno provést kabely
FTP 4x2x0,5, které budou uloZeny na kabelovém rostu/v kabelovém kanalu/v listé na zdi.
V #st. Ji¢in bude déle na switchi Technologické datové sité SZDC vyhrazen nasledujici pocet
portd pro pfipojeni uvedenych zafizeni:
e 1xzafizeni pro zaznam a archivaci hovoru;
e 1xzdroj 48V (diagnostika);
e 1x InK technologii DDTS;
e 1x switch technologii DDTS, DRT.

1.4.6.2.2. Ptipojné body do Intranetu SZDC

Na pracovisti vypravciho ve vypravni budové (dopravni kancelafi) vyh. Bartousov budou
zfizeny 4 datové zasuvky RJ-45 pro pfipojeni zafizeni do Intranetu SZDC. Datové zasuvky je planovano
vyuzit nasledovné:

e 1x PC dopravniho deniku;
e 1xtiskarna;
e 2xrezerva.

Kabelové propojeni switche (patchpanelu) a datovych zasuvek je navrzeno provést kabely

FTP 4x2x0,5, které budou ulozeny na kabelovém rostu/v kabelovém kanalu/v listé na zdi.

STARMON s.r.o. 9



Zrizeni vyhybny Bartousov
PS 02 Kabelizace vcetné prenosovych system(

1.4.6.2.3. Propojeni 19“ sk¥iné a stavajicich kabelovych zavéra v Zst. Jicin.

Novy + stavajici modem a zdznamové zafizeni ulozené v nové 19“ skfini Rack 01-01
ve vypravni budové (sdélovaci mistnosti) Zst. Ji¢in budou se zakoncenim stavajicich TK propojeny
prostfednictvim novych kabelu FTP 4x2x0,5, které budou uloZeny na stavajicim kabelovém rostu.

1.4.6.2.4. Umisténi zafizeni

Switche budou instalovany v nové 19“ skfini Rack 01-01 ve vypravni budové (sdélovaci
mistnosti) Zst. Ji¢in a v nové 19“ skiini ve vypravni budové (sdélovaci mistnosti) ve vyh. Bartousov.
Doddvka ainstalace sk¥ini v uzamykatelném provedeni svyskou 47U (800 x 800mm, S x H)
je predmétem tohoto PS.

Do nové 19“ skiiné v zst. Jicin bude v ramci tohoto PS premisténo vybaveni stavajici 19“
sk¥iné Rack 01-01, kterd je umist&na ve sdélovaci mistnosti a je ve spravé CD-telematika. V této sk¥ini
je instalovan modem, switch a UPS.

1.4.6.2.5. Napijeni zarizeni

Napajeni nové 19“ skfiné Rack 01-01 ve vypravni budové (sdélovaci mistnosti) vyh. Bartousov
bude fesSeno vramci SO 112 Napdjeni. Technologie umisténé v nové 19" skfini Rack 01-02 budou
napdjeny ze skfiné Rack 01-01.

Napajeni nové 19“ skiiné Rack 01-01 ve vypravni budové (sdélovaci mistnosti) Zst. Ji¢in bude
feSeno v ramci SO 112 Napdjeni. Technologie umisténé v nové 19" skfini Rack 01-02 budou napdjeny
ze skfiné Rack 01-01.

Napajeni technologii v novych 19“ skfinich bude provedeno prostiednictvim hlavnich
zadlohovanych zdroja 48V DC, které budou umistény vtéchto skfinich a které budou dodany
a instalovany véetné baterii a jisticich panell v ramci tohoto PS.

Viechny nové 19“ sk¥iné budou pospojeny vodicem CYA 16 (ZZ) s uzemiovacim bodem
objektu (rozvadécem) v rdmci SO 112 Napdjeni.

Teoreticka spotieba zafizeni instalovanych v rdmci tohoto PS

lokalita pocet [ks] spotieba [VA] celkov[a’vs:]otfeba
Zst. Jicin 2 150 300
vyh. Bartousov 2 150 300
celkem [VA] 600

tab. 4: tabulka teoretické spotieby zafizeni instalovanych v rdmci tohoto PS

1.4.6.3. Soucinnost se spravcem zafizeni

Veskeré prace souvisejici s Upravou stavajici kabelizace a stavajicich zafizeni a s instalaci nové
kabelizace a novych zafizeni je mozné provadét pouze po odsouhlaseni a za dohledu spravce dotéené
infrastruktury.

V pFipadé jakékoliv kolize s kabely ve spravé CD - Telematika a.s. bude zpisob jejich ochrany
projednan s vedoucim okrsku SKS Ceska Trebovd panem Vlastimilem Dlouhym (tel: 602 760 627, e-
mail: vlastimil.dlouhy@cdt.cz)

14 dni pred zahajenim vlastni realizace bude nutné kontaktovat spravce zafizeni. Kontaktni
osoba: Miroslav Adamsky (tel: 602 476 118, e-mail: miroslav.adamsky@cdt.cz.)
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1.4.7. Modemova linka Ji¢in - Turnov

1.4.7.1. Soucasny stav

V soucasné dobé je v Useku Zst. Jicin — Zst. Libun — Zst. Turnov v provozu modemova linka.
Tato linka pro pokryti poZzadavkd této stavby kapacitné nepostacuje, a proto je v ramci této stavby
navrieno ziizeni dal$i modemové linky. V 7st. Turnov je v sou¢asné dobé pro SZDC pronajem 10Mb/s.

1.4.7.2. Navrhované technické reseni

Usek 7st. Ji¢in — vyh. Bartoulov bude do Technologické datové sité SZDC zaélenén
prostfednictvim modemové linky Zst. Ji¢in — Zst. Turnov. Pro zfizeni modemové linky budou vyuZity
tyiky kabelu ZDK1 Useku trati 041 Ji¢in — Libufi — Turnov. Usek trati je navrzeno rozdélit na dil&i
modemové Useky podle vytipovanych lokalit pro instalaci modemd.

Modemy budou instalovany v Zst. Ji¢in, vzast. lJinolice, vist. Libun, vZst. Rovensko
pod Troskami, v Zst. Hruba Skala a v Zst. Turnov.

e Zst. Ji¢in (vypravni budova, sdélovaci mistnost) — zast. Jinolice (technologicky objekt,
sdélovaci mistnost):

Vramci tohoto PS bude v budové (sdélovaci mistnosti) zast. Jinolice instalovana nova
nasténna datova 19“ skrin Rack 01-01, vyska 9U, do které budou umistény DSL modemy vietné
zalohovaného zdroje UPS. Napajeni nasténné 19“ skfiné bude provedeno silovym pfivodem
z hlavniho rozvadéce objektu. Ztizeni silového pfivodu je predmétem tohoto PS.

Na kabelu ZDK1 bude upraven stévajici vypich do technologického objektu v zast. Jinolice.
Ve stavajici spojce vypichu bude do stavajiciho pfipojného kabelu pfidana 13. étyrka kabelu ZDK1.

Modemy v zast. Jinolice budou instalovany do 19“ nasténné skfiné.

Modem v Zst. Jicin bude instalovan nové do 19“ skfiné Rack 01-01 ve vypravni budové
(sdélovaci mistnosti).

e zast. Jinolice (technologicky objekt, sdélovaci mistnost) — Zst. Libun (vypravni budova,
sdélovaci mistnost):
Na kabelu ZDK1 bude vyuZit stavajici vypich do sdélovaci mistnosti v Zst. Libufi. Bude vyuZita
13. ¢tyrka kabelu ZDK1.
Modemy v Zst. Libun budou instalovany do stavajici 19“ skfiné a napajeny ze stavajiciho
silového privodu 19“ skfiné.

e Zst. Libui (vypravni budova, sdélovaci mistnost) — Zst. Rovensko pod Troskami (vypravni
budova, dopravni kancelaF):

Na kabelu ZDK1 bude upraven stavajici vypich do vypravni budovy v ist. Rovensko
pod Troskami. Ve stavajici spojce vypichu bude zrugen vypich 13. &tyiky kabelu ZDK1 a misto ni bude
vypichnuta 16. ¢tyrka kabelu ZDK1.

Modemy v Zst. Rovensko pod Troskami budou instalovany do stdvajici 19 skfiné a napajeny
ze stavajiciho silového privodu 19“ skriné.

e  ist. Rovensko pod Troskami (vypravni budova, dopravni kancelaf) — Zst. Hruba Skala
(vypravni budova, dopravni kancelar):
Na kabelu ZDK1 bude upraven stavajici vypich do vypravni budovy v Zst. Hrubd Skala.
Ve stavajici spojce vypichu bude zru$en vypich 16. ¢tyiky kabelu ZDK1 a nové bude vypichnuta 10.
a 15. ¢tyrka kabelu ZDK1.
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Modemy v Zst. Hrubd Skdla budou instalovdany do stdvajici 19“ skfiné a napdjeny
ze stavajiciho silového privodu 19“ skriné.

e Zst. Hruba Skala (vypravni budova, dopravni kancelaF) — zst. Turnov (budova ATU, mistnost
ATU):
Na kabelu ZDK1 bude vyuZit stavajici vypich 10. &tyrky kabelu ZDK1 do budovy ATU
v Zst. Turnov.
Modem v Zst. Turnov bude napdjen ze stdvajiciho silového pfivodu sdélovacich zafizeni.

Ctytky kabelu ZDK1, které budou vyuZity pro modemovou linku, budou zakoné&eny
na zarezovych svorkovnicich s bleskojistkami a osazeny translatory 150:150.

PFi pfepojovani datovych siti v souvislosti s realizaci nové modemové linky je nutné zachovat
kontinualni provoz v rdmci fizeni vlakové dopravy.

1.4.7.3. Soucinnost se spravcem zafizeni

Veskeré prace souvisejici s Upravou stavajici kabelizace a stavajicich zafizeni a s instalaci nové
kabelizace a novych zafizeni je mozné provadét pouze po odsouhlaseni a za dohledu spravce dotéené
infrastruktury.

V pfipadé jakékoliv kolize s kabely ve spravé €D - Telematika a.s. bude zptisob jejich ochrany
projednan s vedoucim okrsku SKS Ceska Tfebové panem Vlastimilem Dlouhym (tel: 602 760 627, e-
mail: vlastimil.dlouhy@cdt.cz)

14 dni pted zahajenim vlastni realizace bude nutné kontaktovat spravce zafizeni. Kontaktni
osoba: Miroslav Adamsky (tel: 602 476 118, e-mail: miroslav.adamsky@cdt.cz.)

1.4.8. Doplfujici informace dle Pfilohy &. 1 Pokynu generalniho feditele SZDC €. 21/2017
1.4.8.1. Architektura feseni

Fyzicka topologie, logicka topologie a funkéni schéma reseni vychazi z vykresu ¢. 01, pficemz
datové komunikace bude probihat prostfednictvim rootovani vramci datovych siti. Rozhrani LAN
a WAN siti bude provedeno v ramci propoje modemu a switche.

VSechna zafizeni museji byt dodana vcetné licenci a s kompletni technickou podporou.
Vsechna zafizeni museji byt kompatibilni se stavajici technologii vyuzivanou v ramci infrastruktury
SZDC.

Nahrazovanym systémem v ramci této stavby je stavajici analogovy telefonni zapojovac
ve vyhybné BartouSov, ktery bude nahrazen IP technologii telefonniho zapojovace.

Napajeni a umisténi dodavanych zafizeni je popsano pfislusnych v kapitolach této technické
zpravy.

1.4.8.2. Technologicka architektura

Ze strany 014 je vyZadovano pouziti takovych zafizeni, jejichz integrovana rozhrani
pro komunikaci po optickém kabelu vyuZivaji dvé vldakna a ktera odpovidaji standardu technologii
pouZivanych na SZDC dle Smérnice €. 21/2017.

Redeni vysoké dostupnosti je podpofeno zalohovanymi napdjecimi zdroji a pFipadném
zaokruhovani switche ve vyh. Bartousov a v Zst. Ji¢in prostfednictvim rezervnich optickych viaken.

STARMON s.r.o. 12
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1.4.9. Ochrana pfed trazem elektrickym proudem
1.4.9.1. Ochrana pied nebezpecnym dotykem Zivych casti

Ochrana pfed nebezpeénym dotykem Zivych &asti bude dle CSN 33 2000-4-41 ed. 2.
provedena zakladni izolaci, prepazkami, krytem, zabranami a polohou.

1.4.9.2. Ochrana pred nebezpeénym dotykovym napétim neZivych ¢asti

Nezivé ¢asti obvod malého napéti musi mit ochranu dle CSN 33 2000-4-41 ed. 2 jako obvody
SELV. NeZivé ¢&asti obvodd vsiti TN musi mit dle CSN 33 2000-4-41 ed. 2 ochranu samo&innym
odpojenim od zdroje.

1.4.10. Urcéeni vnéjsich vlivl

Podkladem pro uréeni vnéjich vlivii jsou CSN 33 2000-1 ed. 2 Elektrické instalace nizkého
napéti Cast 1: Zakladni hlediska, stanoveni zakladnich charakteristik, definice, CSN 33 2000-5-51 ed. 3
Elektrické instalace nizkého napéti Cast 5-51: Vybér a stavba elektrickych zafizeni — Vieobecné
predpisy, CSN 33 2000-5-52 ed. 2 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 5-52: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni — Elektrickd vedeni, CSN 33 2000-4-41 ed.2 Z1 Elektrické instalace nizkého napéti
Cést 4-41: Ochranna opatteni pro zaji$téni bezpe&nosti — Ochrana pfed Urazem elektrickym proudem,
CSN EN 50 125-3 Drazni zafizeni — Podminky prosttedi pro zatizeni Cést 3: Zabezpecovaci a sdélovaci
zafizeni a dalSi souvisejici normy a predpisy.
Vnéjsi vlivy ve vnitinich prostorach:
Prostfedi: AA4, AB5, AC1, AE1, AF1, AH2, AK1, AL1, AM2-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1.
VyuZiti: BA4, BC3, BD1, BE1
Budovy: CA1, CB1
Dle CSN 33 2000-4-41 ed.2 Z1 jsou vy3e uvedené prostory klasifikovany jako prostor nebezpeény.
Ve vnitrnich prostorach (v budovach, bunkach a pfristrojovych skfinich) budou pouZita elektricka
zafizeni klasifikovana do klimatické tiidy T1 dle CSN EN 50 125-3.
Ostatni vnéjsi vlivy ve vnitfnich prostorach — tlak, teplota, vihkost, vitr, led, slunec¢ni zareni, blesky,
zneCisténi, pozarni ochrana, vibrace a rdzy, elektromagnetickd kompatibilita, napajeni a dalsi
(pro klasifikaci klimatické t¥idy T1) viz ustanoveni v CSN EN 50125-3.

vewvs

Vnéjsi vlivy ve venkovnim prostredi a v zemi:

Prostiedi: AA7, AB8, AC1, AD3, AE4, AF2, AG1, AH1, AH2 (pfi prUjezdu vlaku), AK1, AL1, AM2-1, AN2,
AP1, AQ3, AR2, AS2.

Vyuziti: BA4, BC3, BD1, BE1

Dle CSN 33 2000-4-41 ed.2 Z1 je venkovni prostor s vy$e uvedenymi vlivy klasifikovan jako prostor
zvlast nebezpedny.

ZdGvodnéni: podle CSN 33 2000-4-41 ed.2 Z1 mohou byt venkovni prostory s vnéjsimi vlivy AD2, AD3,
AD4 posuzovany jako prostory nebezpecné pokud se tyto vlivy vdaném prostoru vyskytuji pouze
obcas a je zajisténo, Ze se s elektrickym zafizenim bude manipulovat pouze v dobé plsobeni vliv(
maximalné dle tab. NA. 4 a NA. 5 této normy.

Ve venkovnich prostorach (okolni prostfedi) budou pouZita elektricka zafizeni klasifikovana
do klimatické tfidy T1 dle CSN EN 50 125-3.

Ostatni vnéjsi vlivy ve venkovnim prostfedi a zemi — tlak, teplota, vlhkost, vitr, dést, snih a kroupy,
led, slunecni zéareni, blesky, znecisténi, poZarni ochrana, vibrace a rdzy, elektromagneticka
kompatibilita, napajeni a dali (pro klasifikaci klimatické t¥idy T1) viz ustanoveni v CSN EN 50125-3.
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1.4.11. Podminky pro instalovani elektrickych zatizeni

VSechna elektricka zatizeni musi byt vybrana tak, aby odolala plsobeni vnéjsich vlivl, kterym
mohou byt vystavena. Navrh elektrického zafizeni vychazi z faktorl, které na elektrické zafizeni
plsobi (viz HD €SN 33 2000-5-51 ed. 2. a CSN EN 60721). Jestlize néktery prvek zafizeni neni
v provedeni vhodném pro prostfedi, ve kterém bude umistén, je moZné ho v tomto prostredi pouzit
za podminky, Ze je unéj provedeno odpovidajici dodatecné ochranné opatfeni vramci celého
zafizeni.

Pro provoz a udrzbu elektrickych zafizeni bude nutno zajistit

Zpracovani provozniho predpisu provozovatelem, ve kterém budou zahrnuty poZadavky
technickych podminek zafizeni.

Jednoznac¢né stanovit podminky a povinnosti pracovnik(l zajistujicich provoz a Gdrzbu
pfislusného technologického zafizeni.

Pro uvedeni zafizeni do provozu je nutné zpracovat vychozi revizi osobou odborné zpuisobilou
k provadeéni revizi draznich urcenych technickych zafizeni (dale UTZ) v provozu a provedeni technické
prohlidky a zkousky, kterou zajisti zhotovitel u pravnické osoby povérené Ministerstvem dopravy
vsouladu s pozadavkem zdkona ¢. 266/1994 Sb., o drahach ve znéni pozdéjsich predpisd,
a na zakladé téchto podkladl zajistit protokol UTZ a prlikaz zpUsobilosti UTZ.

1.5. Souvisejici provozni soubory a stavebni objekty
D. Technologicka ¢ast
PS 01 Stanic¢ni zabezpecovaci zafizeni Bartousov
PS 03 Telefonni zapojovac
PS 04 Zafizeni pro zaznam a archivaci hovort
PS 05 EZS ve vyhybné Bartousov
PS 06 Akusticky informacni systém ve vyhybné Bartousov

PS 07 DDTS SZDC

E. Stavebni ¢ast

SO 101 Zelezniéni svriek

SO 102 Vystroj trati

SO 103 Zelezniéni spodek

SO 104 Nastupisté

SO 105 Rekonstrukce prejezdu km 31,505
SO 106 Rekonstrukce propustku km 31,162
SO 107 Pristupové komunikace, zp. Plochy
SO 108 Pristresky

SO 109 Orientacni systém

SO 110 Technologicky objekt Bartousov

SO 111 Elektricky ohfev vyhybek

SO 112 Napajeni

SO 113 Technologicky objekt Bartousov — rozvody NN
SO 114 Venkovni osvétleni

1.6. Normy, TKP, zakony a vyhlasky
Normy:
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CSN EN 60950-1 ed. 2 — Zafizeni informa¢ni technologie — Bezpe¢nost — Cast 1: Vieobecné
pozadavky

CSN 33 2000-1 ed. 2 — Elektrické instalace nizkého napéti — Cést 1: Zakladni hlediska.
Stanoveni zakladnich charakteristik, definice

CSN 33 2000-5-51 ed. 3 — Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 5-51: Vybé&r a stavba
elektrickych zafizeni — VSeobecné predpisy

CSN 33 2000-5-52 ed. 2 — Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 5-52: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni — Elektricka vedeni

CSN 33 2000-4-41 ed.2 Z1 — Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 4-41: Ochranna
opatreni pro zajisténi bezpecnosti — Ochrana pred Urazem elektrickym proudem

CSN EN 50 125-3 — Drazni zafizeni — Podminky prostiedi pro zafizeni Cast 3: Zabezpe&ovaci
a sdélovaci zatizeni

CSN 33 2160 — Elektrotechnické predpisy. PFedpisy pro ochranu sdélovacich vedeni a zafizeni
pred nebezpecnymi vlivy trifazovych vedeni vn, vvn a zvn

CSN 37 5711 ed. 2 — Drazni zafizeni. Kfizeni kabelovych vedeni s Zelezniénimi drahami

CSN 33 2040 - Elektrotechnické predpisy. Ochrana pred Ucinky elektromagnetického pole
50Hz v pasmu vlivu zafizeni elektrizani soustavy

CSN 33 4050 — Piedpisy pro podzemni sdélovaci vedeni

CSN 73 6005 — Prostorové usporadani siti technického vybaveni

CSN 73 6006 — Oznacovani podzemnich vedeni vystraznymi foliemi

TNZ 34 2609 — Projektovani kabelovych rozvodd Zelezniénich zabezpedovacich zafizeni

TNZ 37 5715 - Silovéa kabelovd vedeni celostatnich drah

Predpisy:

SZDC S4 — Zelezni¢ni spodek

Zakladni technické specifikace optickych kabell a jejich pfislusenstvi v telekomunikacni siti
SZDC (¢j. 22942/2015-57DC-014)

TKP:

TKP 7 — Kolejové loze

TKP 12 — Chranicky a kolektory

TKP 25 — Protikorozni ochrana Uloznych zafizeni a konstrukci. Cast A — Ochrana proti
elektrochemické korozi a korozi bludnymi proudy. Cast B — Ochrana ocelovych konstrukci
proti atmosférické korozi.

TKP 28 — Sdélovaci zafizeni

Zakony a vyhlasky:

266/1994 Zikon o drahdach

173/1995 Vyhlaska Ministerstva dopravy, kterou se vydava dopravni rad drah

177/1995 Vyhlaska Ministerstva dopravy, kterou se vydava stavebni a technicky fad drah
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1.7. Zaveér

Pfi zpracovani dalSich stupnd projektové dokumentace a pfi provadécich pracich v ramci
vlastni realizace stavby musi byt dodrZzeny vSechny souvisejici normy, predpisy, vyhlasky a zakony.
Zmény v projektové dokumentaci je mozno provést jen po dohodé s projektantem. Technicka zprava
je nedilnou soucasti projektové dokumentace.

zpracoval:
STARMON s r.o.
leden 2020
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PRILOHY
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Prabéh DOK, TK a zafizeni instalovana v ramci tohoto PS

Zst. Jicin (km 17,000)

ukonceni DOK, ukoncneni TK,

propustku, na pozemku SZDC

DOK, TK km 17,504 vpravo rezerva DOK na zdi v SM c.1-10 50m
fr;escyhod kabelové km 17,504 | vpravo - vlevo | romold R (25+25m)
fr;escyhod kabelové km 17,247 | vlevo - vpravo | romold R (25+25m)
prechod kabelové km 17,147 |vlevo romold R (25+25m)
trasy
pfes most - po vnéjsi strané
zabradli, na konzole v Zlabu nad 2
. madlem zabradli, podminky Povodi Valdicky potok
most id. 4152 km 41,341 |vlevo Labe - kabelové vedeni bude 10m R (25+25m) IDVT 10185521
uloZeno na konstrukci mostu mimo
jeho prutoény profil, romold
. vné - v zemi - min. 1,0m od Cela
propustek id. 26102 | km 41,153 | vlevo propustku, na pozemku SZDC
protlakem - mezi koleji
PZzZ P3134 km 41,048 |vlevo a vystraznikem po pozemku SZDC, R (25+25m)
romold
propustek id. 26041 | km 40,894 | vlevo vné - v zemi - min. 1,0m od cela

STARMON s.r.0.
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most

km 39,934

vlevo

pfes most - na konzole v Zlabu,
konzola bude pfipevnéna k horni
pasnici hlavniho nosniku mostu -
nevrtat, nevafrit, podminky Povodi
Labe - kabelové vedeni bude
uloZeno na konstrukci mostu mimo
jeho prutoény profil, romold

10m

R (25+25m)

Cidlina
IDVT 10100030

VTO 39,803

km 39,803

vlevo

VTO sneseno bez nahrady

most

km 39,419

vlevo

pfes most - po vnéjsi strané
zabradli, na konzole v Zlabu min.
10cm nad 1 madlem zabradli,
podminky Povodi Labe - kabelové
vedeni bude uloZeno na konstrukci
mostu mimo jeho pritocny profil,
romold

10m

R (25+25m)

Cejkovicky
potok IDVT
101766632

VTO nav. Lk

km 39,144

vlevo

vypich TK pro nové VTO

¢.1-
oboustranné

PZZ P4634

km 39,078

vilevo

protlakem - mezi koleji a vystraznym
kiizem po pozemku SZDC, romold

R (25+25m)

nakl. zast. Staré Misto u Jic¢ina (km 38,960)

vypich TK

km 38,960

vlevo

vypich TK pro MB v mistnosti nakl.
zast.

¢c.l1a2-
oboustranné

rezerva DOK

km 38,960

vlevo

romold

R (50+50m)

prechod kabelové
trasy

km 38,519

vlevo = vpravo

2x romold s kabelovou rezervou
DOK

R (25+25m)

most

km38,250

vpravo

pfes most - po vnéjsi strané
zabradli, na konzole v Zlabu min.
10cm nad 1 madlem zabradli,
podminky Povodi Labe - kabelové
vedeni bude uloZzeno na konstrukci

10m

R (25+25m)

Cerny potok
IDVT 10176623

STARMON s.r.0.
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mostu mimo jeho priitocny profil,
romold

. - . ¢.1-
VTO nav. Sk km 38,395 |vpravo vypich pro nové VTO oboustranné
vné - v zemi - min. 1,0m od cela
propustek km 37,849 |vpravo propustku, na pozemku SZDC
vné - v zemi - min. 1,0m od cela
propustek km 37,588 |vpravo propustku, na pozemku SZDC
vné - v zemi - min. 1,0m od cela
propustek km 37,392 |vpravo propustku, na pozemku SZDC
PZZ P4633 km 37,230 | vpravo prekopem - pred zavorovym R (25+25m)
stojanem, romold
- . ¢.1-
VTO 37,189 km 37,189 |vpravo vypich TK pro nové VTO oboustranné
vné - v zemi - min. 1,0m od cela
propustek km 36,930 |vpravo propustku, na pozemku SZDC
ukonceni TK km 36,415 |vlevo ukonceni TK v mistnosti obsluhy Zv ¢.1-10
zast. Nemyceves, Zv (km 36,407)
ukonceni TK km 36,415 |vlevo ukonéeni TK v mistnosti obsluhy Zv ¢.1-10
rezerva DOK km 36,415 |vlevo romold R (50+50m)
VTO P4632 km 36,343 | vpravo vypich TK pro VTO P4632
protlakem - mezi koleji a
PZZ P4632 km 36,324 | vpravo vystraznikem po pozemku SZDC, R (25+25m)
romold
propustek km 36,316 |vpravo pres propustek - v zemi pod drazni 10m
stezkou
Er;escyhod kabelove km 36,304 | vpravo - vlevo | romold R (25+25m)
STARMON s.r.0. 20
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pres propustek - v zemi pod drazni
stezkou za fimsou, podminky

, ., , Nemycevsky
propustek km 35,489  |vlevo Povodi Lavbe - kabelové ved'enl 10m R (25+25m) potok IDVT
bude ulozeno na konstrukci
L oy oy 10176765
propustku mimo jeho pratocny
profil, romold
vné - v zemi - min. 1,0m od cela
propustek km 35,010 |vlevo propustku, na pozemku SZDC
protlakem - mezi koleji a
PZZ P4631 km 35,004 |vlevo vystraznikem po pozemku SZDC, R (25+25m)
romold
VTO P4631 km 34,994 |vlevo vypich TK pro VTO P4631 ¢.1- .
oboustrané
protlakem - mezi koleji a
PZZ P4630 km 34,515 |vlevo vystraznikem po pozemku SZDC, R (25+25m)
romold
VTO P4630 km 34,515 |vlevo vypich TK pro VTO P4630 c.1- .
oboustrané
vné - v zemi - min. 1,0m od ¢ela
propustek km 34,455 |vlevo propustku, na pozemku SZDC
vné - v zemi - min. 1,0m od cela
propustek km 33,916 |vlevo propustku, na pozemku SZDC
fr;esi,hOd kabelove km 33,876 | vlevo = vpravo | romold R (25+25m)
vné - v zemi - min. 1,0m od kfidel
mostu, na pozemku SZDC, Bezejmenny
most km 33,677 |vpravo podminky Povodi Labe - kabelové potok IDVT
vedeni bude uloZeno na konstrukci 10177878
mostu mimo jeho pritocény profil
propustek km 33,291 |vpravo pres propustek - v zemi pod drazni

stezkou, DTTO most km 33,280

STARMON s.r.0.
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most

km 33,280

vpravo

pfed mostem - mezi osou koleje

a gabionem, pres most - po vnéjsi
strané zabradli, na konzole v Zlabu
min. 10cm nad 1 madlem zabradli,
za mostem po zabradli min. 10cm
nad 1 madlemv Zlabu, romold

10m

R (25+25m)

VTO P4629

km 33,240

vpravo

vypich TK pro VTO P4629 -
podkopem pod kolejemi

¢.1-
oboustrané

PZZ P4629

km 33,223

vpravo

protlakem - mezi koleji

a vystraznikem po pozemku SZDC, v
pfipadé Ze bude se stavbou
provadéna i rekonstrukce
dotceného prejezdu v ramci
opravnych praci SZDC OR HK - ST, je
mozné provést pokladku kabelizace
prekopem pfi opravé tohoto
prejezdu, romold

R (25+25m)

propustek

km 33,212

vpravo

pod propustkem protlakem, nebo
prekopem viz PZZ P4629

protlakem
Om,

prekopem
5m

zast. Jicinéves (km 33,190)

rezerva DOK

km 33,190

romold

R (25+25)

propustek

km 32,980

vpravo

pres propustek - v zemi pod drazni
stezkou, romold

10m

R (25+25m)

propustek id. 9193

km 32,696

vpravo

vné - v zemi - min. 1,0m od Cela
propustku, na pozemku SZDC

propustek id. 9192

km 32,176

vpravo

vné - v zemi - min. 1,0m od cela
propustku, na pozemku SZDC

STARMON s.r.0.
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pfes most - po vnéjsi strané
zabradli, na konzole v zZlabu min.
10cm nad 1 madlem zabradli,

most id. 3483 km 31,588 | vpravo podminky Povodi Labe - kabelové 10m R (25+25m) |DVTN]|.';:|:)a00 o

vedeni bude uloZeno na konstrukci

mostu mimo jeho pratocny profil,

romold

prekopem pfi rekonstrukci prejezdu
PZZ P4627 km 31,505 |vpravo - mezi koleji a vystraznikem po R (25+25m)

pozemku SZDC, romold
prelozka kabelu zacatek prelozky stdvajiciho kabelu pohozem/trubkou
¢p-T km 31,441 | vpravo ¢p-T pod koleji
fr;esi/hOd kabelove km 31,418 |vpravo - vlevo | romold R (25+25m)
prelozka kabelu ukonceni prelozky stavajiciho kabelu pohozem/trubkou
&p-T SMEARS | e &D-Tv SM pod koleji

ukonceni DOK, ukonceni TK, .
DOK, TK km 31,415 |vlevo rezerva DOK na zdiv SM ¢.1-10 50m

vyh. Bartousov (km 31,412)/zast. Zitetin km (31,390)

TK km 31,415 |vlevo ukonceni TK v SM ¢.1-10
rv)relozka kabelu km 31415 |vievo zvacatek prelozky stavajiciho kabelu tru.bkou pod
CD-T CD-T ve SM koleji/pohozem
prechod kabelove km 31,308 |vlevo - vpravo | romold R
trasy

rekonstrukce propustku - vné v zemi
propustek id. 15176 | km 31,162 | vpravo pod vytokovym korytem, dle

projektové dokumentace
prelozka kabelu konec prelozky stavajiciho kabelu ¢.1-
&D-T km 30,961 |vpravo &D-T oboustranné pohozem

STARMON s.r.0.
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propustek id. 7830

km 30,706

vpravo

vné - v zemi - min. 1,0m od cela
propustku, na pozemku SZDC

most id. 2750

km 30,283

vpravo

vneé - v zemi - min. 1,0m od cela
mostu, na pozemku SZDC

propustek id. 7829

km 30,075

vpravo

vneé - v zemi - min. 1,0m od cela
propustku, na pozemku SZDC

zast. Bartousov zastav

ka (km 30,055)

romold

km 30,055

romold

PZZ P4626

km 30,006

vpravo

protlakem - mezi koleji a
vystraznikem po pozemku SZDC,
romold

most id. 2749

km 29,995

vpravo

pfes most - po vnéjsi strané
zabradli, na konzole v Zlabu min.
20cm nad fimsou, romold

10m

do nové trasy
preloZit stavajici
kabelizaci vedenou
pfes most v
chranicce pokud
tato kabelizace
nebude v ramci
stavby zrusena

most

km 29,717

vpravo

vneé - v zemi - min. 1,0m od cela
mostu, na pozemku SZDC

most

km 29,438

vpravo

pfes most - po vnéjsi strané
zabradli, na konzole v Zlabu min.
10cm nad fimsou, podminky Povodi
Labe - kabelové vedeni bude
uloZzeno na konstrukci mostu mimo
jeho priatoény profil, romold

10m

Mrlina
IDVT 10100065

propustek

km 29,197

vpravo

vneé - v zemi - min. 1,0m od Cela
propustku, na pozemku SZDC

prechod kabelové

km 29,177

vpravo - vlevo

romold
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Zfizeni vyhybny Bartousov

PS 02 Kabelizace vcetné prenosovych system(

trasy

pfechod kabelové
trasy

km 28,935

vlevo - vpravo

romold

VTO P4625

km 28,935

vpravo

vypich TK pro VTO P4625

¢.1-
oboustranné

PZZ P4625

km 28,925

vpravo

prekopem - za vystraznikem po
pozemku SZDC, romold

propustek

km 28,917

vpravo

vné - v zemi - min. 1,0m od cela
propustku, na pozemku SZDC

most

km 28,773

vpravo

pfes most - po vnéjsi strané
zabradli, na konzole v Zlabu
(prodlouzit konzolu, pridat Zlab),
podminky Povodi Labe - kabelové
vedeni bude uloZeno na konstrukci
mostu mimo jeho pratocny profil,
romold

10m

Mrlina
IDVT 10100065

most

km 28,608

vpravo

vné - v zemi - min. 1,0m od kfidel
mostu, na pozemku SZDC

propustek

km 28,454

vpravo

pres propustek - po vnéjsi strané
zabradli, na konzole v Zlabu
(prodlouzit konzolu, pridat Zlab),
romold

10m

do nové trasy
preloZit stavajici
kabelizaci vedenou
pres propustek

v Zlabu po fimse
pokud tato
kabelizace nebude
v rdmci stavby
zrusena

PZZ P4624

km 28,446

vpravo

protlakem - mezi koleji a
vystraznikem po pozemku SZDC,
romold
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Zfizeni vyhybny Bartousov

PS 02 Kabelizace vcetné prenosovych system(

VTO P4624 km 28,428 |vpravo vypich TK pro VTO P4624
zast. PSeves (km 28,432)
romold km 28,432 romold
vné - v zemi - min. 1,0m od cela
propustek km 28,260 |vpravo propustku, na pozemku SZDC
vné - v zemi - min. 1,0m od ¢ela
propustek km 27,754 |vpravo propustku, na pozemku SZDC
protlakem - mezi koleji a
PZZ P4623 km 27,746 | vpravo vystraznikem po pozemku SZDC,
romold
prechod kabelové km 27,738 | vpravo - vlevo | romold
trasy
do nové trasy
protlakem - vné - v zemi - min. 1,0m preloZit stavajici
od &ela mostu, na pozemku SZDC, kabelizaci vedenou
podminky Povodi Labe - kabelova Bilsky potok | pres propustek
most km 27,484 | vlevo trasa bude uloZena v hloubce min. 10m IDVT 10252051 | po fimse pokud
1,5m pod korytem vodniho toku, tato kabelizace
romold nebude v ramci
stavby zrusena
vné - v zemi - min. 1,0m od ¢ela
propustek km 26,872 | vlevo propustku, na pozemku SZDC
vné - v zemi - min. 1,0m od cela
propustku, na pozemku SZDC, . ,
odminky Povodi Labe - kabelové Bezejmenny
propustek km 26,511 | vlevo \F:edeni bude uloZeno na konstrukci potok IDVT
10177938

propustku mimo jeho pritocny
profil
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Zrizeni vyhybny Bartousov

PS 02 Kabelizace vcetné prenosovych system(

protlakem - mezi koleji a

PZZ P4622 km 26,470 |vlevo vystraznikem po pozemku SZDC,
romold
VTO P4622 km 26,470 |vlevo vypich TK pro VTO P4622 ¢.1- .
oboustranné
vné - v zemi - min. 1,0m od fimsy
propustek km 26,447 |vlevo propustku, na pozemku SZDC
vné - v zemi - min. 1,0m od skryté
propustek km 26,344 |vlevo fimsy propustku, na pozemku SZDC, 5m
romold
protlakem - mezi koleji a
PZZ P4621 km 26,282 |vlevo vystraznikem po pozemku SZDC,
romold
VTO P4621 km 26,282 | vlevo vypich TK pro VTO P4621 - &1-
podkopem pod kolejemi oboustranné
vné - v zemi - min. 1,0m od skrytého
propustek km 25,854 |vlevo vtokového cela (Sachty) propustku, 5m
na pozemku SZDC, romold
prechod kabelové
km 25,707 |vlevo = vpravo | romold
trasy
protlakem - mezi koleji a
PZZ P4622 km 25,684 |vpravo vystraznikem po pozemku SZDC,
romold
vné - v zemi - min. 1,0m od Sachty
propustek km 25,667 |vpravo propustku, za stavajicim plotem na
pozemku SZDC
TK km 25,498 |vpravo ukonceni TK ve SM ¢.1-10

Zst. Kopidino (km 25,501)

tab. 5: tabulka prubéhu DOK, TK a zarizeni instalovanych v ramci tohoto PS
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