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,Ztizeni vyhybny BartouSov* D.2.1.1.2.1 TECHNICKA ZPRAVA

1. Identifika¢ni udaje stavby

Nazev stavby:
Nazev SO/ PS:
Misto stavby:

Kraj:

Stupent dokumentace:

Charakter stavby:
Objednatel

Nazev a sidlo:

Zapis v OR:
IC:

DIC:
zastoupeny:

Zhotovitel projektu
Nézev a sidlo:
Zapis v OR:

IC:

DIC:
zastoupeny:

Zhotovitel SO/PS

Nazev a sidlo:

»ZFizeni vyhybny BartouSov“

SO 102 Vystroj trati

Zelezniéni Trat’: Nymburk mésto — Ji¢in
Tratovy usek: zst.. Kopidlno — zst. Ji¢in
Kralovéhradecky

DSP, PDPS

Novostavba/ Rekonstrukce

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Dlazdéna 1003/7

110 00, Praha 1

MS v Praze, oddil A, vlozka 48384

7099 42 34

CZ 7099 42 34

Stavebni sprava vychod

Nerudova 1, 772 58 Olomouc

PROJEKT servis spol. s r.o.,

U Elektry 830/2B,

198 00 Praha 9 - Hloubétin

MS v Praze, oddil C, vlozka 31889

4949 82 31 41

CZ 49 82 31 41

Ing. Martin Koudelka

CKAIT 0012803, dopravni stavby, pozemni stavby
Email: martin.koudelka@projekt-servis.cz

Mob: +420 725 059 889

PROJEKT servis spol. s r.o.,
U Elektry 830/2B, 198 00 Praha 9 — Hloubétin

Odpovédny zastupce povéreny jednat ve vécech:

smluvnich:
technickych:

Ing. Martin Koudelka
Jifi Novosad DiS, tel., 724 969 041, 495 510 987

Jiri. Novosad@projekt-servis.cz
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,Ztizeni vyhybny BartouSov* D.2.1.1.2.1 TECHNICKA ZPRAVA

2. Clenéni &sti SO/PS

Clenéni vykresové ¢asti stavebniho objektu:
D_Stavebni ¢ast

D.2.1.1.2 SO 102 Vystroj trati

Ptilohy:
l. Technické zprava
. Situa¢ni schéma
3. Soupis praci SO 102

3. Popis stavajiciho stavu

Hléska, nakladisté Bartousov lezi v km 31,409 jednokolejné regionalni drahy Nymburk mésto -
Ji¢in, mezi stanicemi zst. Kopidlno - Zst. Jicin.

Pro ucely nakladisté je kolej ¢islo 2 zapojena v km 31,442 do tratové koleje vyhybkou ¢islo 1.
Hlaska, nékladisté je soucasné zastavkou

Ve stavajici hlasce, nakladisti zn. BartouSov se v soucasnosti nachazeji kolej ¢.1 — kolej hlavni
prijezdnéd a manipulacni koleje €.2 a ¢.4 — kusé koleje v soucasnosti obé vyloucené z provozu
ukoncené sypanymi zarazedly. Dale se zde nachédzeji vyhybky ¢. 1 —1:9-190a¢.2 - 1:9-190
ob¢ na Ji¢inském zhlavi.

Stavajici vystroj trati odpovida dle predpisu SZDC D1 rozsahu a vybaveni stavajici dopravny a
smérovych a sklonovych poméra. Stav stavajici vystroje trati odpovida svému stafi, vyuziti
stavajici vystroje se tak v ramci rekonstrukce neuvazuje.

4. Popis navrzeného reSeni

V ramci SO 102 bude provedena demontaz 25ks navéstidel stavajici vystroje trati, ktera je
vzhledem k nové konfiguraci kolejisté a zfizeni jiz postradatelnd nebo je v rozporu s novym
usporadanim dopravny. V ramci SO 102 bude osazeno 24ks novych navéstidel dle soupisu viz.
nize.

Pfi umistovani navéstidel je tieba respektovat piislusné vzorové listy kategorie ZT, zejména pak
vzdalenost nejblizsi ¢asti navéstnich tabuli od osy krajni koleje musi byt alesponl 2,5 m. Pfi
umistovani tabulovych navéstidel mezi koleje je vhodné pouzit sloupky standardni vysky
(umisténi spodni hrany navéstnich tabuli min 2,0 m nad TK). Z divodt zachovani viditelnosti
navéstidel v zimnim obdobi se nedoporucuje pouziti kratkych sloupkt. Zaroven musi byt vzdy
dodrZeny ustanoveni o prijezdném prifezu.
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,Ztizeni vyhybny BartouSov* D.2.1.1.2.1 TECHNICKA ZPRAVA

Provedeni jednotlivych prvkil vystroje trati, zejména grafickd podoba navésti, musi byt v souladu
s platnymi piedpisy budouciho spravce infrastruktury (SZDC s.0.) v dobé& osazeni. Vystroj trati
zpracovana dle predpisu SZDC M21 — ,, Topologie sit& a stani¢eni trati Zelezni¢nich drah®,

Kilometricka poloha vystroje trati je v souladu se skokem ve stani¢eni. Bod skoku ve staniceni
umistén na ZV1 (km 31,304 852 Z =km 31,291 586 P).

Demontdz a montdz navésti upozornujici na zafizeni zabezpecovaciho zafizeni je soucasti
D.1.1_PS 01 Stanic¢ni zabezpecovaci zatizeni BartouSov.

Zajistovaci znatky geometrické polohy koleje jsou soucasti SO 101.1 Zelezniéni svriek

Zaklady budou provedeny formou - vykop jamy 0,4/0,4 hl. 0,8m, vloZeni trubky KGEM DN 125,
obetonovani trubky, osazeni a vyklinovani sloupku, obetonovani sloupku.

4.1 Navéstidla pro trat'ovou rychlost

Demontaze

Km 30,247 - "Oc¢ekavejte tratovou rychlost" (50km/h) 1x sloupek, 1 x zéklad

Km 30,750 - "Trat’ova rychlost" (50km/h) 1x sloupek, 1 x zaklad

Km 31,300 - "Tratova rychlost" (70km/h) 1x sloupek, 1 x zaklad

Km 31,300 - "Tratova rychlost" (50km/h) 1x sloupek, 1 x zaklad

Km 31,964 - "Ocekavejte tratovou rychlost" (50km/h) 1x sloupek, 1 x zéklad
Celkem demontaZe:

Navéstidlo 5ks, sloupek - 5ks, bet. zaklad Sks

Likvidace odpadu - Beton z demolic 170101 - bet. zaklad 5*0,1m3*koef 2,5 = 1,25t
Montaze:

Montaz novych navéstidel pro tratovou rychlost neni uvazovana.
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4.2 Navéstidla oznacujici misto na trati

Demontéze (dle stavajiciho stani¢eni)

Km 30,622 - "Vlak se blizi k zastavce", 2x sloupek, 2x zaklad
Km 30,786 - "Vlak se blizi k zastavce", 2x sloupek, 2x zaklad
Km 32,090 - "Vlak se blizi k zastavce", 2x sloupek, 2x zaklad
Km 31,300 - "Konec Nastupis$té" 1x sloupek, 1 x zaklad

Km 31,388 - ""Konec Nastupisté" 1x sloupek, 1 x zaklad

Km 30,970 - "Klesani traté" 1x sloupek, 1 x zaklad

Km 30,352 - "Stoupani traté" 1x sloupek, 1 x zéklad

Km 30,717 - "Stoupani traté" 1x sloupek, 1 x zéklad

Km 31,396 - "Hranice koleje" ("betonovy ndmeznik") - 1ks
Km 31,365 - "Hranice koleje" ("betonovy ndimeznik") - 1ks
Km 30,800 - " Kilometricka poloha" 1x sloupek, 1 x zaklad
Km 31,400 - " Kilometricka poloha" 1x sloupek, 1 x zaklad
Km 30,800 - km 31,500 vcetné tratova znacka (betonovy hektometrovnik) - 8ks
Celkem demontaz navéstidel - 12ks

Celkem demontaz tratovych znacek — 8ks

Celkem demontaz sloupku - 13ks

Celkem odstranéni bet. zakladu - 13ks

Likvidace odpadu - Beton z demolic 170101 - (ndmeznik 2* 0,056t) + (hektometrovnik
8%0,4t) + (bet. zdklad 13*0,Im3*koef 2,5) = 1,12t + 3,2t + 3,25t = 7,57t

Montaze (dle nového kilometraze):

Smér jizdy - Nymburk mésto , zst. Kopidlno:

Km 32,112- "Vlak se bliZi k zastavce", 2x sloupek, 2x zaklad (Dle SZDC D1 ¢&l. 1159,1160)

Km 30,786 - "Vlak se blizi k zastavce", (dle nové kilometraze SO 101.1) 2x sloupek, 2x zaklad
(Dle SZDC D1 ¢&l. 1159,1160)

Km 31,352 "Konec Nastupisté" (dle nové kilometraze SO 101.1) 1x sloupek, 1 x zaklad (Dle
SZDC D1 ¢L.1161)
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Km 31,001 - "Klesani traté" (dle nové kilometraze SO 101.1) 1x sloupek,
1 x zaklad, (Dle SZDC D1 ¢&1.1177), horni &erné &islo "660" spodni Gervené &islo "15"

Smér jizdy - zst. Jidin:

Km 30,639 - "Vlak se blii k zastavce", 2x sloupek, 2x zéklad (Dle SZDC D1 ¢l. 1159,1160)

Km 31,412 - "Konec Nastupisté" (dle nové kilometraze SO 101.1) osazeni vlevo od osy koleje
z diivodii konstrukce nastupisté 1x sloupek, 1 x zaklad (Dle SZDC D1 ¢1.1161)

Km 30,350 - "Stoupani traté" 1x sloupek, 1 x zaklad, (Dle SZDC D1 ¢&1.1176), horni &ervené
¢islo "15" spodni ¢erné Cislo "660"

Km 31,111 - "Hranice koleje" ("betonovy nadmeznik") - 1ks, (mezi novou koleji ¢.1 a ¢€.3),
( dle pomocné kilometraze SO 101.1 =km 31,101 ), (Dle SZDC D1 ¢&l1.1148)

Km 31,243 - "Hranice koleje" ("betonovy nameznik") - 1ks, (mezi novou koleji ¢.1 a ¢.3),
( dle pomocné kilometraze SO 101.1 =km 31,226), (Dle SZDC D1 ¢&1.1148)

Km 30,800, km 31,000, km 31,200, km 31,300, 31,500 - "Kilometricka poloha" — tabulovy
stani¢nik na samostatném sloupku tvoteny - 1x sloupek, 1 x zaklad, 2x ctvercova deska (dle
SZDC D1 &l. 1168, &l. 1166) - 5 Ks sloupek, 10 ks étvercova deska.

Km 30,700, km 30,900, km 31,100, km 31,400, km 31,600 tratova znacka (Zelezobetonovy
stani¢nik - hektometrovnik) — 5 ks (Dle SZDC D1 &l. 1173)

Celkem montaz navéstidel - 7 ks

Celkem montaz trat'ovych znacek —17 ks

Celkem sloupek DN 60 pro navéstidla - 15 ks
Celkem zrizeni bet. zakladovych patek - 15 ks

Vykop jam - patky 15*(0,4*0,4*0,8m) + hektometrovniky 5* (0,5*0,5*%0,8m)= 1,92 m3 + 1,0
m3 = 2,92 m3

Likvidace odpadu — Vykopova zemina 170504 = 2,92 m3 * koef. 2,0 = 5,84 t odvoz skladka
Beton C 16/20 - patky 1,4m3 + hektometrovniky 1,0 m3 = 2,4 m3

Trubka KGEM DN 125 dl. 0,5m - 15 ks
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4.3 Body vyty¢ovaci sité SZG - pieloZeni

V ramci stavebnich praci dojde ke kolizi mezi stidvajicimi body vytyCovaci sit€¢ a nove
ziizovanych konstrukei. Body se v ramci stavby z tohoto diivodu musi pielozit. Ke stfetu se
stavajicimi body vyty&ovaci sité dochazi v mistech nové ziizované kabelizace vedené z ZST.
Kopidlno do ZST. Ji¢in a v mist& vystavby vyhybny Bartousov. Navrh bodi vytydovaci sité je
podrobnéji zpracovan v ¢asti dokumentace: 1. Geodetickd dokumentace.

Piedpokladané pieloZzeni bodll — €. — 635, 645, 646, 647, 3290, 648, 3291, 3310

Celkem ptelozeni bodl vytycovaci sité: 8 ks

5. Projektové kapacity SO/PS
SO 102 Vystroj trati

Demontaz a likvidace navéstidel a tratovych znacek 25 ks

Montaz navéstidel a tratovych znacek 24 ks

6. Pruzkumy, podklady, inZenyrské sité
Pruzkumy:

- prohlidka na misté stavby s doplnénim potiebnych udajt, fotodokumentace
- zapisy z jednani a porad

Geodetické podklady:

- kopie katastralni mapy, digitalni verze mapovych listit DKM
- vypis z katastru nemovitosti
- geodetické zaméfeni stavajiciho stavu zpracované — SZDC s.o., Sprava Zelezni geodézie

InZenyrské sité:

- vyjadfeni o existenci siti vydana jednotlivymi spravci (viz ¢ast H. Dokladova ¢ast),
orientacn¢ zakreslend v ptiloze C.3 Koordina¢ni situacni vykres

Seznam spravci inZenyrskych siti, kde dojde v tratovém tseku Zst. Kopidlno — Zst. Ji¢in
ke stretu:

- Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace

- Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace, SSZT — Sprava sdélovaci a
zabezpecovaci techniky

- Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace, SEE — Sprava elektrotechniky a
energetiky

- Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace, SMT — Sprava mosttl a tunelt
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- Ceské dréhy, akciova spole¢nost, RSM — Regionalni sprava majetku
- CD Telematika, akciova spole¢nost

- CEZICT Services, akciova spole¢nost

- CEZ Distribuce, akciova spole&nost

- GasNet, spolecnost s ru¢enim omezenym

- Ceska telekomunikaéni infrastruktura, akciova spole&nost

- Vodohospodatska a obchodni spolecnost, akciova spolecnost

- Technické sluzby mésta Ji¢ina

- Ceské Radiokomunikace, akciova spole¢nost

Pted zahdjenim zemnich praci je nezbytné nutné ochranit veSkeré trasy inzenyrskych siti pred
pfipadnym poskozenim, proto je tfeba pied zapocetim praci tyto trasy presné vytyc¢it. Vykopové
prace v blizkosti téchto tras musi byt minimalné do vzdalenosti 1,50 m na ob¢ strany provadény
vyhradné bez pouziti mechanizace.

Pti obnaZeni kabelt a jinych zatizeni béhem stavby je nutno ihned zajistit jejich mechanickou
ochranu napft. betonovym zlabem, pfed zdhozem obnovit ptivodni ulozeni a piizvat ke kontrole
zastupce spravce kabell.

Prace musi byt provadény a pfizptusobeny tak aby nedoslo k poSkozeni stavajicich inzenyrskych
siti.

V pripad€ zasahu do ochranného pasma - je tieba se fidit danymi podminkami jednotlivych

spravcu inzenvrskvch siti prilozenvch v ¢asti H. Doklady.

Pii soub&hu a kiiZeni je nutné dodrzovat min. vzdalenosti dle CSN 736005.

7. Koordinace se soubéZnymi a navazujicimi stavbami

Stavebni objekt SO 102 je nutné pii vystavbé tizce zkoordinovat s SO 101.1 Zelezniéni svriek,
SO 103 Zelezniéni spodek a v mensi mite se zbylymi SO a PS.

8. Technické kvalitativni podminky

Dojde-li béhem stavby k zivelné pohromé, zejména pritrzi mracen ¢i dlouhotrvajicim desttim,
jejichz nésledkem by mohlo dojit k vyraznému snizeni kvality stavby, je prvofadym hlediskem
vysledna kvalita. Ostatni problematiku je nutné pozadavku kvality podrfidit. V takovych
ptipadech je proto nutné projednani a odsouhlaseni dal§iho postupu praci mezi zhotovitelem a
objednatelem.
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9. Zivotni prostiedi

Vsechny materialy zabudované do zemniho télesa musi spliiovat ustanoveni zékona 114/1992
Sb., ve znéni zdkona 347/1992 Sb. a provadéci vyhlasky €. 395/1992 Sb.

Pti tézb€ 1 ukladani zemin musi zhotovitel zvolit takovou techniku, aby nedoslo k ptekroceni
nejvyssich ptipustnych hodnot hluku a vibraci (Hygienicky piedpis €. 41 — svazek 37/77). Musi
byt dodrZena vSechna protihlukova opatfeni navrzena ke snizeni hluku ze stavebni ¢innosti, ktera
zajisti dodrzeni limit ve venkovnim chranéném prostoru staveb.

Stroje a vozidla musi byt viadném technickém stavu, aby nedochazelo k uniku oleji a
pohonnych hmot.

Ekologické aspekty provadéni zemnich praci a jejich negativnich vlivli na zivotni prostiedi
upravuje zakonné opatieni, které vymezuje zékladni pojmy a stanovy zasady ochrany zivotniho
prostiedi a povinnosti pravnickych a fyzickych osob pfi ochrané a zlepSovani stavu zivotniho
prostiedi a pii vyuzivani ptirodnich zdrojii (Zakon ¢. 17/1992 Sb. o zivotnim prostiedi, Zakon
Ceské narodni rady ¢. 244/1992 Sb. o posuzovani vlivii na Zivotni prostiedi, Zakon Ceské narodni
rady €. 439/1992 Sb. o ochrané a vyuziti nerostného bohatstvi (horni zakon).

Z mechaniza¢nich prostedkd a stroji nesmi unikat olej, ani pohonné hmoty. Pokud nevyhovi
témto pozadavkiim, nemohou byt na stavbé pouzity.

9.1 Odpadové hospodarstvi

Pti provadéni dotéeného stavebniho objektu vznikne urcité mnozstvi odpadi.

Vsechny vzniklé odpady budou diisledné roztfidény a pifednostné predany opravnénym
organizacim k vyuziti. Pfi nakladani s t€émito odpady je tfeba postupovat dle Zakona o odpadech
¢. 185/2001 Sb.

Predpokladané mnozstvi vyziskanych odpadu:

ogfi:((l)u Kategorie Nazev polozky Jeﬁ;mt Mnozstvi | Koef. Nf/rl,l(zf;t
1702 04 N Dtevéné prazce ks 0,08

17 01 01 0 Beton z demolic m? 0,5 2,5 1,25
17 05 04 0 Cista vykopova zemina m’ 2,92 2,0 5,84
17 02 03 O Polyetylenové podlozky ks 0’83 0

17 02 03 O Pryzové podlozky ks 012020

17 01 07 O Smisené zdivo m3 1,8
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17 04 05 0] Zelezo ocel t 1
Stérk z k ik

17 05 08 0 S erwzv omunikace a 3 1.8
kolejiste

1703 02 0 Asfaltovy beton bez o3 15
dehtu

1702 04 0 Pryzova piejezdova ) 1.0
konstrukce

—— o .
17 01 06* N o’n avmlnrovana stavebni m3 1, 0
sut’ — Skvara

Stérk z kolejisté obsah.

nebezpecné latky

17 05 07* N m3 1,8

Organem statni spravy v oblasti odpadového hospodafstvi je stavbé mistné ptislusny referat
zivotniho prostfedi méstského Gfadu. Tato oblast se fidi Zakonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech.
Ve smyslu tohoto zakona je nutny souhlas organt statni spravy pro nakladani s odpadem, tj. pro
manipulaci, skladovani, ipravu, ptepravu a ziizeni zatfizeni k zneSkodiiovani odpadii.

Pivodcem odpadu je zhotovitel stavby a je odpovédny za naklddani s odpady do doby jejich
pievedeni do vlastnictvi opravnéné osoby ve smyslu zakona ¢. 185/2001 Sb., v platném znéni.

9.2 Ochrana prirody

Pti provadéni stavby nesmi dojit k ohrozeni kvality a ¢istoty vod moznym unikem ropnych latek
¢i pohonnych hmot v mistech zafizenich staveni$t' nebo piipadné pfi vlastnich stavebnich
pracich. Z téchto divodi je nutné na stavbé dodrzovat bezpeCnostni opatfeni pii nakladani
s ropnymi produkty. Pro vSechny plochy zafizeni staveni$t plati nasledujici opatfeni:

- Stavebni nebo jinou ¢innosti nesmi dojit k znecisténi zdroje podzemni vody.

- Pfi dopliiovani pohonnych hmot nebo piipadnych opravach a udrzbé umistovat pod
stojici mechanismy zachytné nadoby.

- Zasoby pohonnych hmot skladované na plose stavenisté neptekroc¢i objem pro jednodenni
spotiebu.

Pti dodrzeni vSech zasad pro nakladani s ropnymi latkami lze konstatovat, ze tato stavba
neohrozuje povrchové ani podzemni vody.

Stavbou nebudou dot¢eny zadné slozky piirody. Po ukonceni stavby bude terén zbaven odpadii
a upraven.
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10. BezpecCnost prace a techn. zarizeni, poZarni ochrana

Je nutné dodrzovat veskeré platné pfedpisy pro bezpecnost a ochranu zdravi pii praci.

SZDC Ob 14 Piedpis pro stanoveni organizace zabezpeceni pozarni ochrany Spravy zelezni¢ni
dopravni cesty, statni organizace

SZDC Bp 1 Ptedpis o bezpe&nosti a ochrané zdravi pii praci

Veskera specialni vozidla musi spliiovat podminky stanovené Vyhlaskou MD ¢. 173/1995 Sb.
Zdvihaci zatizeni musi spliiovat pozadavky stanovené Vyhlaskou MD €. 100/1995 Sb.

Zvlastni pozornost je tieba vénovat pracim v blizkosti vedeni v piipadech, kdy neni mozno
pfedem zjistit spolehlivé jejich pfesnou polohu. Pokud nespecifikuji spravci zatfizeni zptsob
provadeéni praci, je tieba pro prace v blizkosti siti dodrzovat nasledujici postup.

Pted zahajenim praci bude pfizvan spravce (uzivatel) zafizeni, aby potvrdil jeho existenci, oveéfil
nebo upfesnil jeho polohu a dal souhlas s provadénim praci na svém zafizeni nebo v jeho
blizkosti. Soucasn¢ zajisti v piipad¢ potieby na misté staveniSté vypnuti zatizeni z provozu.

Pti pracich, kde hrozi nebezpeci stfetu s jinymi sitémi, se ptizpisobi technologie provadéni
charakteru ohroZeni.

11. Bezpecnostni predpisy

Béhem stavby je pii veSkerych stavebné-montdznich pracich bezpodminecné nutné dodrzovat
veskeré platné predpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi pii praci. Proto je nutno dbat predevsim
na:

- seznameni pracovnikil s piedpisy BOZP,

- vybaveni pracovnikli ochrannymi pomuckami,

- zvySenou opatrnost pfi manipulaci s materidlem,

- vycvicenost a opravnénost obsluhy zdvihacich zatizeni

Zhotovitel zodpovida za to, Ze vSechny pravnické a fyzické osoby, které se ucastni realizace dila
a budou pfitom provadét pohyb draznich vozidel a mechanizmi po provozované i vyloucené
koleji SZDC musi mit uzavienou smlouvu se SZDC o provozovani drazni dopravy na tratich
provozovanych SZDC. Zhotovitel musi pied zapoéetim dila zajistit pfedepsanou odbornou a
zdravotni zptisobilost zaméstnancti podilejicich se na provozovani a organizovani drazni dopravy
podle zakona &. 266/1994 Sb. v platném znéni, vyhlasky 101/95 Sb., predpisu SZDC Zaml a
Technickych podminek pro realizaci staveb, tykajicich se odborné a zdravotni zptisobilosti
zhotoviteld.

Zhotovitel musi pfed zapocetim dila zajistit pfedepsanou odbornou a zdravotni zptisobilost svych
zaméstnancl pohybujicich se v ochranném pasmu drahy podle zakona ¢. 266/1994 Sb. v platném
znéni, vyhlasky 101/95 Sb., piedpisu SZDC Zam1 a Technickych podminek pro realizaci staveb,
tykajicich se odborné a zdravotni zplisobilosti zhotoviteld.
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