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,Ztizeni vyhybny Bartousov* D.2.1.1.3.1 TECHNICKA ZPRAVA

1. Identifika¢ni udaje stavby

Nazev stavby:
Nazev SO/ PS:
Misto stavby:

Kraj:

Stupent dokumentace:

Charakter stavby:
Objednatel

Nazev a sidlo:

Zapis v OR:
IC:

DIC:
zastoupeny:

Zhotovitel projektu

Nazev a sidlo:

Zapis v OR:
IC:

DIC:
zastoupeny:

Zhotovitel SO/PS

Nazev a sidlo:

»ZFizeni vyhybny Bartousov*

SO 101.2 Zelezniéni svriek 3. podbiti
Zelezniéni Trat’: Nymburk mésto — Ji¢in
Tratovy usek: zst.. Kopidlno — zst. Ji¢in
Kralovéhradecky

DSP, PDPS

Novostavba/ Rekonstrukce

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Dlézdéna 1003/7

110 00, Praha 1

MS v Praze, oddil A, vlozka 48384

7099 42 34

CZ 7099 42 34

Stavebni sprava vychod

Nerudova 1, 772 58 Olomouc

PROJEKT servis spol. s r.o.,

U Elektry 830/2B,

198 00 Praha 9 - Hloubétin

MS v Praze, oddil C, vlozka 31889

4949 82 31 41

CZ 49 82 31 41

Ing. Martin Koudelka

CKAIT 0012803, dopravni stavby, pozemni stavby
Email: martin.koudelka@projekt-servis.cz

Mob: + 420 725 059 889

PROJEKT servis spol. s r.o.,
U Elektry 830/2B, 198 00 Praha 9 — Hloubétin

Odpovédny zastupce povéreny jednat ve vécech:

smluvnich:
technickych:

Ing. Martin Koudelka
Jiti Novosad DiS, tel., 724 969 041, 495 510 987

Jiri. Novosad@projekt-servis.cz
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2. Clenéni &sti SO/PS

Clenéni vykresové ¢asti stavebniho objektu:
D_Stavebni ¢ast
D.2.1.1.3 SO 101.2 Zelezni¢ni svriek 3. podbiti

Ptilohy:

—

Technickd zprava SO 101.2
2. Soupis praci SO 101.2

Pozn.: VytyCovaci vykresy a seznam soufadnic vytyCovacich bodl je soucasti SO 101.1.
zeleznicni svriek

3. Popis navrzeného reSeni

Cca 6 mésicti po dokonceni stavby ,,Ztfizeni vyhybny BartouSov a uvedeni této stavby do
provozu, bude v souladu s predpisy SZDC s.o. provedeno nasledné podbiti (3.podbiti) koleje
v rozsahu rekonstruované c¢asti koleje, tzn. od km 30,600 do km km 31,563 366. Z davodu
provedeni 3.podbiti koleje je nutné provést demontdz a zpétnou montaz potiebnych prvki
zabezpecovaciho zatizeni — tzn. Celistovych zavért a piestavniki u vyhybek €. 1 a 2 a pottebnych
snimacl pocitact naprav. Dale je z diivoda 3. podbiti nutné provést demontaz a zpétnou montaz
betonové prejezdové konstrukce piejezdu ev. km 31,505, véetné projednani a zfizeni silni¢ni
dopravni uzavéry komunikace 1/32 véetné dopravniho znaceni. Objizdné trasy se piredpokladaji
totozné jako pfi provadéni stavby — navrh objizdné trasy je ptfilozen v ¢asti B Souhrnna cast.

Prace budou probihat pti vylukach a ptfi provedeni uzavéry komunikace 1/32 ptfedpokladané
potitebné délky vyluk a uzavéry:

Vyluka — mezistani¢ni isek ZST. Kopidlno - vyhybna Bartousov a vyhybna Bartousov — ZST.
Jic¢in - pfedpoklad - 1 denni vyluka

Uzavéra prejezdu komunikace 1/32 - 1 den

4. Projektové kapacity SO/PS

4.1 Nasledné podbiti koleje

Pfi (nasledném) tietim podbiti koleje bude podbita kolej ASPv v délce novée rekonstruovaného
kolejového rostu, nové vkladanych vyhybek a vybehti do stavajiciho stavu. Podbiti koleje bude
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provedeno ve stejném rozsahu jako pii vystavbé tzn. od km 30,600 do km km 31,563 366 dle
vykresové &asti SO 101 Zelezniéni svrek. Soucasti 3 podbiti bude soubor nékolika méfeni APK.

Délka GPK - rekonstrukce koleje €. 1 a3 = 861,698 m
Délka GPK - vyb&hy do stavajiciho stavu: 52 + 124 =176 m
Celkem nasledné podbiti v koleji = 1037,7 m

Celkem nasledné podbiti ve vyhybkach =2 * 63,45 =129,6 m

4.2 Doplnéni kolejového loZe pri nasledném podbiti

V koleji: délka koleje * §itka loze * pfedpoklad poklesu = 861,698 m * 3,40 m * 0,05m +176 m
*340m * 0,03m =146,5m3 + 17,9 m3 = 164,4 m3

Ve vyhybkéch: plocha loze ve vyhybce * ptedpoklad poklesu = 2 ks * 165,0 m2 * 0,05 m =
16,5 m3

Celkem doplnéni kolejového loze: 164,4m3 + 16,5m3 = 180,9 m3

4.3 BrousSeni vyhybek

U nové vlozenych vyhybek vramci stavby - ¢.1 a ¢.2 bude provedeno brouseni novych
kolejnicovych soucasti. Zasady Upravy pojizdénych ploch kolejnic jsou stanoveny predpisem
SZDC (CD) S3/1 a kvalitativni pozadavky normou CSN EN 13231-3.

Celkem brouseni vyhybek tvaru - Obl-j49-1:12-500- I — 2ks (129,6m)

4.4 Zabezpecovaci zarizeni

Pted provedenim 3. podbiti z hlediska jeho provedeni bude nutné provést nezbytné prace na
zafizenich souvisejicich se zabezpeCovacim zafizenim. Pfed zahdjenim podbijeni bude
provedena demontdz Celistovych zaveéra a prestavnikt u vyhybek ¢. 1 a 2. U odjezdovych a
cestovych navéstidel, u Sel a na pfejezdu Bl se demontuji snimace pocitace naprav. Po podbiti
se provede zpétna montaz uvedenych prvki a jejich prezkouseni.

Celkem demontaZz a zpétna montaz elektromotoricky prestavnik — 2ks
Celkem demontaz a zpétna montaz Celist'ovy zavér— 2ks
Celkem demontaZz a zpétna montaz snimace pocitace naprav — 2ks

Dozory, prezkouseni zarizeni — 1kpl
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4.5 Prejezd ev. km 31,505

Z divodu 3. podbiti koleje bude pfed jeho realizaci demontovdna betonova piejezdova
konstrukce ptejezdu ev. km 31,505 a po jeho provedeni zpétné namontovana. S tietim podbitim
koleje v oblasti piejezdu souvisi dopravné inzenyrska opatieni na tomto piejezdu. Potiebna
dopravni opatfeni a projednani uzavieni prejezdu vcetné¢ potiebného dopravniho znaceni
objizdnych tras zajisti zhotovitel SO 101.2.

Celkem demontaz a zpétna montaz prejezdové konstrukce — 42m?2

Celkem projednani uzavéry a zrizeni + demontaz dopravniho znaceni — 1kpl

5. Pruzkumy, podklady, inZenyrské sité
Pruzkumy:

- prohlidka na misté stavby s doplnénim potiebnych udajt, fotodokumentace

- zapisy z jednani a porad

- geotechnicky prizkum, zpracovany firmou Global - Geo, s.r.0.

- rozbory kontaminace Stérkového loze, zpracovany firmou Empla AG spol. s r.o.

Geodetické podklady:

- kopie katastralni mapy

- vypis z katastru nemovitosti

- geodetické zaméfeni, zpracované¢ firmou GON Hradec Kralové, a.s.; viz cast I
Geodeticka dokumentace

InZenyrské sité:

- vyjadfeni o existenci siti vydana jednotlivymi spravci (viz ¢ast H. Doklady), zakreslena
orientacné v piiloze C Situace stavby

Seznam spravcu inzenyrskych siti, kde dojde v tratovéem useku Kopidino — Jicin ke stretu:

- Spréava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace

- Spréava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace, SSZT — Sprava sdélovaci a
zabezpecovaci techniky

- Spréava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace, SEE — Sprava
elektrotechniky a energetiky

- Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace, SMT — Sprava mosti a
tunell

- Ceské drahy, akciova spoleénost, RSM — Regionalni sprava majetku

- CD Telematika, akciova spole¢nost
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- CEZICT Services, akciova spolegnost

- CEZ Distribuce, akciova spole&nost

- GasNet, spolecnost s ru¢enim omezenym

- Ceska telekomunikaéni infrastruktura, akciova spolenost

- Vodohospodaiska a obchodni spolecnost, akciova spolecnost
- Technické sluzby mésta Jic¢ina

- Ceské Radiokomunikace, akciova spole¢nost

Pted zahajenim zemnich praci je nezbytné nutné ochranit veSkeré trasy inzenyrskych siti pred
pripadnym poskozenim, proto je tieba pfed zapocetim praci tyto trasy presné vytycit. Vykopové
prace v blizkosti téchto tras musi byt minimalné do vzdalenosti 1,50 m na ob¢ strany provadény
vyhradné bez pouziti mechanizace.

Pti obnazeni kabelt a jinych zatizeni béhem stavby je nutno ihned zajistit jejich mechanickou
ochranu napft. betonovym zlabem, pfed zdhozem obnovit ptivodni ulozeni a piizvat ke kontrole
zastupce spravce kabeld.

Prace musi byt provadény a pfizptisobeny tak aby nedoslo k poSkozeni stavajicich inzenyrskych
siti.

V pfipadé zasahu do ochranného pasma - je tieba se fidit danymi podminkami jednotlivych
spravcu inzenvrskvch siti prilozenych v ¢asti H. Doklady.

Pii soub&hu a kifzeni je nutné dodrzovat min. vzdalenosti dle CSN 736005.

6. Koordinace se soubéZnymi a navazujicimi stavbami
Stavebni objekt SO 101.2 neni nutné koordinovat s zddnym jinym SO a PS

7. Technické kvalitativni podminky

Dojde-li béhem stavby k zivelné pohromé, zejména pritrzi mracen ¢i dlouhotrvajicim desttim,
jejichz néasledkem by mohlo dojit k vyraznému snizeni kvality stavby, je prvofadym hlediskem
vyslednd kvalita. Ostatni problematiku je nutné pozadavku kvality podrfidit. V takovych
piipadech je proto nutné projednéni a odsouhlaseni dalSiho postupu praci mezi zhotovitelem a
objednatelem.

8. Zivotni prostiedi

Vsechny materialy zabudované do zemniho télesa musi spliiovat ustanoveni zékona 114/1992
Sb., ve znéni zadkona 347/1992 Sb. a provadéci vyhlasky ¢. 395/1992 Sb.

Pti tézbé 1 ukladani zemin musi zhotovitel zvolit takovou techniku, aby nedoslo k ptekroceni
nejvysSich ptipustnych hodnot hluku a vibraci (Hygienicky piedpis €. 41 — svazek 37/77). Musi
byt dodrZena vSechna protihlukova opatfeni navrzena ke snizeni hluku ze stavebni ¢innosti, ktera
zajisti dodrzeni limitd ve venkovnim chranéném prostoru staveb.

Stroje a vozidla musi byt viadném technickém stavu, aby nedochazelo k tniku oleji a
pohonnych hmot.
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Ekologické aspekty provadéni zemnich praci a jejich negativnich vlivli na Zivotni prostiedi
upravuje zdkonné opatieni, které vymezuje zakladni pojmy a stanovy zasady ochrany Zivotniho
prostiedi a povinnosti pravnickych a fyzickych osob pfi ochrané a zlepSovéni stavu zivotniho
prostiedi a pfi vyuzivani ptirodnich zdroji (Zakon €. 17/1992 Sb. o Zivotnim prostiedi, Zakon
Ceské narodni rady &. 244/1992 Sb. o posuzovani vlivii na Zivotni prostedi, Zakon Ceské narodni
rady €. 439/1992 Sb. o ochrané a vyuziti nerostného bohatstvi (horni zakon).

Z mechanizacnich prostfedki a strojii nesmi unikat olej, ani pohonné hmoty. Pokud nevyhovi
témto pozadavkiim, nemohou byt na stavbé pouzity.

9.1 Odpadové hospodarstvi

Pti provadéni dotceného stavebniho objektu se neptedpoklada vznik zadnych odpadi. V ptipadé
vzniku odpadi - vSechny vzniklé odpady budou disledné rozttidény a ptednostné predany
opravnénym organizacim k vyuziti. Pfi nakladani s témito odpady je tfeba postupovat dle Zakona
o odpadech ¢. 185/2001 Sb.

Organem statni spravy v oblasti odpadového hospodaistvi je stavbé mistné piislusny referat
zivotniho prostedi méstského tfadu. Tato oblast se fidi Zakonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech.
Ve smyslu tohoto zakona je nutny souhlas organt statni spravy pro nakladdani s odpadem, tj. pro
manipulaci, skladovani, ipravu, pfepravu a ziizeni zafizeni k zneSkodiiovani odpadii.

Pivodcem odpadu je zhotovitel stavby a je odpovédny za nakladani s odpady do doby jejich
prevedeni do vlastnictvi opravnéné osoby ve smyslu zakona ¢. 185/2001 Sb., v platném znéni.

9.2 Ochrana prirody

Pti provadéni stavby nesmi dojit k ohrozeni kvality a Cistoty vod moznym tnikem ropnych latek
¢1 pohonnych hmot v mistech zafizenich stavenist nebo ptfipadné pfi vlastnich stavebnich
pracich. Z téchto divodii je nutné na stavbé dodrzovat bezpecnostni opatfeni pii nakladani
s ropnymi produkty. Pro vSechny plochy zafizeni staveni$t plati nasledujici opatfeni:

- Stavebni nebo jinou ¢innosti nesmi dojit k znecisténi zdroje podzemni vody.

- Pfi dopliiovani pohonnych hmot nebo piipadnych opravach a udrzbé umistovat pod
stojici mechanismy zachytné nadoby.

- Zasoby pohonnych hmot skladované na plose stavenisté neptekroc¢i objem pro jednodenni
spotiebu.

Pti dodrzeni vSech zasad pro nakladani s ropnymi latkami lze konstatovat, ze tato stavba
neohrozuje povrchové ani podzemni vody.

Stavbou nebudou dot¢eny zadné slozky piirody. Po ukonceni stavby bude terén zbaven odpadii
a upraven.
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9. Bezpecnost prace a techn. zarizeni, pozarni ochrana

Je nutné dodrzovat vesker¢ platné predpisy pro bezpecnost a ochranu zdravi pii praci.

SZDC Ob 14 Ptedpis pro stanoveni organizace zabezpeceni pozarni ochrany Spravy zelezni¢ni
dopravni cesty, statni organizace

SZDC Bp 1 Piedpis o bezpe¢nosti a ochrané zdravi pii praci

Veskera specialni vozidla musi spliiovat podminky stanovené¢ Vyhlaskou MD ¢. 173/1995 Sb.
Zdvihaci zatizeni musi spliovat pozadavky stanovené Vyhlaskou MD ¢. 100/1995 Sb.

Zvlastni pozornost je tfeba vénovat pracim v blizkosti vedeni v ptipadech, kdy neni mozno
predem zjistit spolehlivé jejich piesnou polohu. Pokud nespecifikuji spravci zatizeni zpusob
provadeéni praci, je tfeba pro prace v blizkosti siti dodrzovat nésledujici postup.

Pted zahdjenim praci bude ptizvan spravce (uzivatel) zafizeni, aby potvrdil jeho existenci, ovétil
nebo upftesnil jeho polohu a dal souhlas s provadénim praci na svém zafizeni nebo v jeho
blizkosti. Soucasné zajisti v ptipad¢ potieby na misté stavenisté vypnuti zafizeni z provozu.

Pti pracich, kde hrozi nebezpeci stfetu s jinymi sitémi, se pfizpusobi technologie provadéni
charakteru ohroZeni.

10. Bezpecnostni predpisy

Béhem stavby je pfi veskerych stavebné-montdznich pracich bezpodmineéné nutné dodrzovat
veskeré platné predpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi pii praci. Proto je nutno dbat piedevsim
na:

- seznameni pracovniki s predpisy BOZP,

- vybaveni pracovnikli ochrannymi pomtckami,

- zvySenou opatrnost pii manipulaci s materialem,

- vycvicenost a opravnénost obsluhy zdvihacich zatizeni

Zhotovitel zodpovida za to, ze vSechny pravnické a fyzické osoby, které se ti€astni realizace dila
a budou piitom provadét pohyb draznich vozidel a mechanizmii po provozované i vyloucené
koleji SZDC musi mit uzavienou smlouvu se SZDC o provozovéani drazni dopravy na tratich
provozovanych SZDC. Zhotovitel musi pied zapoéetim dila zajistit predepsanou odbornou a
zdravotni zptsobilost zaméstnancti podilejicich se na provozovani a organizovani drazni dopravy
podle zakona &. 266/1994 Sb. v platném znéni, vyhlagky 101/95 Sb., piedpisu SZDC Zaml a
Technickych podminek pro realizaci staveb, tykajicich se odborné a zdravotni zpisobilosti
zhotoviteld.

Zhotovitel musi pfed zapocetim dila zajistit ptedepsanou odbornou a zdravotni zptisobilost svych
zaméstnanct pohybujicich se v ochranném pasmu drahy podle zadkona ¢. 266/1994 Sb. v platném
znéni, vyhlagky 101/95 Sb., pfedpisu SZDC Zam1 a Technickych podminek pro realizaci staveb,
tykajicich se odborné a zdravotni zplisobilosti zhotovitelti.
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