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FORMULAR SO/PSverze SOPS/PR/2017/08/01

SOUPIS PRACIi / ROZPOCET

Stavba:

Zkizeni vyhybny Bartousov

CELKEM:

SO/PS:

SO 103

Zelezniéni spodek

Vlozit

Vlozit

Soucet za Dil
véetné prepocitani Dilu

Kategorie monitoringu: E.1.1.2 Zelezniéni spodek Klasifikace SO/PS: 824
Stuper dokumentace: Stadium 3 Projektova dokumentace (DOS/DSP) ISPROFIN: 5523520013
[Majetek: SZDC s.o. Oznaceni (S-kéd): $621500947
Zahajeni realizace SO/PS: 9/2020 Zpracovatel: Cenova Uroveri: 2019
Ukonceni realizace SO/PS. 12/2020 PROJEKT servis spol. s r.o. Jifi Novosad DiS. Datum zpracovani: 15.11.2019
| Zrizeni vyhybny Bartousov ISPROFIN: 5523520013
o A 5 . Cenova . 5 . S Jednotkova | Celkova Cena
Pof. ¢islo |Kod polozky| Varianta Nazev polozky/dilu MJ Mnozstvi
soustava hmotnost | hmotnost
Jednotkova | Celkem
Dil: 0 Vseobecné polozky
OTSKP- POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTU,
1]015140 SPK+ZS 2019 |ZAKLADU TV T 19,500 0,00
1. Polozka obsahuje:
— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci
odpadu souvisejici s pfevzetim, uloZzenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu
2. Polozka neobsahuje:
— naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto prevzeti provozovatelem skladky, recyklaéni linky
nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadu
3. Zpusob méfeni:
Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytfidéného v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb., o nakladani s odpady, v
platném znéni.
1: Dle TZ
2:19,5
Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustavé
SOPS
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FORMULAR SO/PSverze SOPS/PR/2017/08/01

Firemni POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 04 VYTEZENE ZEMINY A HORNINY -
2|R-015112 materialy II. TRIDA - TEZITELNOSTI 2 786,000 0,00

1. Polozka obsahuje:
— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci
odpadu souvisejici s prevzetim, ulozenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu
2. Polozka neobsahuje:
— naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto prevzeti provozovatelem skladky, recyklacni linky
nebo jiného zatizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadd
3. ZpUsob méfeni:
Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytfidéného v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb., o nakladani s odpady, v
platném znéni.
1: Popis polozky dle TZ
2: Mnozstvi v dle pfilohy €. 1 - bilance zemin
3: 2786
1. Polozka obsahuje:
— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci
odpadu souvisejici s prevzetim, uloZzenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu
2. Polozka neobsahuje:
— naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto prevzeti provozovatelem skladky, recykla¢ni linky|
nebo jiného zatizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadd
3. ZpUsob méfeni:
Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytfidéného v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb., o nakladani s odpady, v
platném znéni.

Firemni

3|R-015330 materialy POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 04 KAMENNA SUT 786,000 0,00

SOPS

1. Polozka obsahuje:

— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci
odpadu souvisejici s prevzetim, ulozenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu

2. Polozka neobsahuje:

— naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto prevzeti provozovatelem skladky, recykla¢ni linky|
nebo jiného zatizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadd

3. ZpUsob méfeni:

Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytfidéného v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb., o nakladani s odpady, v
platném znéni.

1: Odtézené vrstvy Skvary
2:786

1. Polozka obsahuje:

— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci
odpadu souvisejici s prevzetim, ulozenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu

2. Polozka neobsahuje:

— naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto prevzeti provozovatelem skladky, recykla¢ni linky
nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadd

3. ZpUsob méfeni:

Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytfidéného v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb., o nakladani s odpady, v

platném znéni.
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FORMULAR SO/PSverze SOPS/PR/2017/08/01

Firemni POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEBEZPECNYCH - 17 05 07* LOKALNE ZNECISTENY STERK A

4[R-015510 materialy ZEMINA Z KOLEJISTE - (VYHYBKY) T 151,000 0,00
1. Polozka obsahuje:
— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci
odpadu souvisejici s prevzetim, ulozenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu
2. Polozka neobsahuje:
— naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto prevzeti provozovatelem skladky, recyklacni linky
nebo jiného zatizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadd
3. ZpUsob méfeni:
Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytfidéného v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb., o nakladani s odpady, v
platném znéni.
1: Popis polozky dle TZ.
2: Oblast vyhybky ¢.1
3: 151
1. Polozka obsahuje:
— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci
odpadu souvisejici s prevzetim, uloZzenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu
2. Polozka neobsahuje:
— naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto prevzeti provozovatelem skladky, recykla¢ni linky|
nebo jiného zatizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadd
3. ZpUsob méfeni:
Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytfidéného v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb., o nakladani s odpady, v
platném znéni.

Firemni

5|R-02520 materialy ZKOUSENI MATERIALU NEZAVISLOU ZKUSEBNOU KPL 1,000 0,00
zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zkouskam
1: Dovzorkovani materialu Zelezni¢niho spodku
2:1
zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zkouskam

Celkem za 0 Vseobecné polozky 0,000 0,00

SOPS
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FORMULAR SO/PSverze SOPS/PR/2017/08/01

Dil:

1

Zemni prace

6|03430

OTSKP-
SPK+ZS 2019

STAVEBN| VYBAVENI STABILNi PRO DRCENI A TRID KAMENIVA

KPL

| 1,000

0,00

zahrnuje objednatelem povolené naklady na stavebni vybaveni zhotovitele

1: Recyklace materialu Zelezni¢niho spodku vybraného Useku.
2: Popis polozky dle TZ.
3:1

Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustavé

7|0351o

OTSKP-
SPK+ZS 2019

STAVEBN| STROJE MOBILNi NA ZEMNi PRACE

KPL

| 1,000

0,00

zahrnuje objednatelem povolené naklady na stavebni vybaveni zhotovitele

1: Zemni fréza - vapenna stabilizace
2:1

Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustavé

s|03520

OTSKP-
SPK+ZS 2019

STAVEBN| STROJE MOBILNi ZHUTNOVACI

KPL

| 1,000

0,00

zahrnuje objednatelem povolené naklady na stavebni vybaveni zhotovitele

1: Vibraéni vélce
2:1

Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustavé

9| 123833

OTSKP-
SPK+ZS 2019

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. Il, ODVOZ DO 3KM

M3

| 2 228,758

0,00

SOPS

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl vE. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybu$nin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan(

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a presvah. svahl do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi
vlivy

- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstielené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofend a napadavek

- pazeni, vzepreni a rozepfeni v¢. prepazovani (vyjma Stétovych steén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahl

- zhutnéni podlozi, pfipadné i svaht v¢&. svahovani

- zfizeni stupnii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér.
konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuiji se v poloZce ¢.0141**

1: Popis polozky dle TZ.

2: Mnozstvi v poloZce dle pfilohy €. 1 - bilance zemin

3: Pfesun vytéZené zeminy Zelezni¢niho spodku na mezideponii, véetné Skvarovych vrstev
4:1835,584+393,174

Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustave
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FORMULAR SO/PSverze SOPS/PR/2017/08/01

OTSKP-
10|123838 | |SPK+ZS 2019 |ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM M3 1835,054 | 0,00
polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, premisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl vE. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybu$nin, ve stisnénych prostorech a pod.
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- ¢erpani vody v¢. cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan(
- vytahovani a no$eni vykopku
- svahovani a presvah. svahl do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi
vlivy
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstielené horniny
- ruéni vykopavky, odstranéni kofend a napadavek
- pazeni, vzepreni a rozepfeni v¢. prepazovani (vyjma Stétovych steén)
- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahl
- zhutnéni podlozi, pfipadné i svahl v¢. svahovani
- zfizeni stupnii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér.
konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuiji se v poloZce ¢.0141**
1: Popis polozky dle TZ.
2: Mnozstvi v poloZce dle pfilohy €. 1 - bilance zemin
3: Pfesun vytéZené zeminy Zelezni¢niho spodku z mezideponie na skladku
4: Zahrnuje odvoz odtéZenych Skvarovych vrstev na skladku, odvoz zemin ze Zelezni¢niho svrsku uréenych na
skladku, odvoz nebezpe¢nych odpadli ( zemina z pod vyhybky €. 1)
5: 393,174+1366,38+75,5
Technicka specifikace polozky odpovida pFislusné cenové soustave
OTSKP-
11|123939 | |SPK+ZS 2019 |PRIPLATEK ZA DALSi 1KM DOPRAVY ZEMINY M3 | 52 227,350 | 0,00
polozka zahrnuje pfiplatek k vodorovnému pfemisténi zeminy za kazdy dal$i 1km nad 20kn
1: Doprava materialu na skladku, nad 20 KM
2: Doprava materialu z mezideponie zpét na dosypavky terénu " 2170t + 519t"
3: 1835,054*25 + (1598+519)*3
Technicka specifikace polozky odpovida pFislusné cenové soustave
OTSKP-
12|12930 | |SPK+ZS 2019 |CISTENI PRIKOPU OD NANOSU M3 | 409,355 | 0,00

SOPS

Soucasti polozky je vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, preloZeni, manipulace s materidlem a ulozeni na
skladku.

Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZzstvi materialu,
kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny polozky — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
poloZce)

1: Popis polozky dle TZ

2: Mnozstvi v poloZce dle pfilohy bilance zemin

3: Reprofilace draznich pfikopl (708m), zahrnujici pfesun vytéZzeného materidlu na mezideponii + pro¢isténi
stavajiciho drazniho pfikopu zpevnéného betonovymi tvarnicemi

4:405,605+3,75

Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustave
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FORMULAR SO/PSverze SOPS/PR/2017/08/01

OTSKP-
13|12998 | |3PK+ZS 2019 |CISTENI POTRUBI DN DO 1600MM M 7,500 | | | 0,00
Soucasti polozky je vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, preloZeni, manipulace s materidlem a uloZeni na
skladku.
Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi materialu,
kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny polozky — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k
poloZce)
1: Popis polozky dle TZ.
2: Prog¢isténi propustku ev. km 30,706
3:7,5
Technicka specifikace polozky odpovida pFislusné cenové soustave
OTSKP-
14|132831 | |SPK+ZS 2019 |HLOUBENI RYH $IR DO 2M PAZ | NEPAZ TR. Il, ODVOZ DO 1KM M3 7,900 | | | 0,00

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl vé. jejich docasného zajisteni

- ztizeni pod vodou, v okoli vybu$nin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v&. Eerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan(

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a presvah. svahl do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi
vlivy

- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstrelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- pazeni, vzepreni a rozepreni v&. prepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahl

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopité a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér.
konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce €.0141**
1: Hloubeni ryhy zatrubnéni

2:Dle TZ

3:79

Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustave
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FORMULAR SO/PSverze SOPS/PR/2017/08/01

15|132833

OTSKP-
SPK+ZS 2019

HLOUBENI| RYH iR DO 2M PAZ | NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 3KM

M3

344,370 |

0,00

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, premisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl vE. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybu$nin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan(

- vytahovani a no$eni vykopku

- svahovani a presvah. svahl do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi
vlivy

- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstielené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofend a napadavek

- pazeni, vzepreni a rozepfeni v¢. prepazovani (vyjma Stétovych steén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahl

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér.
konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuiji se v poloZce ¢.0141**

1: Popis polozky dle TZ.

2: Mnozstvi v poloZce dle pfilohy - bilance zemin

3: Hloubeni a pfesun vytéZené zeminy pro zhotoveni trativodd na mezideponii + hloubeni ryhy pro pfikopové
tvarnice

4: 245,48 + 0,155*638

Technicka specifikace polozky odpovida pFislusné cenové soustave

16|17110

OTSKP-
SPK+ZS 2019

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU SE ZHUTNENIM

M3

1058,554 |

0,00

SOPS

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce v€. vybéru vhodného materialu

- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Upravy za
ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢&. klimatickych opatfeni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektll a jejich doCasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vyplii jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchd svahu

- Zfizeni lavic na svazich

- udrzovani Ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli Ulozisté a v UlozZisti

- veskeré pomocné konstrukce umozniujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

1: Dosypavky okolniho terénu + doplInéni jilovych vrstev po odtéZeni Skvarové vrstvy
2: Mnozstvi v polozce dle pfilohy - bilance zemin
3: 799,059+259,495

Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustavé
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17|17581

OTSKP-
SPK+ZS 2019

OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU

M3

21,600

0,00

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materidlu dle zadavaci dokumentace
- Uprava ukladaného materidlu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysou$enim, pfip. jiné Upravy za
ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- odetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném vé&. klimatickych opatfeni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekt(l a jejich doasné zajisteni

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vyplii jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, o¢isténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcht svaht

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli UloZisté a v ulozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoZziiujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- zemina vytlagena potrubim o DN do 180mm se od kubatury obsypl neodec¢ita

1: Zatrubnéni pfikopu - zasyp trouby - SD 0/4 "7m3", SD 0/32 "14,6m3"
2:7+14,6

Technicka specifikace polozky odpovida pFislusné cenové soustave

18|18120

OTSKP-
SPK+ZS 2019

UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. Il

M2

5 213,000

0,00

polozka zahrnuje Upravu plané véetné vyrovnani vyskovych rozdill. Miru zhutnéni ur€uje projekt.

1: Popis polozek dle TZ
2: Mnozstvi v polozZce dle TZ.
3: 1500+3600+113

Technicka specifikace polozky odpovida pFislusné cenové soustave

19|18215

OTSKP-
SPK+ZS 2019

UPRAVA POVRCHU SROVNANIM UZEMi V TL DO 0,50M

M2

7 830,000

0,00

polozka zahrnuje srovnani vyskovych rozdilG terénu

1: Terénni Upravy pro zaloZeni travniku.
2: Mnozstvi v polozZce dle TZ
3: 7830

Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustave

20|18241

OTSKP-
SPK+ZS 2019

ZALOZEN| TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM

M2

7 830,000

0,00

Zahrnuje dodani pfedepsané travni smési, jeji vysev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to v§e bez ohledu na
sklon terénu

1: Popis polozky dle TZ
2: Mnozstvi v polozZce dle TZ
3: 7830

Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustave

21 |R-18243

Firemni
materialy

ZALOZENI TRAVNIKU HYDROOSEVEM NA HLUSINU

M2

4 063,000

0,00

Zahrnuje dodani pfedepsané travni smési, hydroosev na hlusinu, zalévani, prvni pokoseni, to v§e bez ohledu na
sklon terénu

1: Popis polozky dle TZ
2: Mnozstvi v polozZce dle TZ
3:4063

Zahrnuje dodani pfedepsané travni smési, hydroosev na hlusinu, zalévani, prvni pokoseni, to v§e bez ohledu na
sklon terénu

Celkem za 1

Zemni prace

0,000

0,00

SOPS

8/18



FORMULAR SO/PSverze SOPS/PR/2017/08/01

Dil:

2

Zaklady

22|272313

OTSKP-
SPK+ZS 2019

ZAKLADY Z PROSTEHO BETONU DO C16/20

M3

166,000 |

0,00

- dodani cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci cerstvého betonu a zptsobu hutnéni, osetieni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZzadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych Uprav, vypIné, viozek, opracovani, ocisténi a oSetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostredku,

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni véech druht pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v&. pozadovanych otvorQ, ochrannych a bezpec¢nostnich opatieni a zaklad(i téchto konstrukci a leseni,

- vytvoreni kotevnich cel, kapes, nalitku, a sedel,

- zfizeni v8ech pozadovanych otvorl, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v&. ztizeni prace a Uprav
kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro poloZeni poZzadované izolace, povlak( a natérl, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvk( a dopliikovych konstrukei,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojd,

- opatfeni povrchi betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudu,

1: Podkladni beton a obetonovani - trativody + pfikopové tvarnice+ zatrubnéni+ pod gabion
2:43+108 +3+12

Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustavé

23 | 289971

OTSKP-
SPK+ZS 2019

OPLASTENI (ZPEVNENI) Z GEOTEXTILIE

M2

2 410,000 |

0,00

SOPS

Polozka zahrnuje:

- dodavku predepsané geotextilie

- Upravu, o¢isténi a ochranu podkladu

- pfichyceni k podkladu, pfipadné zatizeni

- Upravy spoju a zajisténi okraju

- Upravy pro odvodnéni

- nutné presahy

- mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu

1: Oplasténi trativodnich ryh
2:2410

Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustavé

9/18



FORMULAR SO/PSverze SOPS/PR/2017/08/01

24| R-212636 |

Firemni
materialy

TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RYHA TR II

723,000

0,00

Polozka plati pro kompletni konstrukce trativod(i a zahrnuje zejména:

- vykop ryhy pfedepsaného tvaru v dané tfidé tézitelnosti, vypli, zasyp trativodu véetné dopravy, ulozeni
prebyte¢ného materialu, dodavky predepsaného materialu pro vypli a zasyp

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni podkladu a loZe trativodu z pfedepsaného materialu

- dodavka a uloZeni trativodu pfedepsaného materialu a profilu

- obsyp trativodu predepsanym materialem

- ukonceni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, pfipadné vybudovani ukoncujiciho objektu (kaplicky)
dle VL

- veskery material, vyrobky a polotovary, v€etné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, folie

1: Popis polozky dle TZ
2: Mnozstvi v poloZce dle TZ. Trativody + pfi¢né prechody pod koleji a vyusténi (trouba neperforovana)
3: 700+23

Polozka plati pro kompletni konstrukce trativod(i a zahrnuje zejména:

- vykop ryhy pfedepsaného tvaru v dané tridé tézitelnosti, vypli, zasyp trativodu véetné dopravy, ulozeni
prebyte¢ného materialu, dodavky predepsaného materialu pro vyplii a zasyp

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni podkladu a loZe trativodu z pfedepsaného materialu

- dodavka a uloZeni trativodu predepsaného materialu a profilu

- obsyp trativodu predepsanym materialem

- ukonceni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, pfipadné vybudovani ukonéujiciho objektu (kaplicky)
dle VL

- veskery material, vyrobky a polotovary, v€etné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, folie

Celkem za 2

Zaklady

0,000

0,00

Dil:

3

Svislé konstrukce

25|R-3272A9 |

Firemni
materialy

ZDI OPER, ZARUB, NABREZ Z GABIONU RUCNE ROVNANYCH, DRAT 04,0MM, POVRCHOVA UPRAVA Zn
+ Al + PAG

M3

35,000

0,00

- polozka zahrnuje dodavku a osazeni draténych kosl s vypIni lomovym kamenem.
- gabionové matrace se vykazuji v pol.6.2722**.

1: Popis polozky dle TZ
2:35

- polozka zahrnuje dodavku a osazeni draténych kosl s vypIni lomovym kamenem.
- gabionové matrace se vykazuji v pol.6.2722**.

Celkem za 3

Svislé konstrukce

0,000

0,00

Dil:

4

Vodorovné konstrukce

26|45152 |

OTSKP-
SPK+ZS 2019

PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO

M3

14,000

0,00

SOPS

polozka zahrnuje dodavku predepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho ulozeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

1: Gabion - dosypavka SD 0/32 "14m3"
2:14

Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustavé
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OTSKP-
27|465512 | |SPK+ZS 2019 |DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3 7,000 | | | 0,00
polozka zahrnuje:
- nutné zemni prace (svahovani, Upravu plané a pod.)
- zfizeni spojovaci vrstvy
- zfizeni loZe dlazby z cementové malty pfedepsané kvality a pfedepsané tloustky
- dodavku a poloZeni dlazby z lomového kamene do pfedepsaného tvaru
- sparovani, tésnéni, tmeleni a vypInéni spar MC pfipadné s vyklinovanim
- Uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45
1: Odlazdéni vtoku a vytoku zatrubnéni pfikopu lomovym kamenem + odlazdéni vyusténi trativodl + odlazdéni
vtoku u propustku v ev. km 30,706
2: (7+7)*0,35+3*0,35+3*0,35
Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustavé
Firemni
28|R-46738 materialy PRAH PODKLADNI 1ZX 10/60 kus 8,000 0,00

polozka zahrnuje:

- nutné zemni prace (hloubeni ryh apod.)

- dodani cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZzadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci Cerstvého betonu a zptsobu hutnéni, osetieni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZzadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych Gprav, vypIné, vioZek, opracovani, ocisténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostredku,

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni véech druht pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v&. pozadovanych otvorQ, ochrannych a bezpec¢nostnich opatieni a zaklad(i téchto konstrukci a leseni,

- vytvoreni kotevnich cel, kapes, nalitku, a sedel,

- zfizeni vSech pozadovanych otvorl, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v&. ztizeni prace a Uprav
kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro poloZeni poZzadované izolace, povlak( a natérl, pfipadné vyspraveni,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvk( a dopliikovych konstrukei,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojd,

- opatfeni povrchi betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd

- dodani betonarské vyztuze v poZzadované kvalité, stfihani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych
tvar( (v€. armakosu) a uloZeni s pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,

- Upravy vyztuze pro osazeni dopliikovych konstrukci,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuZe pro zfizeni Zelezobetonovych kloub(, kotevnich prvkl, zavésnych ok a doplrikovych konstrukci,
- veskera opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze,

- separaci vyztuze

SOPS 11/18
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1: Popis polozky dle TZ
2:8

polozka zahrnuje:

- nutné zemni prace (hloubeni ryh apod.)

- dodani cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZzadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci cerstvého betonu a zptsobu hutnéni, osetieni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZzadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych Gprav, vypIné, viozek, opracovani, ocisténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedniovacich a odskruzovacich prostredk,

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni véech druht pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v&. pozadovanych otvorQ, ochrannych a bezpec¢nostnich opatieni a zaklad(i téchto konstrukci a leseni,

- vytvoreni kotevnich cel, kapes, nalitku, a sedel,

- zfizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v&. ztizeni prace a Uprav
kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro poloZeni poZzadované izolace, povlak( a natérd, pfipadné vyspraveni,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvkl a dopliikovych konstrukei,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojd,

- opatfeni povrchi betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd

- dodani betonarské vyztuze v poZzadované kvalité, stfihani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych
tvar( (v€. armakosu) a uloZeni s pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,

- Upravy vyztuze pro osazeni dopliikovych konstrukci,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuZe pro zfizeni Zelezobetonovych kloub(, kotevnich prvkl, zavésnych ok a doplrikovych konstrukci,
- veskera opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze,

- separaci vyztuze

Celkem za 4

Vodorovné konstrukce

0,000

0,00

SOPS
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Dil:

5

Komunikace

29|501 101

OTSKP-
SPK+ZS 2019

ZRIZENi KONSTRUKCNI VRSTVY TELESA ZELEZNICNIHO SPODKU ZE STERKODRTI NOVE

M3

867,000 |

0,00

1. Polozka obsahuje:

— nakup a dodani Stérkodrté v pozadované kvalité podle zadavaci dokumentace

— ocisténi podkladu, pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy

— uloZeni $térkodrté dle predepsaného technologického predpisu

— zfizeni podkladni nebo konstrukéni vrstvy ze Stérkodrté bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach,
pripadné dil¢ich vrstvach, véetné pracovnich spar a spoju

— hutnéni na pfedepsanou miru hutnéni

— prukazni zkousky, kontrolni zkousky a kontrolni méfeni

— Upravu napojeni, ukonéeni a tésnéni podél odvodiovacich zafizeni, vpusti, Sachet apod.
— tésnéni, tmeleni a vypli spar a otvord

— oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

— ztizeni v okoli inzenyrskych vedeni, konstrukci a objektl a jejich doCasné zajisténi

— ztizeni provadéni véetné hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

— Upravu povrchu vrstvy

2. Polozka neobsahuje:

X

3. ZpUsob méfeni:

MéFi se metr krychlovy.

1: konstrukce spodku + zasyp gabionu
2: Mnozstvi v polozce dle TZ
3:853 + 14

Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustavé

30 | 502941

OTSKP-
SPK+ZS 2019

ZRIZENI KONSTRUKCNI VRSTVY TELESA ZELEZNICNIHO SPODKU Z GEOTEXTILIE

M2

1.095,000 |

0,00

SOPS

1. Polozka obsahuje:

— nakup a dodani geosyntetika v pozadované kvalité

— ocisténi a urovnani podkladu

— uloZeni geosyntetika dle predepsaného technologického predpisu

— zfizeni konstrukéni vrstvy z geosyntetika bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich
spar a spoju

— priikazni zkousky, kontrolni zkousky a kontrolni méfeni

— Upravu napojeni, ukonéeni a t&snéni podél trativodu, vpusti, Sachet a pod.

— Upravu povrchu vrstvy

2. Polozka neobsahuje:

X

3. ZpUsob méfeni:

Méfi se metr ctvereény projektované nebo skute¢né plochy, pficemz do vyméry je jiz zahrnuto ztratné, presahy,
profezy.

1: Popis polozky dle TZ

2: Mnozstvi v polozce dle TZ. Oddéleni konstrukce Zelezni¢niho svrsku s terénni dosypavkou + separacni
geotextilie u gabionu

3: 945+150

Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustavé
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31 |R-501 103

Firemni
materialy

ZRIZENi KONSTRUKCNI VRSTVY TELESA ZELEZNICNIHO SPODKU ZE STERKODRTI VYZISKANE

M3

317,000

0,00

SOPS

1. Polozka obsahuje:

— prezkouseni kvality vyziskaného materialu

— dopravu vyziskané Stérkodrti z mezideponie na misto uréeni véetné pripadnych prekladek na jiny dopravni
prostfedek nebo meziskladovani

— ocisténi podkladu, ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy

— uloZeni $térkodrté dle predepsaného technologického predpisu

— zfizeni podkladni nebo konstrukéni vrstvy ze Stérkodrté bez rozliSeni itky, pokladani vrstvy po etapach,
pripadné dil€ich vrstvach, v€etné pracovnich spar a spoju

— hutnéni na pfedepsanou miru hutnéni

— priikazni zkousky, kontrolni zkousky a kontrolni méfeni

— Upravu napojeni, ukonéeni a tésnéni podél odvodriovacich zafizeni, vpusti, $achet apod.

— tésnéni, tmeleni a vyplii spar a otvoru

— o$etfeni ulozité po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

— ztizeni v okoli inZenyrskych vedeni, konstrukci a objektl a jejich docasné zajisténi

— ztizeni provadéni véetné hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

— Upravu povrchu vrstvy

2. Polozka neobsahuje:

X

3. ZpUsob méfeni:

Méfi se metr krychlovy.

1: Popis polozky dle TZ.
2: Mnozstvi v polozZce dle TZ. material z SO 101
3:317

1. Polozka obsahuje:

— prezkous$eni kvality vyziskaného materialu

— dopravu vyziskané Stérkodrti z mezideponie na misto uréeni véetné pfipadnych prekladek na jiny dopravni
prostfedek nebo meziskladovani

— ocisténi podkladu, pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy

— uloZeni $térkodrté dle predepsaného technologického predpisu

— zfizeni podkladni nebo konstrukéni vrstvy ze Stérkodrté bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach,
pripadné dil¢ich vrstvach, véetné pracovnich spar a spoju

— hutnéni na pfedepsanou miru hutnéni

— prukazni zkousky, kontrolni zkousky a kontrolni méfeni

— Upravu napojeni, ukonéeni a tésnéni podél odvodiovacich zafizeni, vpusti, Sachet apod.

— tésnéni, tmeleni a vypli spar a otvord

— oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

— ztizeni v okoli inzenyrskych vedeni, konstrukci a objektl a jejich doCasné zajisténi

— ztizeni provadéni véetné hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

— Upravu povrchu vrstvy

2. Polozka neobsahuje:

X

3. ZpUsob méfeni:

MéFi se metr krychlovy.
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32| R-501420

OTSKP-
SPK+ZS 2019

ZRIZENT KONSTRUKCNT VRSTVY TELESA ZELEZNICNIHO SPODKU ZE ZEMINY ZLEPSENE
(STABILIZOVANE) VAPNEM

M3

1800,000 |

0,00

SOPS

1. Polozka obsahuje:

—nakup a dodani materialt pro uvedenou stabilizaci v pozadované kvalité podle zadavaci dokumentace, véetné
pojiva

— ocisténi podkladu pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy

— ulozeni materialu pro stabilizaci dle pfedepsaného technologického predpisu

— zfizeni vrstvy na misté nebo z dovezeného materialu (z misiciho centra), bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy
po etapach, pfip. dil¢ich vrstvach, véetné pracovnich spar a spojl

— hutnéni na pfedepsanou miru hutnéni

— prukazni zkousky, kontrolni zkousky a kontrolni méfeni

— Upravu napojeni, ukonéeni a tésnéni podél odvodiovacich zafizeni, vpusti, Sachet apod.

— tésnéni, tmeleni a vypli spar a otvord

— oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném véetné klimatickych opatfeni

— ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekt( a jejich docasné zajisténi

— ztizeni provadéni vé. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

— Upravu povrchu vrstvy

2. Polozka neobsahuje:

X

3. ZpUsob méfeni:

MéFi se metr krychlovy.

1: Popis polozky dle TZ
2: Mnozstvi v polozce dle TZ.
3: 1800

1. Polozka obsahuje:

— nakup a dodani materialt pro uvedenou stabilizaci v pozadované kvalité podle zadavaci dokumentace, véetné
pojiva

— ocisténi podkladu pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy

— ulozeni materialu pro stabilizaci dle pfedepsaného technologického predpisu

— zfizeni vrstvy na misté nebo z dovezeného materialu (z misiciho centra), bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy
po etapach, pfip. dil¢ich vrstvach, véetné pracovnich spar a spoju

— hutnéni na pfedepsanou miru hutnéni

— prukazni zkousky, kontrolni zkousky a kontrolni méfeni

— Upravu napojeni, ukoncéeni a tésnéni podél odvodiovacich zafizeni, vpusti, Sachet apod.

— tésnéni, tmeleni a vypli spar a otvord

— oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném véetné klimatickych opatfeni

— ztiZzeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich docasné zajisténi

— ztizeni provadéni vé. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

— Upravu povrchu vrstvy

2. Polozka neobsahuje:

X

3. ZpUsob méfeni:

MéFi se metr krychlovy.
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Firemni

33|R-501900 | materialy ZRIZENI KONSTRUKCNI VRSTVY TELESA ZELEZNICNIHO SPODKU Z JINEHO MATERIALU M3 59,000 | 0,00
1. Polozka obsahuje:
— nakup a dodani materialu v pozadované kvalité podle zadavaci dokumentace
— ocisténi podkladu, pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy
— uloZeni materialu dle pfedepsaného technologického predpisu
— zfizeni podkladni nebo konstrukéni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, pfipadné dil€ich
vrstvach, véetné pracovnich spar a spoju
— hutnéni na pfedepsanou miru hutnéni
— prukazni zkousky, kontrolni zkousky a kontrolni méfeni
— Upravu napojeni, ukonéeni a tésnéni podél odvodiovacich zafizeni, vpusti, Sachet apod.
— tésnéni, tmeleni a vypli spar a otvord
— oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
— ztiZzeni v okoli inzenyrskych vedeni, konstrukci a objektl a jejich doCasné zajisténi
— ztizeni provadéni véetné hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
— Upravu povrchu vrstvy
2. Polozka neobsahuje:
X
3. ZpUsob méfeni:
MéFi se metr krychlovy.
1: Stérkodrt stabilizovana cementem - ZKPP
2: Mnozstvi v polozce dle TZ
3:59
1. Polozka obsahuje:
— nakup a dodani materialu v pozadované kvalité podle zadavaci dokumentace
— ocisténi podkladu, pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy
— uloZeni materialu dle pfedepsaného technologického predpisu
— zfizeni podkladni nebo konstrukéni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, pfipadné dil€ich
vrstvach, véetné pracovnich spar a spoju
— hutnéni na pfredepsanou miru hutnéni
— prukazni zkousky, kontrolni zkousky a kontrolni méfeni
— Upravu napojeni, ukonéeni a tésnéni podél odvodiovacich zafizeni, vpusti, Sachet apod.
— tésnéni, tmeleni a vypli spar a otvord
— oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
— ztizeni v okoli inzenyrskych vedeni, konstrukci a objektl a jejich doCasné zajisténi
— ztizeni provadéni véetné hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
— Upravu povrchu vrstvy
2. Polozka neobsahuje:
X
3. ZpUsob méfeni:
MéFi se metr krychlovy.

Celkem za 5 Komunikace 0,000 0,00
Dil: 6 Upravy povrchu
OTSKP-

34|62745 SPK+ZS 2019 |SPAROVANI STAREHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2 26,250 0,00
polozka zahrnuje:
dodavku veskerého materialu potfebného pro predepsanou Upravu v pfedepsané kvalité
vycisténi spar (vySkrabani), vyplachnuti spar vodou, o¢isténi povrchu
sparovani
odklizeni suti a prebyte¢ného materialu
potfebna leSeni
1: Pfesparovani zdiva stavajiciho propustku v km 30,706
2:7,5*3,5
Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustave

Celkem za 6 Upravy povrchu 0,000 0,00

SOPS
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Dil: 8 Trubni vedeni
OTSKP-

35(89945 SPK+ZS 2019 |VYREZ, VYSEK, UTES NA POTRUBI DN DO 300MM KUS 3,000 0,00
- zahrnuji zejména naklady na osekani trub na Utesy, na vysekani otvord pro zausténi, na obetonovani Gtesu. U
vyfezu a vyseku naklady na ohlaSeni uzavirani vody, uzavreni a otevieni Soupat, vypusténi a napusténi vody,
odvzdusnéni potrubi a pod.

1: Rez trouby zatrubnéni 1x 45° + 2x 30°

2:3

Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustavé
Firemni

36|R-82445 materialy POTRUBI Z TRUB ZELEZOBETONOVYCH DN DO 300MM M 7,500 0,00
polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)
- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a
pod.), podpérnych, zavésnych a upeviiovacich prvku, véetné potiebnych Gprav
- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér
- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu
- zfizeni potrubi i jednotlivych &asti po etapach, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni koncli a
pod.
- Uprava prostup(, prachodu $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a
upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. ipravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky
- Uprava, o€isténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach
- polozky zahrnuiji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody
nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku
1: Popis polozky dle TZ
2:75
polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)
- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a
pod.), podpérnych, zavésnych a upeviiovacich prvka, véetné potiebnych Gprav
- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér
- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu
- zfizeni potrubi i jednotlivych Easti po etapach, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni koncli a
pod.
- Uprava prostup(, prachodu $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a
upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. ipravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky
- Uprava, o€isténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach
- polozky zahrnuiji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody
nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku
SOPS
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37| R-894846

Firemni
materialy

SACHTY KANALIZACNI PLASTOVE PE-HD DN 400

KUS

27,000

0,00

polozka zahrnuje:

- poklopy s ramem z pfedepsaného materialu a tvaru

- pfedepsané plastové skruze, dno a neni-li uvedeno jinak i podkladni vrstvu (z kameniva nebo betonu).
- vyplii, t&snéni a tmeleni spar a spoj,

- ocisténi a oSetfeni uloznych ploch,

- predepsané podkladni konstrukce

1: Popis polozky dle TZ

2:27

3: polozka zahrnuje:- poklopy s ramem z pfedepsaného materialu a tvaru- pfedepsané plastové prodluzovaci
nastavce, dno a neni-li uvedeno jinak i podkladni vrstvu (z kameniva nebo betonu). - vyplri, tésnéni a tmeleni
spar a spoju, - ocisténi a oSetfeni UloZnych ploch, - predepsané podkladni konstrukce, véetné vytokovych dilt

polozka zahrnuje:

- poklopy s ramem z pfedepsaného materialu a tvaru

- pfedepsané plastové skruze, dno a neni-li uvedeno jinak i podkladni vrstvu (z kameniva nebo betonu).
- vyplfi, t&snéni a tmeleni spar a spoj,

- ocisténi a oSetfeni uloznych ploch,

- predepsané podkladni konstrukce

Celkem za 8

Trubni vedeni

0,000

0,00

Dil:

9

Ostatni konstrukce a prace

38|935222

OTSKP-
SPK+ZS 2019

PRIKOPOVE ZLABY Z BETON TVARNIC SiR DO 900MM DO BETONU TL 100MM

638,000

0,00

polozka zahrnuje:

- dodavku a ulozeni ptikopovych tvarnic pfedepsaného rozméru a kvality

- dodani a rozprostieni loZze z pfedepsaného materialu v predepsané kvalitéa v pfedepsané tloustce
- ve$kerou manipulaci s materialem, vnitrostavenistni i mimostavenistni dopravu

- ukonceni, patky, sparovani

- méfi se v metrech béznych délky osy zlabu

1: Zpevnéni dna betonovymi prikopovymi tvarnicemi
2: Mnozstvi v polozce dle TZ.
3:638

Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustavé

39|966168

OTSKP-
SPK+ZS 2019

BOURANI KONSTRUKCI ZE ZELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM

M3

7,800

0,00

polozka zahrnuje:

- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii

- veSkeré pomocné konstrukce (leseni a pod.)

- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku,
ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZzstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek
zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliiujicim textu k polozce)

- veskeré dalsi prace plynouci z technologického piedpisu a z platnych predpisu

1: Popis polozky dle TZ
2: Mnozstvi v polozce dle TZ
3:7,8

Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustavé

40|9661GB

OTSKP-
SPK+ZS 2019

BOURANI KONSTRUKCI ZE ZELEZOBETONU - DOPRAVA

TKM

487,500

0,00

Polozka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouranych hmot. MnoZstvi se urci jako soucin hmotnosti [t] a
pozadované vzdalenosti [km].

1: 19,525

Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustavé

SOPS

Celkem za 9

Ostatni konstrukce a prace

0,000

0,00
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