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,Ztizeni vyhybny Bartousov* D.2.1.4.1 TECHNICKA ZPRAVA

1. Identifika¢ni udaje stavby

Nazev stavby:
Nazev SO/ PS:
Misto stavby:

Kraj:

Stupent dokumentace:

Charakter stavby:
Objednatel

Nazev a sidlo:

Zapis v OR:
IC:

DIC:
zastoupeny:

Zhotovitel projektu
Nazev a sidlo:
Zapis v OR:

IC:

DIC:
zastoupeny:

Zhotovitel SO/PS

Nazev a sidlo:

w»Ziizeni vyhybny Bartousov*

SO 105 Rekonstrukce ptejezdu km 31,505
Zelezniéni Trat’: Nymburk mésto — Ji¢in
Tratovy tsek: Zst.. Kopidlno — Zst. Ji¢in
Kralovéhradecky

DSP, PDPS

Novostavba/ Rekonstrukce

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Dlazdéna 1003/7

110 00, Praha 1

MS v Praze, oddil A, vlozka 48384

7099 42 34

CZ 7099 42 34

Stavebni sprava vychod

Nerudova 1, 772 58 Olomouc

PROJEKT servis spol. s r.o.,

U Elektry 830/2B,

198 00 Praha 9 - Hloubétin

MS v Praze, oddil C, vlozka 31889

4949 82 31 41

CZ 49 82 31 41

Ing. Martin Koudelka

CKAIT 0012803, dopravni stavby, pozemni stavby
Email: martin.koudelka@projekt-servis.cz

Mob: +420 725 059 889

PROJEKT servis spol. s r.o.,
U Elektry 830/2B, 198 00 Praha 9 — Hloubétin

Odpovédny zastupce povéreny jednat ve vécech:

smluvnich:
technickych:

Ing. Martin Koudelka
Jifi Novosad DiS, tel., 724 969 041, 495 510 987

Jiri. Novosad@projekt-servis.cz
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,Ztizeni vyhybny Bartousov* D.2.1.4.1 TECHNICKA ZPRAVA

2. Clenéni &sti SO/PS

Clenéni vykresové &asti stavebniho objektu:

r wr

D_Stavebni ¢ast

D.2.14 SO 105 Rekonstrukce prejezdu km 31,505
Ptilohy:
1. Technicka zprava
2. Situace stavby
3. Pidorys piejezdu
4. Vzorovy pticny fez piejezdem
5. VytyCovaci vykres SO 105
6. Seznam soufadnic vytyCovacich bodi SO 105
7. Soupis praci SO 105

3. Popis stavajiciho stavu

Hléska, nékladisté Bartousov lezi v km 31,409 jednokolejné regiondlni drahy Nymburk mésto -
Ji¢in, mezi stanicemi zst. Kopidlno - zst. Ji¢in. Stavajici piejezd P4627 se nachdzi v cca km
31,505 za touto dopravnou ve sméru stani¢eni smérem jizdy na Ji¢in. Kategorie drahy s uvedenim
— R (regiondlni), trakce nezévisla. Stavajici tratova rychlost je v misté piejezdu 70km/h,
prijezdny prafez Z-GC. Rad koleje 6. Stavba naleZi do obvodu SZDC — Oblastni feditelstvi
Hradec Kralové (dale jen OR Hradec Kralové) a Stavebni spravy vychod se sidlem v Olomouci.

Smérové parametry koleje v misté prejezdu - pfima, sklonové parametry koleje v misté prejezdu
- vodorovna 0,00 %o

Stavba SO 105 je umisténa v katastralnim tzemi Bartousov u Jic¢inévsi (okres Jicin);659631 na
pozemcich p.&.371, ve vlastnictvi CR s pravem hospodatit SZDC s.o..

vrvr

vpravo od piejezdu klesa ve sklonu cca 0,3%, vlevo komunikace smérem k piejezdu kleséd ve
sklonu cca 2,2%. Vlevo je v komunikaci zabudovén stavajici betonovy Stérbinovy zlab, ktery
zabratiuje stékani srazkové vody do prostoru piejezdu. Zlab je plné funkéni a nebude tak do né;j
v ramci stavby zasahovéno.

Stavajici prejezdova konstrukce - mezi-kolejnicovy prostor - celopryzova CEPAG délky 10,8m,
z vn&jsi strany kolejnice je pak po obou stranach dotazena Zzivice az ke kolejnici ukoncena
asfaltovou zéalivkou. Uhel kiiZeni komunikace s piejezdem je 51°.
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,Ztizeni vyhybny Bartousov* D.2.1.4.1 TECHNICKA ZPRAVA

4. Popis navrzeného reSeni

V réamci SO 105 bude provedena demontdz vnitini celopryzové konstrukce dl. 10,8m,
odfrézovani ziviéné vrstvy vozovky v rozsahu daném projektem a odtézeny stavajici konstrukcni
vrstvy vozovky v potfebném rozsahu pro provedeni rekonstrukce ptejezdu. V ramcei SO 101.1
Zelezniéni svriek pak bude provedena kompletni vyména Zel. svriku za novy véetné vymény
stérkového loze. V ramci SO 103 Zelezni¢ni spodek pak bude provedena kompletni rekonstrukce
zel. spodku formou sanace Zel. spodku respektive ztizeni ZKPP v rozsahu piejezdu a 5,0m pied
a za piejezdem. V rozsahu ZKPP budou stavajici jilovité zeminy nahrazeny SD stabilizovanou
cementem dovezend z michaciho centra tl. min. 500mm. Zemni plan bude zbudovana
v levostranném piicném sklonu 5%. Na zhutnénou zemni plan se rozprostie konstrukéni vrstva
ze Stérkodrti frakce 0-32 mm min. tl. 200 mm ID min. 0,95. Plan télesa Zelezni¢niho spodku je
navrzena jako uklonénd v pfi¢ném levostranném sklonu 5% - Podrobné SO 101.1 a SO 103 viz.
ptislusné SO, struény popis viz. Vzorovy pfi¢ny fez piejezdem tohoto SO. V ramci koordinace
pak bude po odtéZeni konstrukénich vrstev vozovky ziizena pfi uzavéie piejezdu vpravo od osy
koleje nova kabelova trasa pirekopem, ktera je soucasti PS 02 Kabelizace véetné ptenosovych
systému. Je nutnd ¢asova a technologicka koordinace mezi jednotlivymi SO a PS.

Po kompletnim zfizeni Zel. svrsku a zel. spodku bude provedena piejezdova konstrukce tvotena
bezramovymi vnéj§imi a vnitinimi polymerbetonovymi deskami uloZzenymi ptes pryZové profily
na paté kolejnice a na prefabrikovanych zavérnych zidkach, . Po dokonceni piejezdové
konstrukce budou v rozsahu daném projektem ziizeny konstrukéni vrstvy komunikace I. tfidy
skladba dle TP 170 DO-N-1-S-PIII. Pfejezd bude po dobu rekonstrukce zcela uzavien pro silni¢ni
dopravu, budou stanoveny objizdné trasy. Délka uzavieni piejezdu pro silni¢ni dopravu se
predpoklada v délce 8 dni. Piedpokladany termin 10/2020, bude uréeno podrobnéji zhotovitelem
stavby.

Soucasti SO 105 je také trvalé sneseni vnitiniho prechodového panelu pro pési, pied ZV 2 cca v
km 31,402, ktery slouzi pro piistup na nastupisté (znazornéno v ptiloze SO 101.1 Zelezniéni
svrsek — ptiloha 2.5 Situace demontaze ¢ast 2)

Vyziskané casti prejezdové konstrukce a piechodového panelu budou prevezeny na ST v zst.
Ji¢in a piedany spravci SZDC s.o.

4.1 Demontaz a ziizeni nové prejezdové konstrukce

Bude provedena demontaZ celopryzové konstrukce, material pfevezme SZDC s.o., zhotovitel
zajisti pfevoz na deponii SZDC s.o. v zst. Ji¢in. Bude provedena nové piejezdova konstrukce
tvofena bezramovymi vné&j$imi a vnitinimi polymer-betonovymi deskami uloZenymi pies
pryzové profily na paté kolejnice, v€etné zavérné zidky, prefabrikovaného zakladu, nabéhovych
klint a nastavitelnych drzakt na kolejnici. Konstrukce schvalena pro kolej 4-6 fadu, v souladu
s vynosem SZDC s. o. — ¢&. j. 15497/2017-SZDC-GR-013 dle ¢lanku 3 — tzn. vzdalenost hlavy
prazct od zavérné zidky je min. 200mm.
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V km 31,402 bude provedeno sneseni betonového prechodového panelu pro pési vedouci ke
stivajicimu sypanému nastupisti. , material prevezme SZDC s.o., zhotovitel zajisti pfevoz na
deponii SZDC s.o. v Zst. Jigin.

Délka konstrukce bude nové 12,0m. Po provedeni vykopu pro prefabrikovany zaklad se
z materialu zrnitosti 0-16 mm provede zhutnéna vrstva o tlouStce 50mm. Na tuto zhutnénou
vrstvu se ulozi prefabrikovany zéaklad. Zavérné zidky budou uloZzeny pomoci suché betonové
smési na prefabrikovany zéklad §itky 0,45m, vysky 0,30m z betonu C30/37. Vné&jsi panely Sitky
0,95m a délky 0,6m budou osazeny z vnéjsi strany od kolejnice pies pryzovy pas a distancni
vlozku na koncovou zavérnou zidku, na strané druhé pies pryzovy profil na paté kolejnice.
Vnitini panely Siiky 1,448m a délky 0,6m budou po obou stranach uloZeny pies pryzovy profil
na paté kolejnic. Polohu vnitinich 1 vnéjSich panelti budou zabezpecovat dvojité drzédky na
kolejnici. Z obou stran piejezdové konstrukce budou v ose koleje namontovany ochranné
nabchy.

Celkem demontaz celopryZové prejezdové konstrukce (pouze vnitini panely-18ks) —
10,8m (plochal8,7m2)

Hmotnost demontované celopryZové konstrukce — 18ks * 170kg = 3,1t
Celkem demontaZz piechodového panelu- 1ks (panel LPA délky 1,75m, km 31,402)— 4,8m2
Hmotnost prechodového panelu — 0,8t

Celkem dodavka a montaz prejezdové konstrukce z polymerbetonovych paneli, (véetné
vnéjSich panelti zavérnych zidek a betonovych prefab. zakladt) — 12,0m (42m2)

Celkem vnitinich panela: 20ks

Celkem vnéjSich paneli: 20ks*2 = 40ks
4.2 Odstranéni a zi'izeni novych vrstev komunikace:

V ramci stavby budou odfrézovany stavajici Zivicné konstrukce na vzdalenost - vpravo ve sméru
staniceni cca 4,4m a vlevo ve sméru staniceni po stavajici betonovy odvodnovaci zlab §itka zivice
cca 5,3m (mefeno v ose komunikace od kolejnice). Vyfrézované konstrukce budou odvezeny na
skladku ptipadné opctovné vyzity. Nasledn¢ budou odstranény $térkové konstrukéni vrstvy s
odvozem na skladku. Po odstranéni konstruk¢nich vrstev a zfizeni pfejezdové konstrukce a nové
trasykabelizace budou zfizeny nové konstrukéni vrstvy vozovky dle TP 170 DO-N-1-S-PIII ve
skladbé — SMA 118 - tl. 40 mm, ACL 228 - tl. 80 mm, ACP 228 - tl. 150 mm, MZK - tI. 200
mm, SDa —tl. 250mm. V misté kde se nezfizuji konstrukéni vrsty ze §térkodrti bude po odstranéni
ziviné vrstvy zfizen spojovaci postiik a zfizend nova konstruk¢ni vrstvy SMA 11s - tl. 40 mm.
Vyskove bude rekonstruovana ¢ast komunikace plynule napojena na stdvajici komunikaci a nové
zavémé zidky prejezdové konstrukce. Vyskovy profil komunikace i ptejezdové konstrukce je
totozny jako ve stavajicim stavu. Napojeni u zavérnych zidek a u napojeni na stavajici
komunikaci a zlab - pruznou asfaltovou zalivkou. V ose komunikace a v obou krajnicich bude
v rozsahu rekonstrukce komunikace opétovné zfizeno vodorovné dopravni znaceni.
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Celkem odstranéni Ziviénych vrstev = 6,75 +m3 + 5,7m3 = 12,45m3

Vlevo od osy koleje — (45m2 * t1.0,15m) = 6,75m3
Vpravo od osy koleje — (38m2 * tl. 0,15m) = 5,7m3

Likvidace odpadu — Asfaltovy beton bez dehtu 17 03 02 = 12,45m3*2,5 = 31,13t (odvoz na
skladku)

Celkem odstranéni Stérkovych vrstev - 9.9m3 + 18,7m3 = 28,6m3
Vlevo — pr. dl. 11m * pr. plocha 0,9m2= 9,9m3
Vpravo —pr. dl. I1m * pr. plocha 1,7m2= 18,7m3

Likvidace odpadu - Sterk z kolejiste a komunikaci 17 05 08 = 28,6m3 *1,8 = 51,48t (odvoz na
skladku)

Celkem rekonstrukce komunikace — vlevo 34m2 + vpravo 29m2 = 63m2

SMA 118 - tl. 40 mm = 63m2 * 0,04 = 2,6 m3

Asfaltovy postrik = 63m2

ACL 228 - tl. 80 mm = pr.plocha 0,4m2*pr. dl. 11m = 4,4m3 (55m2)
ACP 228 -tl. 150 mm = pr.plocha 0,6m2*dl. 11m = 6,6m3 (46,2m2)
MZK - tl. 200 mm= pr.plocha 0,7 m2 *dl. 11m = 7,7m3 (38,5m2)

SDa — tl. 250mm, 400mm = = pr.plocha 0,6m2 * dl.11m = 6,6m3 (31,9m2)

Tesneni dilatacnich spar — vlevo (12,5m + 10,3m) + vpravo (10,7m + 12m) = 45,5m

Z¥izeni vodorovného dopravniho znaceni — osa komunikace (12m * 0,01) + krajnice (12,8m *
0,Im)=2,48m2 * 1,1 = 2,8m2

4.3 Dopravni opatieni, objizdné trasy, zabezpeceni

Pted zapocCetim stavby bude provedeno projednani kompletni uzavéry piejezdu — zajisti
zhotovitel stavby

Bude zfizeno dopravni znaceni upozoriiujici na uzavéru piejezdu a dopravni znaceni pripadné
objizdné trasy — zajisti zhotovitel stavby.

Po dobu vystavby bez uzavéry piejezdu bude u prejezdu v km 31,505 a u prejezdu v km 33,223
(nutno projednat pted zapocetim stavby zda bude vyluka zab. zaf. i pro tento piejezd)

Celkem projednani uzavéry prejezdu — 1ks
Celkem zrizeni dopravniho znaceni objizdné trasy — 1 soubor

Celkem zrizeni dopravniho znaceni - zab. zaF. mimo provoz - 4ks
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4.4 Poplatek za pronajem pozemkii cizich vlastniki, podminky RSD:

V ramci stavby SO 105 neni nutné zasdhnout do pozemki RSD, pronajem ploch neni vyZzadovan.

V ramci stavby je nutné dodrzet podminky ze stanoviska RSD CR, piilozeného v &asti
H_ Doklady.

4.5 Rozhledové poméry v piipadé poruchy PZS

Do vykresu Situace stavby byly zakresleny rozhledové poméry pro piipad poruchy PZS, tj. pro
tratovou rychlost 10km/h — tihel kiiZeni 51° - Lp = 61m dle CSN 736380, rozhledové poméry
pro tento ptipad jsou dostacujici.

5. Projektové kapacity SO/PS

SO 105 Rekonstrukce prejezdu km 31,505

Demontdz piejezdové konstrukce 10,8m
Ztizeni nove piejezdové konstrukce 12,0m
Rekonstrukce komunikace I tf. 63m2

6. Pruzkumy, podklady, inZenyrské sité
Pruzkumy:

- prohlidka na misté stavby s doplnénim potiebnych udajt, fotodokumentace
- zapisy z jednani a porad

Geodetické podklady:

- kopie katastralni mapy, digitalni verze mapovych listt DKM

- vypis z katastru nemovitosti

- geodetické zaméfeni stavajiciho stavu zpracované — SZDC s.o., Sprava Zelezni geodézie
InZenyrské sité:

- vyjadrfeni o existenci siti vydana jednotlivymi spravci (viz ¢ast H. Dokladova ¢ast),
orientacn¢ zakreslena v ptiloze C.3 Koordina¢ni situacni vykres
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Seznam spravci inZenyrskych siti, kde dojde v tratovém tseku Zst. Kopidlno — Zst. Ji¢in
ke stietu:

- Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace

- Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace, SSZT — Sprava sdélovaci a
zabezpecCovaci techniky

- Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace, SEE — Sprava elektrotechniky a
energetiky

- Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace, SMT — Sprava mostl a tunelt

- Ceské drahy, akciova spole¢nost, RSM — Regionalni sprava majetku

- CD Telematika, akciova spole¢nost

- CEZICT Services, akciova spole¢nost

- CEZ Distribuce, akciova spole¢nost

- GasNet, spolecnost s rucenim omezenym

- Ceska telekomunikaéni infrastruktura, akciova spolenost

- Vodohospodaiska a obchodni spolecnost, akciova spolecnost

- Technické sluzby mésta Jiina

- Ceské Radiokomunikace, akciové spoleénost

Pted zahdjenim zemnich praci je nezbytné nutné ochranit veskeré trasy inzenyrskych siti pred
pfipadnym poskozenim, proto je tieba pied zapocetim praci tyto trasy presné vytyc¢it. Vykopové
prace v blizkosti téchto tras musi byt minimaln¢ do vzdalenosti 1,50 m na ob¢ strany provadény
vyhradné bez pouziti mechanizace.

Pfi obnaZeni kabelti a jinych zatizeni béhem stavby je nutno ihned zajistit jejich mechanickou
ochranu napft. betonovym zlabem, pfed zdhozem obnovit ptivodni ulozeni a piizvat ke kontrole
zastupce spravce kabell.

Prace musi byt provadény a pfizptisobeny tak aby nedoslo k poSkozeni stavajicich inzenyrskych
siti.

V pripadé zasahu do ochranného pasma - je tieba se fidit danymi podminkami jednotlivych
spravcu inzenvrskvch siti prilozenych v ¢asti H. Doklady.

Pii soub&hu a kiiZeni je nutné dodrzovat min. vzdalenosti dle CSN 736005.

7. Koordinace se soubéZnymi a navazujicimi stavbami

Stavebni objekt SO 105 je nutné pii vystavbé uzce zkoordinovat s SO 101.1 Zelezniéni svriek,
SO 103 Zelezniéni spodek, PS 02 Kabelizace véetné pienosovych systémii a v mensi miie se
zbylymi SO a PS.

8. Technické kvalitativni podminky

Dojde-li béhem stavby k zivelné pohromé, zejména pritrzi mracen ¢i dlouhotrvajicim desttim,
jejichz nasledkem by mohlo dojit k vyraznému sniZeni kvality stavby, je prvofadym hlediskem
vysledna kvalita. Ostatni problematiku je nutné pozadavku kvality podfidit. V takovych
pripadech je proto nutné projednéni a odsouhlaseni dalSiho postupu praci mezi zhotovitelem a
objednatelem.
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9. Zivotni prostiedi

Vsechny materialy zabudované do zemniho télesa musi spliiovat ustanoveni zékona 114/1992
Sb., ve znéni zadkona 347/1992 Sb. a provadéci vyhlasky ¢. 395/1992 Sb.

Pti tézbé 1 ukladani zemin musi zhotovitel zvolit takovou techniku, aby nedoslo k ptekroceni
nejvyssich ptipustnych hodnot hluku a vibraci (Hygienicky piedpis €. 41 — svazek 37/77). Musi
byt dodrZena vSechna protihlukova opatfeni navrzena ke snizeni hluku ze stavebni ¢innosti, ktera
zajisti dodrzeni limitd ve venkovnim chranéném prostoru staveb.

Stroje a vozidla musi byt viadném technickém stavu, aby nedochazelo k tniku oleji a
pohonnych hmot.

Ekologické aspekty provadéni zemnich praci a jejich negativnich vlivli na zivotni prostiedi
upravuje zakonné opatieni, které vymezuje zékladni pojmy a stanovy zasady ochrany zivotniho
prostiedi a povinnosti pravnickych a fyzickych osob pfi ochrané a zlepSovéni stavu zivotniho
prostiedi a pii vyuzivani ptirodnich zdroji (Zakon ¢. 17/1992 Sb. o zivotnim prostiedi, Zakon
Ceské narodni rady ¢. 244/1992 Sb. o posuzovani vlivii na Zivotni prostiedi, Zakon Ceské narodni
rady €. 439/1992 Sb. o ochrané a vyuziti nerostného bohatstvi (horni zakon).

Z mechaniza¢nich prostedkd a stroji nesmi unikat olej, ani pohonné hmoty. Pokud nevyhovi
témto pozadavkim, nemohou byt na stavbé pouZity.

9.1 Odpadové hospodarstvi
Pti provadéni ptislusného stavebniho objektu vznikne urcité mnozstvi odpadi.
VSechny vzniklé odpady budou disledné roztiidény a pifednostné piedany opravnénym

organizacim k vyuziti. Pfi nakladani s t€émito odpady je tfeba postupovat dle Zakona o odpadech
¢. 185/2001 Sb.
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Predpoklédané mnozstvi vyziskanych odpadu:

Cisl . Jednot Mnozst
o d}l)ic(l)u Kategorie Nézev polozky ek;lo Mnozstvi | Koef. Vrl,lcztz)s
17 02 04 N Dievéné prazce ks 0,08
17 01 01 o) Beton z demolic m? 2,5
17 05 04 0 Cista vykopové zemina m’ 2,0
0,000
17 02 03 O Polyetylenové podlozky ks ’0 g
0,000
17 02 03 @) Pryzové podlozky ks i8 5
17 01 07 O Smisené zdivo m3 1,8
17 04 05 0 Zelezo ocel t 1
Sterk z k ik
1705 08 o | >tk zkomunikacea m? 28,6 1.8 | 51,48
kolejisté
Asfaltovy beton b
17 03 02 0 Slatiovy beton bez m’ 1245 | 25 | 31,13
dehtu
1702 04 0 Pryzova ptejezdova ¢ 1.0
konstrukce
17 01 06+ N Ko’ntavmln’ovana stavebni m3 1.0
sut’ — Skvara
Stérk z koleji§té obsah.
17 05 07+ N Stér zvorejfseobsa m3 1.8
nebezpecné latky

Orgénem statni spravy v oblasti odpadového hospodafstvi je stavbé mistné ptislusny referat
zivotniho prostfedi méstského Gtradu. Tato oblast se fidi Zakonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech.
Ve smyslu tohoto zdkona je nutny souhlas orgénti statni spravy pro naklddani s odpadem, tj. pro
manipulaci, skladovani, ipravu, ptepravu a ziizeni zafizeni k zneSkodiiovani odpadii.

Pivodcem odpadu je zhotovitel stavby a je odpovédny za naklddani s odpady do doby jejich
pievedeni do vlastnictvi opravnéné osoby ve smyslu zakona ¢. 185/2001 Sb., v platném znéni.

9.2 Ochrana prirody

Pti provadéni stavby nesmi dojit k ohrozeni kvality a ¢istoty vod moznym unikem ropnych latek
¢i pohonnych hmot v mistech zafizenich staveni$t' nebo piipadné pfi vlastnich stavebnich
pracich. Z téchto divoda je nutné na stavbé dodrzovat bezpeCnostni opatfeni pii nakladani
s ropnymi produkty. Pro vSechny plochy zafizeni stavenist’ plati nasledujici opatieni:

- Stavebni nebo jinou ¢innosti nesmi dojit k znecisténi zdroje podzemni vody.
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- Pfi dopliiovani pohonnych hmot nebo piipadnych opravach a udrzbé umistovat pod
stojici mechanismy zachytné nadoby.

- Zasoby pohonnych hmot skladované na plose stavenisté neptekroc¢i objem pro jednodenni
spotiebu.

Pti dodrzeni vSech zasad pro nakladani s ropnymi latkami lze konstatovat, ze tato stavba
neohrozuje povrchové ani podzemni vody.

Stavbou nebudou dot¢eny zadné slozky piirody. Po ukonceni stavby bude terén zbaven odpadii
a upraven.

10. BezpecCnost prace a techn. zarizeni, poZarni ochrana

Je nutné dodrzovat veskeré platné ptedpisy pro bezpecnost a ochranu zdravi pii praci.

SZDC Ob 14 Piedpis pro stanoveni organizace zabezpeceni pozarni ochrany Spravy zelezni¢ni
dopravni cesty, statni organizace

SZDC Bp 1 Ptedpis o bezpe&nosti a ochrané zdravi pii praci

Veskera specialni vozidla musi spliiovat podminky stanovené Vyhlaskou MD ¢. 173/1995 Sb.
Zdvihaci zatizeni musi spliiovat pozadavky stanovené Vyhlaskou MD ¢&. 100/1995 Sb.

Zvlastni pozornost je tieba vénovat pracim v blizkosti vedeni v piipadech, kdy neni mozno
pfedem zjistit spolehlivé jejich ptfesnou polohu. Pokud nespecifikuji spravci zatfizeni zptsob
provadeéni praci, je tieba pro prace v blizkosti siti dodrzovat nasledujici postup.

Pted zahajenim praci bude pfizvan spravce (uzivatel) zafizeni, aby potvrdil jeho existenci, oveétil
nebo upfesnil jeho polohu a dal souhlas s provadénim praci na svém zafizeni nebo v jeho
blizkosti. Soucasné zajisti v piipad¢ potfeby na misté staveniSté vypnuti zatizeni z provozu.

Pti pracich, kde hrozi nebezpeci stfetu s jinymi sitémi, se ptizpisobi technologie provadéni
charakteru ohroZeni.
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